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„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę 
instalacji kolektorów słonecznych”  

 
 

1. Nazwa zamówienia: 

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji 

kolektorów słonecznych”  

2. Adresy (lokalizacja) obiektów, których dotyczy program: 

 

Program będzie realizowany dla mieszkańców 290 prywatnych budynków mieszkalnych na 

terenie gminy Włodowice, Województwo Śląskie. 

3. Nazwa i kody CPV: 

 

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

09331100-9: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 

45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

4. Zamawiający:  

 

Gmina Włodowice 
Krakowska 26 
42-421 Włodowice 

5. Opracowanie:  

 

Małgorzata Grabowska i Paweł Syrek 
Biuro Doradcze ALTIMA s.c. 
Żeliwna 38 
40-599 Katowice 
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CZĘŚĆ OPISOWA  

6. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

6.1. Charakterystyczne dane określające wielkość i rodzaj instalacji 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów 

słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 290 budynkach znajdujących się na 

terenie Gminy Włodowice w ramach realizacji projektu: „Ograniczenie niskiej emisji na 

terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych” . 

 

W ramach projektu instalacje dotyczą: 290 budynków mieszkalnych prywatnych. 

 

Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach: 

 Góra Włodowska, 

 Hucisko, 

 Kopaniny, 

 Morsko, 

 Parkoszowice, 

 Rudniki, 

 Rzędkowice, 

 Skałka, 

 Włodowice, 

 Zdów. 

 

Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków objętych projektem (adresy i numery działek) 

wskazano w załączniku nr 2 „Lista lokalizacji inwestycji”.  

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

 

Zadaniem instalacji kolektorów słonecznych opartej o płaski cieczowy kolektor słoneczny jest 

wspomaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Sposób montażu instalacji kolektorów 

słonecznych nie może wykluczać przyszłej rozbudowy, a więc zwiększenia mocy lub dodania 

funkcjonalności polegającej na wspomaganiu centralnego ogrzewania i powinien zapewniać 

minimum 55% zapotrzebowania na c.w.u. w roku. 

 

Elementy instalacji kolektorów słonecznych usytuowane na budynkach mieszkalnych 
stanowiących własność osób prywatnych będą montowane na podstawie prawa do 
dysponowania wyrażonego w formie pisemnej w umowie zawartej z gminą – beneficjentem 
projektu. 

 

Kolektory słoneczne usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach 
budynków mieszkalnych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przypadki zlokalizowania 
kolektorów słonecznych na tarasach i balkonach.  

Jeżeli nie ma możliwości zamontowania zestawu w żadnej z ww. lokalizacji można rozważyć 
instalacje na gruncie tj. posadowione na fundamencie trwale połączonym z fundamentem 
budynku mieszkalnego. 
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Podczas projektowania w uzgodnieniu z właścicielem/ami nieruchomości następuje 
ostateczny wybór optymalnej lokalizacji kolektora. 

W zależności od liczby osób/użytkowników oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową 
i szczegółowych danych o obiektach zebranych w ankietach wyszczególniono 3 typy 
zestawów kolektorów  słonecznych - różniących się od siebie przede wszystkim 
powierzchnią kolektorów i pojemnością zbiorników na c.w.u.  

 

Wg ilości osób w danym gospodarstwie dobrano odpowiednio poniższe zestawy kolektorów 
słonecznych: 
 

 Zestaw A od 1 do 3 osób: min. 4,0 m2 kolektorów + zasobnik c.w.u.  200 l 2W1  – 82 
szt., 

 Zestaw B od 4 do 6 osób: min. 6,0 m2 kolektorów + zasobnik c.w.u. 300 l  2W  – 201 
szt., 

 Zestaw C od 7 do 9 osób: min. 8,0 m2 kolektorów + zasobnik c.w.u. 400 l 2W  –  7 szt. 
 
Stopień pokrycia energii w skali roku zgodnie z symulacją energetyczną w programie 
GetSolar lub równoważnym nie może być niższa niż 55,00 % dla wszystkich zestawów przy 
założeniach: 

 Pochylenie kolektorów: 40º, 

 Azymut kolektorów: 0,00 (południe) 

 Woda zimna: 10ºC 

 Temperatura min. c.w.u.: 45ºC 

 Temperatura utrzymywana c.w.u.: 45ºC 

 Temperatura max. c.w.u.: 75ºC 

 Zużycie dobowe: 50 l/osobę 

 Prosta odległość kolektor – zasobnik: 10 m 

 Dane klimatyczne lokalizacji: Włodowice (50,33 N 19,27 E): 

Miesiąc 
Średniomiesięczna wartość 
nasłonecznienia dziennego, 

kWh/m2/d 

Średniomiesięczna wartość 
temperatury otoczenia, °C 

Styczeń 0,74 -1,7 

Luty 1,21 -0,2 

Marzec 2,48 3 

Kwiecień 4,17 9,4 

Maj 4,84 14,5 

Czerwiec 5,37 17,2 

Lipiec 5,32 19,3 

Sierpień 4,23 18,7 

Wrzesień 3,17 13,6 

Październik 1,84 9,1 

Listopad 0,87 4,3 

Grudzień 0,58 -0,6 

 

                                                           
1 2W – dwu wężownicowy 
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Specyfikacja zestawów kolektorów słonecznych: 

Tabela 1 Zestaw (A) od 1 do 3 osób 

NAZWA ilość j.m. 

kolektor płaski, cieczowy  min. 4,02 m2 

zestaw montażowy  1 kpl. 

zestaw łączący i przewody 1 kpl. 

naczynie przeponowe o pojemności min. 18 litrów (do instalacji 
zimnej wody i solarnej) 

2 szt. 

Grupa pompowa ze zintegrowanym regulatorem 1 szt. 

konstrukcja nośna odpowiednia do wybranej lokalizacji (o ile 
niezbędna) 

1 kpl. 

glikol w odpowiedniej ilości do zastosowanej liczby kolektorów 1 szt. 

automat mieszający (zawór termostatyczny) 1 szt. 

Reduktor ciśnienia wody 1 szt. 

zasobnik C.W.U. 200 l 3, 2 wężownice 1 kpl. 

 

Tabela 2 Zestaw (B) od 4 do 6 osób 

NAZWA ilość j.m. 

kolektor płaski, cieczowy  min. 6,0 m2 

zestaw montażowy  1 kpl. 

zestaw łączący i przewody 1 kpl. 

naczynie przeponowe o pojemności min. 18 litrów (do instalacji 
zimnej wody i solarnej) 

2 szt. 

Grupa pompowa ze zintegrowanym regulatorem 1 szt. 

konstrukcja nośna odpowiednia do wybranej lokalizacji (o ile 
niezbędna) 

1 kpl. 

glikol w odpowiedniej ilości do zastosowanej liczby kolektorów 1 szt. 

automat mieszający (zawór termostatyczny) 1 szt. 

Reduktor ciśnienia wody 1 szt. 

zasobnik C.W.U. 300 l, 2 wężownice 1 kpl. 

 
Tabela 3 Zestaw (C) od 7 do 9 osób  

NAZWA ilość j.m. 

kolektor płaski, cieczowy  min. 8,0 m2 

zestaw montażowy  1 kpl. 

zestaw łączący i przewody 1 kpl. 

naczynie przeponowe o pojemności min. 24 litry (do instalacji 

zimnej wody i solarnej) 
2 szt. 

Grupa pompowa ze zintegrowanym regulatorem 1 szt. 

konstrukcja nośna odpowiednia do wybranej lokalizacji (o ile 

niezbędna) 
1 kpl. 

glikol w odpowiedniej ilości do zastosowanej liczby kolektorów 1 szt. 

automat mieszający (zawór termostatyczny) 1 szt. 

Reduktor ciśnienia wody 1 szt. 

zasobnik C.W.U. 400 l, 2 wężownice 1 kpl. 

 
 
Planuje się montaż 290 szt. kompletnych zestawów solarnych. 
 

                                                           
2 Podane w tabeli 1,2,3 powierzchnie minimalne odnoszą się do powierzchni czynnej (apertury) 
kolektora. 
3 Pojemności wszystkich zbiorników solarnych mogą wahać się o  +/- 5% od podanej wartości. 
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Tabela 4 Podział zestawów wg liczby mieszkańców/użytkowników: 

liczba użytkowników liczba zestawów zestaw 

1-3 82 A 

4-6 201 B 

7-9 7 C 

 

290 

  
 

6.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Budynki posiadają kotłownie opalane: opałem stałym, gazem lub olejem. W przeważającej 

większości kotłownie wyposażone są w kotły węglowe, miałowe lub na eko-groszek. Kotły 

w indywidualnych kotłowniach dobrane są o mocach w zależności od zapotrzebowania na 

ciepło danego budynku. Obecnie ciepła woda użytkowa przygotowywana jest przeważnie 

w podgrzewaczach c.w.u., tzw. bojlery za pomocą głównego źródła ciepła, co w okresie 

letnim generuje znaczne ilości zanieczyszczeń. W nielicznych budynkach woda 

podgrzewana jest w bojlerze za pomocą grzałki elektrycznej. 

 

6.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Opracowanie projektowe musi obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i spełniać obowiązujące przepisy Prawa 

Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i odpowiednie normy 

PN-EN lub równoważne. 

 

a) Realizacja zadania polega na: 

 zaprojektowaniu instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi w 290 

prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy 

Włodowice,  

 dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót 

budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji kolektorów słonecznych w ww. 

budynkach, 

 wykonaniu w 290 budynkach kompletnych instalacji kolektorów słonecznych 

obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów słonecznych 

płaskich, podgrzewacze wody z armaturą kontrolno-pomiarową oraz pełną 

automatyką, 

 wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw 

(elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, 

 przeprowadzeniu płukania i prób całej instalacji kolektorów słonecznych oraz 

napełnienie instalacji czynnikiem solarnym, 

 podłączeniu do wykonanych instalacji kolektorów słonecznych (zasobnika c.w.u.) 

istniejących źródeł ciepła w celu zbilansowania ciepła niezbędnego do 

przygotowania c.w.u., a w razie jego braku, zamontowanie grzałek elektrycznych o 

właściwej mocy (doboru mocy dokonuje Wykonawca, grzałkę dostarcza właściciel 

budynku). W przypadku konieczności montażu pompy obiegowej ładującej górną 

wężownice zakup i dostawa pompy po stronie właściciela budynku, 

 zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, 
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 przeprowadzeniu rozruchu instalacji kolektorów słonecznych, 

 opracowanie instrukcji obsługi instalacji kolektorów słonecznych, 

 zamocowaniu na każdym budynku wyposażonym w instalację tabliczki 

informacyjnej z tworzywa sztucznego opracowanej zgodnie z wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na 

lata 2014-20 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, 

 przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz 

poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji kolektorów 

słonecznych. 

6.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych 

a) dokumentacja projektowa 

 

Realizacja zamówienia nie wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

 

Założenia do projektowania 

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania 

w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych 

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przed opracowaniem rozmieszczenia kolektorów słonecznych niezbędna jest wizja lokalna 
oraz uzgodnienia z właścicielami budynków. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych 

i projektu wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności 

z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie – w uzgodnieniu z Zamawiającym:  

 harmonogramu realizacji inwestycji, 

 harmonogramu odbiorów, 

 harmonogramu płatności, 

 planu organizacji i technologii robót. 

 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, otrzyma od Zamawiającego:  

 wykaz osób i budynków objętych realizacją przedmiotu umowy (zamówienia), 

 ankiety doboru instalacji kolektorów słonecznych. 

 

Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowiązany we własnym 

zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych oraz informowania 

Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach 

w odniesieniu do stanu faktycznego. Dane techniczne do opracowania dokumentacji 

projektowej instalacji kolektorów słonecznych, dotyczące budynków i ich wyposażenia, 

Wykonawca pozyskuje z własnych pomiarów. 

 

Jeżeli w trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdzi brak możliwości wykonania instalacji 

kolektorów słonecznych w szczególności z powodu: 
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 braku warunków technicznych do montażu kolektorów albo zbiornika, 

 jedyne możliwe usytuowanie kolektorów nie spełnia warunków niniejszego 

dokumentu w zakresie azymutu, kąta nachylenia lub nie pozwoli na osiągnięcie 

wskaźników wymaganych dla danego zestawu, 

 brak instalacji c.w.u. albo instalacji elektrycznej, 

 stan techniczny istniejących instalacji nie pozwala na prawidłowe działanie zestawu 

kolektorów słonecznych, 

a ww. wady nie mogą zostać bezzwłocznie usunięte przez Właściciela budynku - 

Zamawiający wskaże alternatywną lokalizację do montażu identycznego typu zestawu w 

innym budynku z listy rezerwowej. 

 

Wytyczne projektowe 

 

Montaż kolektorów przewidziany jest przede wszystkim na dachach budynków. Dopiero po 

wykluczeniu możliwości montażu na dachach (również z powodów niekorzystnej orientacji 

połaci dachowych względem stron świata), możliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na 

elewacji budynku, balkonie, tarasie. 

 kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, 

niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale 

od 45° do 35°. Optymalnie 40°. 

 kąt azymutu kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt azymutu 

względem kierunku południowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantującym 

wymaganą sprawność i efektywną pracę instalacji kolektorów słonecznych w skali 

całego roku. 

 projekt powinien zawierać układ usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni urządzeń do 

podgrzewania c.w.u., 

 projekt powinien przewidywać wpięcie instalacji kolektorów słonecznych w istniejącą 

instalację ciepłej wody użytkowej wraz z termostatycznym zaworem mieszającym, 

 przewody hydrauliczne - rurociągi, w których będzie płynął czynnik solarny powinny 

być wykonane z rur miedzianych lub ze stali nierdzewnej. Izolacja z materiału 

izolacyjnego o odpowiedniej grubości i odporności termicznej zgodnie 

z obowiązującymi Polskimi Normami, izolacja wewnątrz i na zewnątrz budynku 

powinna być wykonana z materiałów cechujących się przede wszystkim wysoką 

wytrzymałością na zmiany temperatury, promieniowanie UV oraz niskim 

współczynnikiem przenikalności cieplnej, 

 projekt powinien zawierać niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty 

katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszelkie oświadczenia wymagane prawem,  

 projekt konstrukcji wsporczej kolektorów powinien zawierać rysunki oraz obliczenia 

w celu ustawienia baterii kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem. 

Zamawiający przewiduje montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku, elewacji, 

balkonie, tarasie, ewentualnie na konstrukcjach wsporczych obok budynku 

(połączonych trwale z fundamentem budynku mieszkalnego) jeżeli inne usytuowanie 

nie będzie możliwe. Konstrukcja powinna być wykonana z aluminium lub stali 

nierdzewnej, odporna na korozję i promieniowanie UV bez konieczności stosowania 

powłok i farb zabezpieczających,  

 projekt elektryczny zabezpieczenia instalacji solarnej, 
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 układ hydrauliczny rurociągów powinien być prowadzony zgodnie z prawem 

Tichelmanna, 

 należy zabezpieczyć pokrycie dachu lub elewację (w zależności gdzie będą 

prowadzone rurociągi) przed przeciekaniem na skutek wiercenia wszelakich otworów, 

 armatura i urządzenia towarzyszące powinny odpowiadać warunkom pracy instalacji 

(ciśnienie, temperatura), w której są zainstalowane, 

 należy przewidzieć miejsce obsługowe dla wszystkich projektowanych urządzeń 

i armatury, szczególnie przy lokalizacji zasobników c.w.u. 

 w przypadku prowadzenia przewodów ciągami wentylacyjnymi należy przedstawić 

stosowną opinię kominiarską o wyłączeniu przewodu z funkcji wentylacyjnej. 

 

Zakres każdego opracowania projektowego na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 

z montażem kolektorów słonecznych na dachu powinien zawierać, co najmniej: 

 kompletny schemat ideowy instalacji kolektorów słonecznych z zaznaczonym miejscem 

do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji c.w.u., oraz 

projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. - innego źródła ciepła, 

a w przypadku jego braku - grzałki elektrycznej, 

 część opisową do ww. schematu ideowego określającą: 

 orientację dachu (azymut) i kąt pochylenia dachu, 

 opis rodzaju dachu i jego konstrukcji, 

 opis pokrycia dachowego, 

 orientację kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów 

względem poziomu, 

 elementy instalacji kolektorów słonecznych występującej w schemacie 

ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego, 

 wykaz urządzeń instalacji kolektorów słonecznych ze specyfikacją techniczną 

urządzeń, 

 wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji kolektorów słonecznych. 

 

W przypadku montażu kolektorów słonecznych na elewacji budynku, zakres opracowania 

projektowego, powinien zawierać, co najmniej: 

 kompletny schemat ideowy instalacji kolektorów słonecznych z zaznaczonym 

miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji 

c.w.u., oraz projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. – innego źródła ciepła, 

a w przypadku jego braku – grzałki elektrycznej, 

 część opisową do schematu ideowego określającą: 

 orientację elewacji (azymut), 

 opis konstrukcyjny ściany elewacji, 

 orientację kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów 

względem poziomu, 

 elementy instalacji kolektorów słonecznych występującej w schemacie 

ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego. 

 wykaz urządzeń instalacji kolektorów słonecznych ze specyfikacją 

techniczną urządzeń, 

 wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji kolektorów 

słonecznych. 
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W przypadku montażu kolektorów słonecznych na balkonach, tarasach budynku zakres 

opracowania projektowego, powinien zawierać, co najmniej: 

 kompletny schemat ideowy instalacji kolektorów słonecznych z zaznaczonym 

miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji 

c.w.u., oraz projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. – innego źródła ciepła, 

a w przypadku jego braku - grzałki elektrycznej, 

 część opisową do schematu ideowego określającą: 

 orientację balkonu, tarasu (azymut), 

 orientację kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów 

względem poziomu, 

 elementy instalacji kolektorów słonecznych występującej w schemacie 

ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego. 

 wykaz urządzeń instalacji kolektorów słonecznych ze specyfikacją 

techniczną urządzeń, 

 wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji kolektorów 

słonecznych. 

 

W przypadku posadowienia kolektorów na fundamentach trwale połączonych z 

fundamentami budynku mieszkalnego, zakres opracowania projektowego, powinien 

zawierać, co najmniej: 

 kompletny schemat ideowy instalacji kolektorów słonecznych z zaznaczonym 

miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji 

c.w.u., oraz projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. – innego źródła ciepła, 

a w przypadku jego braku – grzałki elektrycznej, 

 część opisową do schematu ideowego określającą: 

 orientację fundamentu (azymut), 

 opis konstrukcyjny fundamentu kolektorów, 

 orientację kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów 

względem poziomu, 

 elementy instalacji kolektorów słonecznych występującej w schemacie 

ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego oraz 

sposób prowadzenia instalacji kolektorów słonecznych w gruncie 

(zabezpieczenie termiczne wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, wodą i gryzoniami), 

 wykaz urządzeń instalacji kolektorów słonecznych ze specyfikacją 

techniczną urządzeń, 

 wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji kolektorów 

słonecznych. 

 

Poza wersją papierową Wykonawca opracuje dokumentację projektową również w  zapisach 

elektronicznych na nośniku stanowiącym płyty DVD wraz z opisem zawartości każdej płyty:  

 w postaci plików edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN,  

 w postaci plików formacie PDF. 

Dopuszcza się przekazanie dokumentacji na jednym nośniku z wyraźnym określeniem nazw 

plików z projektami dla poszczególnych budynków. 

 

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu, dokumentacja winna zostać 

uzgodniona z właścicielem/właścicielami budynku lub osobą uprawnioną do jego/ich 
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reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, co potwierdza się 

odpowiednim protokołem. 

 

b) roboty budowlane  

 

Roboty przygotowawcze: ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego. 

 

Roboty budowlano-montażowe: 

 montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego 

dachu, elewacji, balkonu, tarasu lub jako konstrukcji na fundamencie połączonym 

trwale z fundamentem budynku mieszkalnego, 

 demontaż istniejącego zbiornika c.w.u. i odłączenie od istniejącej instalacji (zbiornik z 

demontażu pozostaje w gestii właściciela nieruchomości), 

 montaż zasobnika c.w.u. z automatem mieszającym, 

 montaż rurociągów CU lub Inox między kolektorami, grupą pompową a zasobnikiem 

c.w.u., 

 montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku, 

 montaż grupy pompowej, 

 podłączenie istniejącego źródła ciepła (przystosowanego do ogrzewania c.w.u. za 

pomocą wężownicy w zasobniku c.w.u.) do górnej wężownicy stosując technologię 

kompatybilną z istniejącą instalacją c.w.u. i c.o., a w razie jego braku, zamontowaniu 

grzałek elektrycznych o właściwej mocy min. 1,5 kW zaopatrzoną w termostat 

(grzałkę zapewnia na własny koszt właściciel budynku), w przypadku konieczności 

montażu pompy obiegowej ładującej górną wężownicę zakup i dostawa pompy po 

stronie właściciela budynku, 

 izolacja termiczna instalacji z kauczuku syntetycznego o grubości min. 13 mm, 

 płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji kolektorów słonecznych, 

 napełnianie instalacji czynnikiem solarnym (mieszanka glikolu z wodą), 

 odpowietrzenie instalacji, 

 wykończenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie 

elewacji, przejścia przez ściany/stropy/dach), 

 zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, 

 wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i instalacji uziemiającej niezbędnej dla 

prawidłowej pracy instalacji solarnej, 

 poinformowanie użytkownika o zasadach obsługi systemu kolektorów słonecznych i 

przekazanie instrukcji w języku polskim, co potwierdza się stosownym protokołem. 

 

Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby ich prowadzenie odbywało się 

w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców/użytkowników budynków objętych 

wykonaniem instalacji kolektorów słonecznych. 

Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do 

wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki 

materiałów. Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor 

nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych 
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prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych 

robót, w tym montowanych lub zamontowanych urządzeń (np. kolektorów słonecznych) – 

zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym 

i specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość 

urządzeń, materiałów nie jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas 

zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby 

i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów 

zapisanych w umowie. 

 

Technologia wykonania instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania podgrzewu 

c.w.u. powinna być wykonana z elementów kompatybilnych ze sobą, tj.: kolektorów 

słonecznych, uchwytów montażowych pod kolektory, zasobników c.w.u., pomp, armatury, 

itp., z elementów prefabrykowanych takich jak rurociąg miedziany, Inox, izolacje, itp. 

Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać się poprzez lutowanie twarde oraz 

połączenia spawane, skręcane gwintowe, alternatywnie kołnierzowe. Całość instalacji ma 

być wykonana w sposób i z materiałów aprobowanych przez wszystkich producentów 

podzespołów systemu. 

6.5. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

 

Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy Włodowice. 

Wykorzystując nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu 

środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2 w wielkościach wynikających 

z symulacji dobranych instalacji kolektorów słonecznych oraz NOx, SOx, pyłów do atmosfery. 

 

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z 

późn. zm.). 

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z przepisów: Ustawa Prawo Ochrony 

Środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż planowana 

inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub 

deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje 

negatywnych zmian w środowisku. 

7. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały zastosowane 

wyroby (urządzenia, materiały budowlane, odczynniki), które zostały dopuszczone do obrotu 

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013r.,poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz 

rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie niezbędne elementy robót 
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budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

Minimalne wymagania techniczne i jakościowe, jakim powinny odpowiadać zamawiane 

w postępowaniu kolektory słoneczne wraz z osprzętem dodatkowym: 

 

a) Kolektor słoneczny - z selektywnym pokryciem absorbera 

 
Tabela 5 Minimalne parametry techniczne kolektora słonecznego (1 panelu) 

Parametr Wartość 

Typ kolektora płaski 

Powierzchnia brutto min. 2,00 m2 

Absorber 
aluminium lub miedź z powłoką 

wysokoselektywną  

Konstrukcja rur absorbera 
rura miedziana ułożona w sposób 

meandrowy lub harfowy, każdorazowo 
z czterema króćcami przyłączeniowymi 

Rodzaj obudowy 
Aluminiowa, lakierowana proszkowo lub 

anodowana 

Sprawność optyczna (do pow. apertury) min. 80% 

Współczynnik a1 (do pow. apertury) max. 3,55 W/(m2k) 

Współczynnik a2 (do pow. apertury) max. 0,023 W/(m2k2) 

Połączenia kolektorów 
za pomocą łączników lub przewodów 

kompensujących naprężenia termiczne 

  
Pokrycie transparentne 

szkło hartowane, nisko-żelazowe, 
grubość min 3,2 mm, gradoodporne 

 

Tabela 6 Minimalna moc jednostkowa kolektora [W/m2] dla nasłonecznienia G=1000 W/m2:  

 
Różnica temperatury Tm – Ta 

[K] 

Minimalna moc 

jednostkowa kolektora 

[W/m2] 

0 820 

10 782 

30 693 

50 585 

70 459 

 

Wymienione tabeli 5 i 6 parametry należy potwierdzić dołączając do protokołu odbioru 

instalacji pełne sprawozdanie z badań wg normy PN-EN 12975-1,2 (lub równoważnej) 

wydane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzone przez niezależne jednostki 

certyfikatem z zakresem zgodnym ze wzorem Solar Keymark (lub równoważnym). 

Dodatkowo wymaga się aby raport z badań potwierdzał pozytywny wynik badania 

odporności szyby kolektora na gradobicie wg normy PN-EN12975-2 pkt. 5.10 (lub 

równoważnej). Dopuszcza się równoważne certyfikaty o ile zakres ich badań pokrywa się co 

najmniej z zakresem certyfikatu Solar Keymark. Wszystkie montowane kolektory muszą być 

identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach. 

 

Gwarancja na kolektory:  min. 10 lat. 

 

b) Zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych z odpowietrznikiem - zestaw 

umożliwiający połączenie odpowiedniej liczby kolektorów w jedną baterię wraz 
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z odpowietrznikiem. Zestaw połączeniowy musi zapewniać szczelne połączenie kolektorów 

i instalacji. Zestaw montażowy powinien być skręcany, a nie lutowany zarówno przy 

połączeniach między kolektorami, jak również przy połączeniu kolektorów z rurociągiem. 

 

c) Zbiornik solarny c.w.u.: emaliowany, z otworem rewizyjnym oraz z króćcem 

umożliwiającym  zamontowanie grzałki elektrycznej.  

 

Tabela 7 Dane techniczne zbiornika 

Parametr Wartość 

 
 
Izolacja 

Sztywna pianka poliuretanowa, 
grubości min. 50 mm 

Minimalna powierzchnia dolnej wężownicy solarnej 
(odpowiednio dla 200 l; 300 l; 400 l) 

0,8; 1,2; 1,6 m2 

Minimalna powierzchnia górnej wężownicy 
(identycznie dla 200 l; 300 l; 400 l) 

0,8 m2 

Gwarancja min. 7 lat 

Poziomowanie zasobnika nóżki nastawne 

Dopuszczalne ciśnienie robocze zasobnika i 
wężownic 

min. 10 bar 

Materiał zasobnika stal emaliowana 

Dodatkowe zabezpieczeni przeciwkorozyjne anoda tytanowa4 

Kołnierz rewizyjny Tak: dla poj. 300 i 400 l 

Króciec na grzałkę elektryczną tak 

 

d) Grupa pompowa składająca się z: 

 separatora powietrza z odpowietrznikiem, 

 pompy obiegowej solarnej elektronicznej - EEI równe lub niższe niż 0,23, 

 regulatora solarnego zintegrowanego fabrycznie z grupą, z czterema czujnikami 
temperatury, 

 manometru, 

 termometru lub czujnika temperatury, 

 zaworu zwrotnego, 

 armatury do napełniania i odpowietrzania instalacji, 

 zaworu bezpieczeństwa 6 bar, 

 przepływomierza elektronicznego, 

 czujnika ciśnienia w instalacji, sygnalizującego spadek poniżej 1,5 bar, 

 obudowy termoizolacyjnej, 

Gwarancja: min. 5 lat 

 

e) Naczynia przeponowe – przystosowane do współpracy z kolektorami słonecznymi po 

stronie mieszanki glikolu z wodą oraz do instalacji zimnej wody. Membrana naczynia do 

systemu solarnego odporna na wysokie temperatury (wartość szczytowa) min. 130ºC. 

Gwarancja: min. 5 lat. 

 

f) Regulator (sterownik) solarny z czujnikami – element elektroniczny sterujący pracą 

pompy systemu solarnego na zasadzie różnicy temperatury w kolektorze i zasobniku. 

Minimalne cechy regulatora: 

                                                           
4 Wraz ze stosownym zasilaczem jeżeli jest wymagany 
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 czytelny wyświetlacz graficzny, 

 automatyczny i ręczny tryb pracy urządzeń, 

 temperaturowe sterowanie procesem pozyskiwania energii grzewczej z kolektorów,  

 możliwe sterowanie czasowe i temperaturowe dodatkowym źródłem dogrzewu 

(kotłem, grzałką, pompą ciepła, etc.) oraz pompą cyrkulacyjną,  

 min. 3 wyjścia napięciowe i 3 wejścia czujników temperatury,  

 minimum 10 zdefiniowanych schematów instalacji, 

 funkcja zabezpieczające: tryb urlopowy – blokujący inne urządzenia grzewcze, 

wychładzanie nocne zbiornika przez kolektory, zabezpieczenie przed zamarzaniem / 

przegrzaniem kolektora, wygrzew antybakteryjny, 

 funkcja zliczania energii dostarczonej przez kolektory słoneczne w postaci statystyk 

(statystyki co najmniej dobowe, roczne i całkowite),  

 możliwość rozbudowy o moduły komunikacyjne do zdalnej obsługi i odczytu danych 

(w tym statystyk) za pomocą sieci LAN lub GSM. 

 

Gwarancja: min. 5 lat. 

 

g) Płyn solarny - wodny roztwór glikolu propylenowego z inhibitorami zabezpieczającymi 

antykorozyjnie całą instalację. Mieszanka z temp. krzepnięcia / krystalizacji nie wyższą niż  

-35°C. 

 

h) Zestaw montażowy/konstrukcja wolnostojąca - komplet uchwytów z aluminium lub stali 

nierdzewnej, umożliwiający montaż kolektorów słonecznych na dachu, elewacji, balkonie, 

tarasie lub w wyjątkowych przypadkach jako konstrukcja na fundamencie połączonym trwale 

z fundamentem budynku mieszkalnego. Zestaw montażowy/konstrukcja wsporcza pod 

kolektory słoneczne musi być konstrukcją dedykowaną pod proponowane kolektory 

słoneczne i wykonana z materiałów niekorodujących. 

 

Wykonawca musi także zapewnić: 

 Instalację miedzianą CU lub Inox - rurociągi łączące baterię kolektorów 

słonecznych z zasobnikiem solarnym i grupą pompową o odpowiednich średnicach 

(dobranych wg przepływów i ilości kolektorów). Długość rurociągów (zasilanie 

i powrót) musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu solarnego oraz 

kompensację naprężeń termicznych. 

 Montaż reduktora ciśnienia zimnej wody - ¾” z manometrem  

 Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i instalacji uziemiającej niezbędnej dla 

prawidłowej pracy instalacji solarnej – w zakresie wymaganym przez gwarancję 

producenta oraz obowiązujące przepisy. Dopuszcza się wpięcie do istniejącego 

uziemienia budynku o ile spełnia ono ww. parametry. 

 Izolację termiczną rurociągów – Przewody obiegu glikolowego izolować otuliną 

kauczukową o grubości min. 13 mm, z materiału o niskim współczynniku dyfuzji pary 

wodnej, zamknięto-komórkowej strukturze, odporności na promieniowanie UV i 

odporności temperaturowej ciągłej z zachowaniem parametrów w zakresie co 

najmniej od -50°C do +150°C oraz o współczynniku przewodzenia ciepła w 

temperaturze 40°C nie większym niż 0,042 W/(m*K). Izolacje przebiegające w 

gruncie dodatkowo powinny zostać zabezpieczone przed wodą, wilgocią i gryzoniami, 

poprzez prowadzenie ich w rurach PVC w sposób uniemożliwiający uszkodzenia 
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mechaniczne, zawilgocenie oraz tak, aby straty ciepła były jak najmniejsze. Odcinki 

izolacji prowadzone na wolnym powietrzu powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie płaszcza z tworzywa 

sztucznego lub płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej.  

Podczas prowadzenia rurociągu w kominie izolacja powinna być na tyle mocna, aby 

nie została uszkodzona. Otulina powinna być w możliwie jak najdłuższym odcinku, 

tak aby było jak najmniej połączeń, a jeśli już to należy zabezpieczać połączenia w 

taki sposób, aby niwelować mostki termiczne (połączenia izolować podwójnie).  

 Napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy 

wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych. 

 Poinformowanie użytkownika instalacji kolektorów słonecznych o bezpieczeństwie 

i prawidłowej obsłudze instalacji kolektorów słonecznych oraz przekazanie instrukcji 

obsługi. 

 

Wymagania jakościowe dotyczące materiałów 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 
zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie 
i zgodnie z obowiązującymi normami.  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, 

poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawcy opracowania 

i przedłożenia do oceny dokumentacji projektowej. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 

proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

W trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne instrukcje 

obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury oraz kopie wykonanej dokumentacji, wraz z 

dodatkowym kompletem dla użytkownika instalacji. 

 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  

1) Montaż kolektorów przewidziany jest na dachach budynków. Dopiero po wykluczeniu 

możliwości montażu na dachach (również z powodów niekorzystnej orientacji połaci 

dachowych względem stron świata), możliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na 

elewacji budynku, balkonie, tarasie lub gruncie (fundament połączony trwale z 

fundamentem budynku). Montaż zestawów kolektorów  słonecznych na dachach 

budynków powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne dachów. 

2) Kąt azymutu kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt azymutu 

względem kierunku południowego, z ewentualnym odchyleniem do 60 st., 

gwarantującym wymaganą sprawność i efektywną pracę instalacji kolektorów 

słonecznych w skali całego roku.  

3) Kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt 

pochylenia, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się 

w przedziale: 35 - 45°. 
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4) Wykonawca winien dostosować konstrukcyjne systemy kolektorów słonecznych do 

montażu w poszczególnych budynkach uwzględniając miejsce i sposób montażu 

kolektorów słonecznych. 

5) Technologia wykonania instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania 

podgrzewu c.w.u. powinna wykorzystywać możliwie w jak największym stopniu 

elementy gotowe i prefabrykowane. Elementy gotowe to kolektory słoneczne, 

uchwyty montażowe pod kolektory, zasobniki c.w.u., pompy, armatura, itp. Łączenie 

poszczególnych elementów powinno odbywać w sposób zapewniający jak 

największą trwałość instalacji kolektorów słonecznych.  

6) Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów i urządzeń dostarczanych 

przez Wykonawcę. 

7) Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby prowadzenie robót 

odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców/użytkowników 

budynków objętych wykonaniem instalacji kolektorów słonecznych. 

8) Wykonawca jest zobowiązany w okresie prowadzenia robót budowlanych do 

przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robot, 

 zabezpieczenia osób trzecich oraz ich, 

 ochrony środowiska,  

 warunków BHP, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania, 

 zabezpieczeniem terenu robót. 

9) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 etapowe odbiory wykonanych dokumentacji projektowych dla poszczególnych 

budynków, w których zostało zaprojektowane wykonanie instalacji kolektorów 

słonecznych – terminy określone w umowie z Wykonawcą. 

 odbiory częściowe robót wykonanych instalacji kolektorów słonecznych w 
poszczególnych budynkach, poprzedzone rozruchami instalacji – w pakietach – 
terminy określone w umowie z Wykonawcą (do odbiorów końcowych wymagane 
jest przedstawienie wszystkich dokumentów określonych poniżej), 

 Odbiór po upływie okresu gwarancji. 
10) Gotowość do odbiór robót Wykonawca zgłasza pisemnie z załączeniem dokumentów 

odbiorowych (w 4 egz. : dwa dla Zamawiającego, 1 egz. dla Osoby sprawującą 
pieczę nad środkiem trwałym ze strony Urzędu Gminy, 1 egz. dla Właściciela 
budynku). Do odbioru końcowego wykonawca dołączy:  
a) Oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót budowlanych zgodnie ze 

sztuką budowlaną i umową oraz dokumentacją projektową; 

b) Oświadczenie Kierownika robót, że zabudowane materiały zostały wprowadzone 

do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym wyrobów budowlanych zgodnie z 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014r. 

poz. 883 z późn. zm.); wraz z aprobatami technicznymi, europejskimi aprobatami 

technicznymi, krajowymi deklaracjami zgodności, znakami budowlanymi; 

c) protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (np. montażu 

instalacji kolektorów słonecznych, c.w.u., c.o., elektrycznej, wykonania izolacji, 

uszczelnień pokrycia dachowego, wykonania napraw murarskich, malarskich po 

wykonanych przejściach przez przegrody budowlane) podpisane przez 

Kierownika robót, Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
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d) protokoły badań szczelności instalacji kolektorów słonecznych, ciepłej wody 

użytkowej; 

e) protokóły badań instalacji elektrycznej (podpisany przez osobę uprawnioną); 

f) instrukcje obsługi, gwarancje dla zabudowanych materiałów;  

g) karty katalogowe (DTR) oferowanych kolektorów słonecznych,  

h) sprawozdanie (raport) z przeprowadzonych badań kolektorów słonecznych 

wg normy EN 12975 (lub równoważnej), wykonane przez niezależną 

akredytowaną jednostkę badawczą, 

i) certyfikat Solar Keymark, potwierdzający wykonanie kolektorów słonecznych 

w zgodności z normą EN 12975 (lub równoważną) wydany przez niezależną 

akredytowaną jednostkę badawczą lub równoważny dokument, wydany przez 

niezależną jednostkę badawczą, posiadającą aktualną akredytację, 

j) świadectwo uzysku energii z 1 m2 powierzchni apertury kolektora słonecznego, 

wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą,  

k) symulacje wykonane za pomocą programu np. GetSolar lub programu 

równoważnego np. „T*Sol”, potwierdzające uzyskanie wartości minimum 

wskazanych w załączniku nr 1 dla każdego rodzaju zestawu z osobna, 

wg założeń opisanych w pkt. 7.1 programu. 

l) karty katalogowe (DTR) oferowanych zbiorników na c.w.u., 

m) atest higieniczny lub równoważny dokument, z którego wynika pozytywna ocena 

higieniczna zbiornika 

n) szczegółowe karty informacyjne (np. z programu GetSolar, Tsol lub 

równoważnego) dla każdej instalacji wskazujące: 

 zainstalowaną moc dla danej instalacji (kW), 

 ilość wytworzonej energii rocznie (kWh/rok) - prognoza, 

 oszczędność energii (kWh/rok) uzyskaną dzięki instalacji – prognoza. 
o) potwierdzenie osoby korzystającej z instalacji kolektorów słonecznych o odbytym 

instruktażu i otrzymaniu instrukcji. 

11)  Na każdym budynku wyposażonym w instalację należy umieścić w miejscu 
uzgodnionym w właścicielem, tabliczkę informacyjną z tworzywa sztucznego 
opracowaną zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-20 dla beneficjentów w zakresie 
informacji i promocji. 

 

8. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. 

Potwierdzeniem spełnienia wymagań są: 

 karty katalogowe (DTR) oferowanych kolektorów słonecznych,  

 pełne sprawozdanie (raport) z przeprowadzonych badań kolektorów słonecznych 

wg normy EN 12975 (lub równoważnej), wykonane przez niezależną akredytowaną 

jednostkę badawczą, 

 certyfikat Solar Keymark, potwierdzający wykonanie kolektorów słonecznych 

w zgodności z normą EN 12975 (lub równoważną) wydany przez niezależną 

akredytowaną jednostkę badawczą lub równoważny dokument, wydany przez niezależną 

jednostkę badawczą, posiadającą aktualną akredytację, 

 świadectwo uzysku energii z 1 m2 powierzchni apertury kolektora słonecznego, wydane 

przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą,  
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 symulacje wykonane za pomocą programu np. GetSolar lub programu równoważnego 

np. „T*Sol”, potwierdzające uzyskanie wartości minimum wskazanych w załączniku nr 1 

dla każdego rodzaju zestawu z osobna, wg założeń opisanych w pkt. 7.1 programu. 

 karty katalogowe (DTR) oferowanych zbiorników na c.w.u., 

 atest higieniczny lub równoważny dokument, z którego wynika pozytywna ocena 

higieniczna zbiornika, 

 gwarancje producentów na materiały typu: kolektor, grupa pompowa, zasobnik, izolacja 

dla rur solarnych. 

 

Dokumenty te dołącza się do protokołu odbioru. 

10. Gwarancja jakości 

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następującego okresu gwarancji jakości: 

 na wykonane roboty budowlane z wyłączeniem kolektorów słonecznych: 60 miesięcy (5 

lat), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

zadania inwestycyjnego(bez uwag), 

 na dostarczone i zamontowane kolektory słoneczne: min. 120 miesięcy (min. 10 lat), 

liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

zadania inwestycyjnego (bez uwag), 

 na pozostałe elementy zgodnie z zapisami rozdziału 8 programu. Jeżeli dokumenty 

gwarancyjne producenta przewidują dłuższe okresy gwarancyjne – Zamawiającemu 

służy gwarancja określona przez producenta, niezależnie od udzielonej przez 

Wykonawcę. 

 

Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia 

Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek: 

 zaników napięcia, 

 obciążenia śniegiem, 

 braku możliwości w odbiorze ciepła. 

 

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować:  

 usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia 

o wadach, 

 przeprowadzanie na własny koszt stosownych przeglądów, zgodnie z zaleceniami 

producenta, w celu utrzymania gwarancji i poprawnego funkcjonowania instalacji 

przez okres 5 lat od daty podpisania odbioru końcowego, 

 zapewnienie na własny koszt wszystkich niezbędnych do przeglądów materiałów jak 

np. glikol, 

 stałe serwisowanie urządzeń przy czasie reakcji na serwis 3 dni, liczonych od dnia 

zgłoszenia. 

 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych 

elementów o parametrach niegorszych niż uszkodzone. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

11. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 
wynikającymi z innych przepisów. 

 

Zamawiający nie dysponuje tego typu dokumentami, gdyż wykonanie przedmiotowych robót 

budowlanych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 

lit. b. ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają roboty budowlane polegające na 

instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych. 

12. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 

Zamawiający oświadcza, że na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości 

zabudowanych 290 budynkami mieszkalnymi, w których zostaną wykonane instalacje 

kolektorów słonecznych, dysponuje tymi nieruchomościami na cele budowlane i realizacji 

projektu. 

13. Istotne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego: 

 

 Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 
1409 z późn. zm); 

 Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r., , poz. 907  z późn. zm); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014r. ,poz. 
883 z późn. zm.); 

 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r., poz. 1232 z późn. zm); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 
z 2003r. Nr47, poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263); 

 PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło 
sodowo-wapniowo-krzemianowe - Część 1: Definicje i opis. 

 PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło 
sodowo-wapniowo-krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą. 

 EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne 
- Część 1: Wymagania ogólne; 

 EN 12975-2:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne 
- Część 2: Metody badań. 
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14. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych: 

§ 19 ust 4 lit a do g Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2004 nr 202 poz. 2072) – nie dotyczy. 
 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie: 
a) Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny 

urządzeń instalacji kolektorów słonecznych oraz wykonania instalacji kolektorów 

słonecznych. 

b) Schematy technologiczne instalacji kolektorów słonecznych winny zostać 

dostosowane do przedstawionych w niniejszym opracowaniu zestawów kolektorów 

słonecznych. 

c) Poprzez prawidłowy montaż pozostałych elementów instalacji kolektorów 

słonecznych rozumie się przede wszystkim usytuowanie tych elementów podczas 

wykonywania robót - w taki sposób, aby w miejscach ich zamontowania były 

dostępne również podczas eksploatacji instalacji kolektorów słonecznych(np. zbiornik 

c.w.u. w pomieszczeniu przeznaczonym do jego montażu).  

d) W przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż kolektorów słonecznych lub 

z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż pozostałych elementów instalacji 

kolektorów słonecznych w budynku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania 

budynku zamiennego do wykonania instalacji kolektorów słonecznych, który wpisuje 

się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu. 

e) Poprzez prawidłowy montaż kolektorów słonecznych rozumie się:  

 nachylenie kolektora względem poziomu pomiędzy 40-45 st., 

 maksymalne odchylenie kolektora (azymut) od kierunku południe nie może 

przekroczyć 60 st. 

 

Uwarunkowania związane z zakresem niezbędnych robót do wykonania przez właścicieli 

budynków, w których zostaną wykonane instalacje kolektorów słonecznych. 

Zakres prac do wykonania przez właścicieli budynków wyposażanego w instalację 

kolektorów słonecznych) warunkujący prawidłowe wykonanie i uruchomienie systemu 

solarnego: 

a) w gestii właściciela budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń 

przeznaczonych do montażu zestawów kolektorów  słonecznych (zbiornika i 

grupy solarnej): 

­ instalacji wody zimnej,  

­ instalacji wody ciepłej, 

­ instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia umożliwiające 

wpięcie grupy solarnej i ewentualnej grzałki elektrycznej. Zakłada się, że 

instalacja elektryczna została doprowadzona do ww. pomieszczeń, jeżeli 

puszka połączeniowa przewodów instalacji elektrycznej znajduje się 

w pomieszczeniu, w którym Wykonawca będzie instalował gniazda 

elektryczne do zasilania urządzeń instalacji kolektorów słonecznych, 

­ do właściciela budynku należy również wykonanie robót budowlanych 

dostosowujących pomieszczenie przeznaczone do montażu zasobnika 

solarnego oraz grupy pompowej poprzez: 
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 zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości 

pomieszczenia, 

 wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na którym 

będzie montowany zbiornik c.w.u., 

 zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie 

spadnie poniżej 50C, 

b) w gestii właściciela budynku pozostaje także: 

­ udrożnienie wejść na dach, jeżeli budynek jest w wejście na dach 

wyposażony, 

­ wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących 

z montażem instalacji kolektorów słonecznych, 

­ udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych, 

­ zakup grzałki z termostatem o mocy wskazanej w projekcie i udostępnienie jej 

Wykonawcy do zamontowania – dotyczy obiektów gdzie nie występuje źródło 

ciepła podpinane do górnej wężownicy zbiornika, 

­ zakup pompy ładującej górną wężownicę jeśli wymiana zbiornika wymaga 

takiego rozwiązania w celu poprawnego podgrzewu c.w.u.. 
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Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego: 

Załącznik nr 1 Wymagane efekty energetyczne i ekologiczne: 

moc [kw] Typ szt. zuzycie węgla [kg] emisja pm10 [T] emisja co2 [T] energia z oze [MWh]  Produkcja energii z OZE emisja CO2 emisja PM10 

1,6 typ a 82 345 0,0345 0,85 1,5 123 69,7 2,8 

2,4 typ b 201 600 0,06 1,5 2,6 522,6 301,5 12,1 

3,2 typ c 7 876 0,0876 2,1 3,8 26,6 14,7 0,6 

              672,20 MWh 385,90 t 15,50 t 

moc dla parametru Tm – Ta [K] = 0K oraz G=1000w/m2  
paliwo referencyjne – węgiel 
Źródło: symulacje w programie GetSolar 9.2 

Załącznik nr 2 - lista lokalizacji inwestycji 

Lp. Miejscowość Ulica nr domu nr działki 
ilość 
osób 

rodzaj pokrycia dachu 
kierunki 

(DACHU LUB 
ELEWACJI) 

kąt nachylenia dachu 
Typ 

zestawu 
(A, B, C) 

Ilość kolektorów 
Powierzchnia w 
zestawie, m2 

Wielkość 
podgrzewacza 

1 PARKOSZOWICE RUDNICKA 4 129/4;157/5 4 DACHÓWKA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

2 MORSKO WŁODOWSKA 1 77/15 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

3 GÓRA WŁODOWSKA POLNA 19 1976/2;1977 6 GONT BITUMICZNY W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

4 WŁODOWICE SOBIESKIEGO 5 8165 5 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

5 SKAŁKA LESZCZYNOWA 3 40/15 5 BLACHA E,S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

6 MORSKO JURAJSKA 1 64/18 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

7 MORSKO SKARŻYCKA 7 87/2 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

8 PARKOSZOWICE WIEJSKA 4 991 3 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

9 HUCISKO SKALNY WIDOK 29 259/3;261/2 4 DACHÓWKA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

10 MORSKO TURYSTYCZNA 21 70/16;70/17 4 DACHÓWKA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

11 GÓRA WŁODOWSKA CIASNA 5 2026 5 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

12 MORSKO SKARŻYCKA 4 78/5 6 GONT BITUMICZNY E,S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

13 RUDNIKI DĘBOWA 2 1491 3 DACHÓWKA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

14 WŁODOWICE BOCZNA 1 727 4 BLACHA E,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

15 RUDNIKI OGRODOWA 20 1500 5 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

16 PARKOSZOWICE RUDNICKA 2 135/1;158/5 3 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

17 RZĘDKOWICE JURAJSKA 2 751 4 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

18 RZĘDKOWICE JURAJSKA 8 793/1 6 GONT BITUMICZNY E,S,W KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

19 GÓRA WŁODOWSKA OGRODOWA 4 2025 7 BLACHA S DWUSPADOWY C 4 8,0 400 

20 HUCISKO SKALNY WIDOK 9 334/2 4 BLACHA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

21 SKAŁKA ŚWIERKOWA 10 132/1 4 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

22 SKAŁKA GRABOWA 5 114/8 4 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

23 SKAŁKA ŚWIERKOWA 3 145/4 4 GONT BITUMICZNY S,W KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

24 SKAŁKA ŚWIERKOWA 12 131/7 8 PAPA E DWUSPADOWY C 4 8,0 400 

25 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 81 1927/8 4 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

26 ZDÓW WESOŁA 60 1428/2 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 
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27 RZĘDKOWICE JURAJSKA 33A 656/4 5 DACHÓWKA E,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

28 ZDÓW BOROWA 8 33 4 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

29 GÓRA WŁODOWSKA CIASNA 6 2016/2 3 BLACHA S,W DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

30 MORSKO ZAMKOWA 25 33/3 3 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

31 MORSKO ZAMKOWA 23 33 4 ETERNIT S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

32 RZĘDKOWICE STAWOWA 2 796/1 2 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

33 RZĘDKOWICE SADOWA 4 801/3 4 BLACHA N,E,S,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

34 RZĘDKOWICE JURAJSKA 50 1112/2 6 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

35 WŁODOWICE KOZIEGŁOWSKA 71 360 4 BLACHA E,S,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

36 ZDÓW WILLOWA 14 532/26 3 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

37 GÓRA WŁODOWSKA ŻARECKA 11 2654;2655;2656/1 7 ETERNIT S,W DWUSPADOWY C 4 8,0 400 

38 WŁODOWICE OGRODOWA 40 519 3 ETERNIT S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

39 RZĘDKOWICE JURAJSKA 52 1112/1 4 BLACHA S,N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

40 RZĘDKOWICE JURAJSKA 62 1093 6 ETERNIT E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

41 RZĘDKOWICE JURAJSKA 56 1107/4;1107/5 4 BLACHA S,N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

42 KOPANINY ___ 6 1579/1 3 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

43 KOPANINY ___ 
nr dz. 
1567/1 

1567/1 4 
GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY 

B 3 6,0 300 

44 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 68 2046 2 BLACHA W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

45 MORSKO ZAMKOWA 4 40/7 4 BLACHA S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

46 WŁODOWICE ŻARECKA 116 786 3 BLACHA S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

47 RZĘDKOWICE WIEJSKA 17 1187 3 BLACHA N,S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

48 RUDNIKI BRZOZOWA 9 1370/2 4 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

49 PARKOSZOWICE KRAKOWSKA 81 627/1;627/2 3 DACHÓWKA S,W,N,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

50 GÓRA WŁODOWSKA KOŚCIELNA 1 2002/1 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

51 WŁODOWICE KOZIEGŁOWSKA 26 656 4 BLACHA S,W KOPERTOWY B 3 6,0 300 

52 RUDNIKI CEGIELNIANA 50 1183 3 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

53 PARKOSZOWICE RUDNICKA 14 156/3 4 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

54 WŁODOWICE RYNEK 5 276 4 DACHÓWKA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

55 HUCISKO KASZTANOWA 
nr dz. 
329/3 

329/3 4 
DACHÓWKA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY 

B 3 6,0 300 

56 WŁODOWICE SOBIESKIEGO 9 8167 3 BLACHA W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

57 MORSKO JURAJSKA 25 69/5 4 GONT BITUMICZNY S,N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

58 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 31A 2007/7 2 BLACHA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

59 SKAŁKA JESIONOWA 10 110/1 3 DACHÓWKA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

60 KOPANINY ___ 11 1904/4 5 GONT BITUMICZNY E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

61 PARKOSZOWICE KRAKOWSKA 3 210/4 5 BLACHA S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

62 RUDNIKI OGRODOWA 26A 1481/40 4 BLACHA E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

63 RUDNIKI GÓRNICZA 141 895 5 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

64 HUCISKO MODRZEWIOWA 43 130 6 BLACHA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

65 RUDNIKI KAMIENNA nr dz. 390  390 4 DACHÓWKA S,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

66 RZĘDKOWICE JURAJSKA 98 854/1 3 ETERNIT S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

67 RZĘDKOWICE STAWOWA 1A 787/4 3 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

68 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 158 962/3 3 BLACHA S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

69 ZDÓW ŹRÓDLANA 19 558/3 3 BLACHA S,W DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

70 SKAŁKA ŚWIERKOWA 14 131/6 2 PAPA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

71 SKAŁKA JESIONOWA 9 95 2 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

72 WŁODOWICE WSCHODNIA 4 281/4 3 DACHÓWKA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

73 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 83A 1925/2 4 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

74 WŁODOWICE OGRODOWA 19A 454/1 5 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

75 RZĘDKOWICE WIEJSKA 4 778 6 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

76 GÓRA WŁODOWSKA KOŚCIELNA 2 1958 1 BLACHA;PAPA S,W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

77 PARKOSZOWICE WIEJSKA 24 40 4 BLACHA S JEDNOSPADOWY B 3 6,0 300 
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78 RUDNIKI GÓRNICZA 5 1112 5 BLACHA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

79 WŁODOWICE ŻARECKA 136 776/1 4 BLACHA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

80 RZĘDKOWICE JURAJSKA 102 850 4 ONDULINA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

81 ZDÓW TOPOLOWA 10 550 4 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

82 RUDNIKI OGRODOWA 26B 1481/1 3 DACHÓWKA S,N DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

83 ZDÓW WILLOWA 9 532/11 7 GONT BITUMICZNY S,N DWUSPADOWY C 4 8,0 400 

84 GÓRA WŁODOWSKA POLNA 10 2008/4;2009 2 ETERNIT S,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

85 HUCISKO KASZTANOWA 2 267;268 5 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

86 RZĘDKOWICE JURAJSKA 119 232;233 4 ETERNIT W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

87 RUDNIKI OGRODOWA 30A 1477 3 GONT BITUMICZNY W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

88 ZDÓW TOPOLOWA 11 94/2 2 ETERNIT S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

89 ZDÓW TOPOLOWA dz. 94/1 94/1 4 BLACHA S,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

90 HUCISKO MODRZEWIOWA 26 180 4 GONT BITUMICZNY S,N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

91 HUCISKO MODRZEWIOWA 17 165/1 4 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

92 RUDNIKI BRZOZOWA 10 1355/1 5 ETERNIT W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

93 HUCISKO JODŁOWA 5 12/2 5 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

94 RUDNIKI BRZOZOWA 19A 1374/2 3 GONT BITUMICZNY;PAPA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

95 WŁODOWICE KRAKOWSKA 38 1845 2 GONT BITUMICZNY W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

96 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 92 998/9 7 BLACHA S DWUSPADOWY C 4 8,0 400 

97 RUDNIKI CEGIELNIANA 10 1217/2 4 BLACHA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

98 WŁODOWICE POLNA 3 469/3 4 DACHÓWKA W,N,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

99 MORSKO TURYSTYCZNA 10 59/2 3 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

100 ZDÓW WESOŁA 27 576/1 5 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

101 RUDNIKI BRZOZOWA 32A 1359/18 2 DACHÓWKA S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

102 RZĘDKOWICE JURAJSKA 1 697;698 4 BLACHA S,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

103 WŁODOWICE ŻARECKA 180 859 2 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

104 RUDNIKI SKARŻYCKA 10A 906 4 BLACHA N,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

105 RUDNIKI GÓRNA 20a 716/7,717/2 4 BLACHA E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

106 PARKOSZOWICE KRAKOWSKA 15 220/1 6 ONDULINA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

107 GÓRA WŁODOWSKA POLNA 7 1991 5 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

108 ZDÓW PIASKOWA 11 535/2 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

109 ZDÓW WILLOWA 4 532/21 5 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

110 RUDNIKI GÓRNICZA 122 1282 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

111 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 55 2826/2 5 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

112 WŁODOWICE KOZIEGŁOWSKA 45 389 5 BLACHA S KOPERTOWY B 3 6,0 300 

113 HUCISKO ___ nr dz.254 254 4 DACHÓWKA S,W KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

114 WŁODOWICE ŻARECKA 8A 270;271 6 BLACHA S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

115 RUDNIKI BRZOZOWA 18 1353/2 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

116 PARKOSZOWICE MORSKA 3 214/1 5 GONT BITUMICZNY S,N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

117 GÓRA WŁODOWSKA CIASNA 4 2017 3 BLACHA W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

118 RUDNIKI BRZOZOWA 28 1353/3 2 ETERNIT S,N DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

119 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 96 1686 2 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

120 MORSKO JURAJSKA 15 67 4 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

121 WŁODOWICE POLESKIEGO 1 322/11 3 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

122 ZDÓW AKACJOWA 2 43/6 6 BLACHA S,N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

123 GÓRA WŁODOWSKA CIASNA 10 2015 4 BLACHA S,W,N,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

124 HUCISKO JODŁOWA 17 17/3 5 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

125 RUDNIKI OSADA MŁYŃSKA 11 1414/5 4 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

126 KOPANINY ___ 3 266;1565 2 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

127 WŁODOWICE ŻARECKA 100A 425/2 4 BLACHA W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

128 WŁODOWICE ŻARECKA 150 891/2 3 BLACHA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

129 WŁODOWICE OGRODOWA 38 520 2 ONDULINA W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

130 RUDNIKI DĘBOWA 1 1490 3 DACHÓWKA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 
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131 WŁODOWICE MRZYGŁODZKA 17 1287/2 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

132 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 33 2005/2 4 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

133 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 29 2008/3 2 BLACHA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

134 WŁODOWICE KOZIEGŁOWSKA 11 1243 3 PAPA (FALISTA) W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

135 WŁODOWICE ŻARECKA 138 775 5 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

136 ZDÓW ŹRÓDLANA 25A 561 5 ETERNIT S,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

137 PARKOSZOWICE RUDNICKA 6 155/15 2 PAPA TERMOZGRZEWALNA S,N DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

138 WŁODOWICE ŻARECKA 120 784 4 ETERNIT S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

139 HUCISKO KASZTANOWA 
nr dz. 
318/5 

318/5 2 DACHÓWKA W DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

140 WŁODOWICE DOLNA 25 953/1 4 GONT BITUMICZNY S,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

141 RUDNIKI GÓRNA 24 708/5 5 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

142 MORSKO SKARŻYCKA 42 85/2 8 BLACHA S DWUSPADOWY C 4 8,0 400 

143 PARKOSZOWICE KRAKOWSKA 77 349;350/1 2 DACHÓWKA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

144 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 20 2073/2 6 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

145 RUDNIKI OGRODOWA 2 1510 4 BLACHA S,W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

146 MORSKO ZAMKOWA dz.40/4 40/4 3 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

147 WŁODOWICE POPRZECZNA 4 650 5 BLACHA S,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

148 RZĘDKOWICE JURAJSKA 29 737/2 5 BLACHA N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

149 RUDNIKI GÓRNICZA 89 1157 4 BLACHA S,N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

150 MORSKO WŁODOWSKA 10 36/3 4 BLACHA N,E,S,W PŁASKI B 3 6,0 300 

151 RUDNIKI GÓRNICZA 83 1155/1 4 ETERNIT S,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

152 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 16 2075 3 BLACHA W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

153 RUDNIKI GÓRNICZA 152 1304/1 4 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

154 RUDNIKI GÓRNICZA 175 923/1 5 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

155 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 152 1718/2 6 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

156 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 138 1711 5 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

157 WŁODOWICE ŻARECKA 170 863/2;864;865/1 3 DACHÓWKA W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

158 WŁODOWICE BOCZNA 4 724 4 BLACHA S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

159 MORSKO JURAJSKA 16 72/2 4 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

160 HUCISKO JODŁOWA 3 11/2 3 BLACHA S,N DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

161 RUDNIKI STRAŻACKA 5 772/1 4 BLACHA S,N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

162 RZĘDKOWICE JURAJSKA 28 1159 6 GONT BITUMICZNY S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

163 WŁODOWICE ŻARECKA 182 858/4 5 DACHÓWKA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

164 RZĘDKOWICE JURAJSKA 63 643 3 PAPA S,N DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

165 WŁODOWICE OGRODOWA 23 474 4 ETERNIT S,W,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

166 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 87A 1924 4 BLACHA S,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

167 WŁODOWICE ŻARECKA 176 861/1 4 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

168 RUDNIKI BRZOZOWA 48 1366/4 2 GONT BITUMICZNY W DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

169 RUDNIKI BRZOZOWA 19 350 5 BLACHA S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

170 RUDNIKI GÓRNICZA 119 875/3;875/4 2 BLACHA W,E JEDNOSPADOWY A 2 4,0 200 

171 RZĘDKOWICE JURAJSKA 92 972/2 6 BLACHA S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

172 ZDÓW WESOŁA 41 749 6 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

173 RZĘDKOWICE JURAJSKA 23 739/2 6 GONT BITUMICZNY S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

174 WŁODOWICE ŻARECKA 178 860/1 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

175 GÓRA WŁODOWSKA GAJOWA 3 1208/2;1209/4 4 GONT BITUMICZNY W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

176 PARKOSZOWICE KRAKOWSKA 53 300/2 4 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

177 MORSKO ZAMKOWA 16 107/6 4 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

178 KOPANINY ___ 8 1548/3 4 BLACHA S,N JEDNOSPADOWY B 3 6,0 300 

179 RUDNIKI GÓRNICZA 63 1147 4 GONT BITUMICZNY S,N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

180 RUDNIKI BRZOZOWA 21 1375/4 4 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

181 ZDÓW PIASKOWA 1 533/3 6 BLACHA S,N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 
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182 ZDÓW TOPOLOWA 30 541/2;544/21 4 ETERNIT S,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

183 RUDNIKI DĘBOWA 3 1492 4 ETERNIT W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

184 RUDNIKI OGRODOWA 10 1505 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

185 ZDÓW WILLOWA 15 532/14 2 BLACHA S,N DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

186 ZDÓW AKACJOWA 1 42/45 3 BLACHA E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

187 WŁODOWICE MYSZKOWSKA 10 1487 5 ONDULINA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

188 RUDNIKI GÓRNICZA 107 759/6 4 GONT BITUMICZNY S,N DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

189 RZĘDKOWICE JURAJSKA 54A 1109 2 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

190 MORSKO SKARŻYCKA 23 91/3 5 BLACHA W KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

191 RUDNIKI GÓRNICZA 112 1271 6 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

192 ZDÓW WESOŁA 20 204/2 5 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

193 RUDNIKI SZKOLNA 4 416 6 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

194 RUDNIKI GÓRNICZA 182 1323 3 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

195 RUDNIKI KOŚCIUSZKI 31 1176 5 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

196 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 48 2058/7 5 BLACHA S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

197 WŁODOWICE KRAKOWSKA 60 980 6 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

198 WŁODOWICE ŻARECKA 186 856 4 GONT BITUMICZNY W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

199 RZĘDKOWICE JURAJSKA 73 639/2 3 BLACHA W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

200 PARKOSZOWICE KRAKOWSKA 25 222/2 4 BLACHA E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

201 RUDNIKI GÓRNICZA 174 1317 3 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

202 PARKOSZOWICE KRAKOWSKA 20 191/4 3 ETERNIT S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

203 GÓRA WŁODOWSKA ŻARECKA 18 2106 6 BLACHA W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

204 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 22 2072 6 ETERNIT S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

205 RZĘDKOWICE STAWOWA 10 799/1 5 BLACHA E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

206 ZDÓW BOROWA 15 43/9 3 DACHÓWKA S,W DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

207 WŁODOWICE BOCZNA 10 718 4 BLACHA S,W,N,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

208 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 75 2832 6 ETERNIT S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

209 HUCISKO MODRZEWIOWA 20 192 4 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

210 RUDNIKI KLONOWA 3 1486 6 GONT BITUMICZNY W,E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

211 MORSKO ZAMKOWA 39 35/13 2 BLACHA S,W DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

212 PARKOSZOWICE WIEJSKA 58 91, 92 5 BLACHA S JEDNOSPADOWY,PŁASKI B 3 6,0 300 

213 WŁODOWICE SOBIESKIEGO 10 8173 5 BLACHA S,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

214 WŁODOWICE MRZYGŁODZKA 13 1289 7 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY C 4 8,0 400 

215 RUDNIKI KRÓTKA 8 1010;942/2 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

216 WŁODOWICE MRZYGŁODZKA 12A 1269/1 4 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

217 WŁODOWICE SOBIESKIEGO 11 8168 3 BLACHA W,E DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

218 HUCISKO KASZTANOWA 4 266/2 5 BLACHA S,W,E KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

219 GÓRA WŁODOWSKA POLNA 37 1963;1964 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

220 ZDÓW WILLOWA 1 532/4 4 DACHÓWKA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

221 WŁODOWICE KRAKOWSKA 27 337/2 6 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

222 WŁODOWICE ŻARECKA 102 424 4 BLACHA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

223 WŁODOWICE ŻARECKA 130 779 2 BLACHA S KOPERTOWY/ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

224 WŁODOWICE ŻARECKA 64 445 1 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

225 WŁODOWICE ROBOTNICZA 23 5/2 4 PAPA, ŻELBET S 
PŁASKI (NACHYLENIE DO 10%), 

DWUSPADOWY 
B 3 6,0 300 

226 ZDÓW PIASKOWA 9 534/4 4 
GONT BITUMICZNY- 

ANDULINA 
E,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

227 ZDÓW WILLOWA 2 532/20 3 ETERNIT S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

228 RUDNIKI GÓRNICZA 103 758/3 4 BLACHA S,E KOPERTOWY/ ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

229 MORSKO WŁODOWSKA 6 36/1 5 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

230 RZĘDKOWICE WIEJSKA 20 812 4 
GONT BITUMICZNY- 

ANDULINA 
S KOPERTOWY/ ZŁOŻONY B 3 6,0 300 
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231 MORSKO JURAJSKA 30 76/19 6 BLACHA E,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

232 ZDÓW ŹRÓDLANA 3 571 5 ETERNIT E,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

233 WŁODOWICE OGRODOWA 14 492 4 ETERNIT S KOPERTOWY/ ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

234 WŁODOWICE KRAKOWSKA 18 967/3 6 BLACHA E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

235 PARKOSZOWICE WIEJSKA 6 992 3 BLACHA E,W DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

236 WŁODOWICE SOBIESKIEGO 8 8172 2 PAPA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

237 ZDÓW WILLOWA 24 532/31 4 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

238 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 15 2022 4 DACHÓWKA N,S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

239 WŁODOWICE ŻARECKA 160 869 4 BLACHA N,E,S,W KOPERTOWY/ ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

240 ZDÓW PIASKOWA 5 533/6 6 BLACHA N,E,S,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

241 PARKOSZOWICE WIEJSKA 18 110/1 4 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

242 PARKOSZOWICE MORSKA 
dz. nr 
215/8 

215/8 4 BLACHA E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

243 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 103 1916 3 BLACHA S KOPERTOWY/ ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

244 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 168 976 4 DACHÓWKA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

245 MORSKO SKARŻYCKA 14 78/26 4 BLACHA W KOPERTOWY/ ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

246 WŁODOWICE ŻARECKA 146 771 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

247 RUDNIKI GÓRNA 20 744/12 4 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

248 WŁODOWICE MYSZKOWSKA 9 366 5 GONT BITUMICZNY N,E,S,W KOPERTOWY/ ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

249 ZDÓW ŹRÓDLANA 32 602 4 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

200 RUDNIKI KLONOWA 2 1487 3 ETERNIT S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

251 WŁODOWICE OGRODOWA 16 491 3 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

252 PARKOSZOWICE RUDNICKA 15 155/7;155/10 3 BLACHA E,W DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

253 RZĘDKOWICE JURAJSKA 10 792 3 BLACHA S KOPERTOWY/ ZŁOŻONY A 2 4,0 200 

254 GÓRA WŁODOWSKA POLNA 25 1974/1,1974/2 4 GONT BITUMICZNY S KOPERTOWY/ ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

255 HUCISKO JODŁOWA 28 145/2 5 BLACHA S KOPERTOWY/ ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

256 ZDÓW PIASKOWA 7 534/1 4 ETERNIT N,S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

257 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 69 2819/1 6 BLACHA S KOPERTOWY/ ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

258 HUCISKO KASZTANOWA nr dz. 335 335 5 DACHÓWKA E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

259 HUCISKO KASZTANOWA 26 318/2 3 ETERNIT S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

260 RUDNIKI GÓRNA 18 747/2 5 BLACHA E,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

261 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 78 1009 5 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

262 ZDÓW PIASKOWA 13 535/3 3 ETERNIT S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

263 HUCISKO SKALNY WIDOK 27 259 2 BLACHA E,W DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

264 WŁODOWICE OGRODOWA 10 494 4 DACHÓWKA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

265 HUCISKO JODŁOWA 30 146 4 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

266 HUCISKO SKALNY WIDOK 4A 436/3 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

267 RUDNIKI GÓRNICZA 77 1153 5 
GONT BITUMICZNY 

(PŁYTY) 
N,S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

268 RUDNIKI GÓRNICZA 50 1223/1 3 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

269 RZĘDKOWICE WIEJSKA 29 1193/2 5 BLACHA E,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

270 RZĘDKOWICE WIEJSKA 53 1211 5 BLACHA N,E,S,W KOPERTOWY/ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

271 PARKOSZOWICE WIEJSKA 8 993 4 BLACHA S,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

272 WŁODOWICE JURAJSKA 3 281/12 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

273 RZĘDKWICE BOCZNA 13 818 4 DACHÓWKA S KOPERTOWY/ ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

274 WŁODOWICE DOLNA 15 958 1 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

275 SKAŁKA ŚWIERKOWA 39 60/3,61/5, 61/6 4 GONT BITUMICZNY E,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 
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276 ZDÓW ŹRÓDLANA 40 606 5 BLACHA N,S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

277 GÓRA WŁODOWSKA MYSZKOWSKA 38 2063/2 4 DACHÓWKA E DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

278 WŁODOWICE ŻARECKA 162 868 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

279 GÓRA WŁODOWSKA POLNA 17 1978 3 BLACHA, ETERNIT S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

280 ZDÓW WESOŁA 8A 198/3 4 ETERNIT S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

281 RZĘDKOWICE JURAJSKA 20 783/1 5 GONT BITUMICZNY W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

282 RUDNIKI GÓRNICZA 87 1156 4 BLACHA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

283 PARKOSZOWICE WIEJSKA 15 191/3 4 DACHÓWKA S KOPERTOWY/ ZŁOŻONY B 3 6,0 300 

284 RZĘDKOWICE WIEJSKA 3 1170/2 4 GONT BITUMICZNY S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

285 ZDÓW WESOŁA 44 217, 218 4 BLACHA N,E,S,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

286 WŁODOWICE MYSZKOWSKA 3 365 4 DACHÓWKA S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

287 GÓRA WŁODOWSKA POPRZECZNA 10 1770 4 GONT BITUMICZNY N,S DWUSPADOWY B 3 6,0 300 

288 PARKOSZOWICE KRAKOWSKA 83 346/1, 346/2 3 DACHÓWKA N,S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

289 RUDNIKI SZKOLNA 3a 428 3 BLACHA S DWUSPADOWY A 2 4,0 200 

290 WŁODOWICE ROBOTNICZA 7 316/2 6 BLACHA E,S,W DWUSPADOWY B 3 6,0 300 
 

---koniec opracowania 


