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ST-00 Wymagania Ogólne 

 
 

 

 

OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPÓLNEGO 

SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń: 

 

 

45230000-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

                       elektroenergetycznych, autostrad dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

 

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 
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1. WSTĘP 

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w drogach i odtworzeniem 

nawierzchni dróg. 

 

1.2 . Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 

z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych - nazwa i 

lokalizacja podana w tytule dokumentacji. 

 

1.3 . Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące 

realizacji robót budowlanych sieci kanalizacyjnej i są zgodne ze Standardami 

Dokumentów Przetargowych zawartych w Księdze Zamówień Publicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć uŜywanych w Specyfikacji 

Technicznej) 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz 

korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót. Zgodne 

z dokumentacją projektowo- kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

dokumentacji projektowej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

 

1.5.1  Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz pełnej dokumentacji kontraktowej.  

 

1.5.2  Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarz dokumentacji projektowej. 

Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt. 

  

1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić   

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie-

wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i 

elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami.  
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1.5.4  Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć uŜywany przy realizacji zadania sprzęt i 

materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia i 

dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.  

 

1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać 

podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

- przekroczeniem norm hałasu 

- moŜliwością powstania poŜaru 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 

gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu moŜe 

zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy. Wykonawca nie powinien stosować 

innej technologii robót, na wyŜszym poziomie hałasu, niŜ określona w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 

1.5.6  Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 

podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 

harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji 

podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 
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rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

1.5.8  Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i 

ładunków. 

 

1.5.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Bezpieczeństwo i higienę pracy określa Plan BIOZ. Podczas realizacji robót Wykonawca 

powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Roboty będą wykonywane z zachowaniem Planu BIOZ oraz Informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. z 10.07.2003r.) i Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. 

 

1.5.10  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i 

budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu 

odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawa i prawa miejscowego oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie 

informował Zamawiającego. 

 

1.5.12  RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być 

równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy 

lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 

Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania , Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej w czasie postępu robót. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z 

terenu budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
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zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

przyjęciem i brakiem zapłaty. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót musi 

być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uŜycie sprzętu jest 

moŜliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem 

uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 
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Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 

bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją-projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

 

5.2.  Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz 

dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 

upowaŜniony równieŜ do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 

kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewniania jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia 

jakości powinien zawierać: 

- organizacje wykonywania robót 

- termin i sposób prowadzenia robót 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 

jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
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częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku 

gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

o Polską Normą, lub 

o Aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają 
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wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty 

nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty Budowy 

Dokumenty budowy naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 26.06.2002r (Dz.U. z 17.04.2002r.) 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny 

być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika 

Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu bodowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego 

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych 

- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 

-  inne informacje istotne dla przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
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Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu 

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 

ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na 

budowie. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Przy umowie ryczałtowej nie ma obowiązku prowadzenia obmiaru robót. Obmiar robót 

będzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 

akceptację Zamawiającego. JeŜeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór końcowy 

d) odbiór ostateczny 
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8.2. Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne: 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez 

Zamawiającego i warunkami umowy. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 

dokumentach, a w szczególności w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

W ramach niniejszego punktu naleŜy wycenić: 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym 

przez Zamawiającego 

- opłaty dzierŜawy terenu 

- przygotowanie terenu 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót 

dotyczące ich rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji 

Przedmiaru Robót. 
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9.4. Zaplecze budowy 

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany urządzić i utrzymywać w 

dobrym stanie biuro (pomieszczenia Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru), wraz z 

szatniami i sanitariatami, towarzyszącym wyposaŜeniem i sprzętem, z parkingiem dla 

pięciu samochodów oraz drogami dojazdowymi utrzymywanymi do czasu zakończenia 

Robót. 

Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w naleŜytej 

czystości i sprawności przez okres uŜytkowania.  

Wykonawca wyposaŜy Zaplecze InŜyniera w uzgodnione z nim meble i sprzęt oraz 

odpowiednio zabezpieczy przed kradzieŜą. 

 

9.5. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych Robót. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 

uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza i jego wyposaŜenia. 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urządzeń,  biur, placów, 

zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r, poz. 1623) 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) 

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami) 

4. Warunki Kontraktu 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy z dnia 

26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.) 

7. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 11.10.2002r.) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
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ST-01  KANALIZACJA SANITARNA  
 

 

 

 

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIE Ń: 

 

 

45230000-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

                       elektroenergetycznych, autostrad dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

 

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odcinkami sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej, Brzozowej, Dębowej, Klonowej w miejscowości 

Rudniki, gmina Włodowice. 

 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 

z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych - nazwa i 

lokalizacja podana w tytule dokumentacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót: 

• budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej   

• odtworzenie nawierzchni dróg 

 i są zgodne z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). 

 

1.4. Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć uŜywanych w Specyfikacji 

Technicznej) 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących Polskich Normach i ST „Wymagania Ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, gm. Włodowice 

PPUH „ADIR” Sp. z o.o., 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50 18

 

2. MATERIAŁY 

2.l.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

2.2.1. Rury i kształtki PVC SN8 SDR 34 o średnicy φ 200x5,9mm i φ160x4,7mm do 

łączenia na uszczelkę elastomerową odporną na działanie substancji występujących  

2.2.2.   Studnie kanalizacyjne rewizyjne φ 1000 betonowe  

 

2.3. Odtworzenie nawierzchni dróg  

2.3.1. Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. 5 cm; 

- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/21 mm, gr. 5 cm; 

2.3.2. Podbudowa drogi: 

- górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm; 

- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm; 

- warstwa odsączając z piasku, gr. 10 cm; 

2.3.3. Obramowanie nawierzchni jezdni: 

- krawęŜniki betonowe 15 x 30 cm 

- krawęŜniki betonowe najazdowe 15 x 22 cm 

- podsypka cementowo-piaskowej grubości 5 cm 

- ława z oporem  z betonu C12/15 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót budowlanych sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonawca powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

b) koparka gąsienicowa 0,60 m3 

c) koparka chwytakowa 0,40 m3 

d) spycharka gąsienicowa 55kW (75 KM) 

e) zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h 

f) samochód dostawczy 0,9 t 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, gm. Włodowice 

PPUH „ADIR” Sp. z o.o., 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50 19

g) samochód skrzyniowy do 5 t 

h) samochód skrzyniowy 5 – 10 t 

i) samochód samowyładowczy 5 t 

j) przyczepa dłuŜycowa 10 t 

k) Ŝuraw samochodowy 4 t 

l) Ŝuraw samochodowy 5 – 6 t 

m) ubijak spalinowy 

n) wibromłot spalinowy 

o) walec samojezdny do naprawy nawierzchni 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

 

5.2 . Wykonywanie robót ziemnych  

5.2.1. Roboty ziemne dla kanałów sanitarnych 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy powiadomić uŜytkowników 

istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy i prace wykonywać pod ich 

nadzorem 

- Sprawdzić zgodność rzędnych terenu istniejącego z przyjętymi w projekcie 

- Zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego, w szczególności 

gazociągów, kabli telekomunikacyjnych, energetycznych  i sieci wodociągowych 

- Zlokalizować przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi 

budowanych kolektorów 

- Wytyczenie osi układanych rurociągów kanalizacyjnych naleŜy zlecić jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, gm. Włodowice 

PPUH „ADIR” Sp. z o.o., 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50 20

- Całość wykopu dla kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać w spadku zgodnie z 

profilami podłuŜnymi umieszczonymi w projekcie budowlanym. 

- Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205 

- Wykopy wykonać mechanicznie o ścianach pionowych do głębokości 0,2 m. powyŜej 

projektowanej rzędnej dna kanału. Ostanie 0,2 m. wykopy ręczne do Ŝądanej rzędnej. 

Przy konieczności wymiany gruntu podsypki wykopy przegłębić mechanicznie o 0,15 

m od rzędnej dna kanału i wykonać podsypkę z piasku. Wykopy ręczne obowiązują 

równieŜ przy skrzyŜowaniu z istniejącym uzbrojeniem minimum 1,0 m. przed i 1,0 m. 

za kolidującym uzbrojeniem. Dla wykopów o głębokości powyŜej 1,0 m - ściany 

wykopu zabezpieczyć szalunkiem. 

- W przypadku wystąpienia wody gruntowej w obszarze na którym projektowana jest 

kanalizacja przewiduje się odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp 

montowanych w studniach z kręgów Ŝelbetowych na dnie wykopu. Odwodnienie 

wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu. 

- Zagęszczanie gruntu w wykopach wykonywać warstwami o grubości odpowiedniej dla 

zastosowanego sprzętu zagęszczającego. Przy zasypywaniu przewodów naleŜy uzyskać 

wskaźnik zagęszczenia a=0,98-1,0 (podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypaniu 

wykopów naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Dla gruntów nienośnych i 

słabonośnych naleŜy zastosować całkowitą wymianę gruntu. 

- Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu naleŜy wykonać warstwami z 

jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubość ubijanej 

warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Zasypkę wykopu powyŜej 

warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu. Rozebranie umocnienia ścian powinno 

następować z zachowaniem ostroŜności - równolegle z zasypką ze względu na 

moŜliwość obsunięcia się wykopu. 

- W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja przechodzi pod istniejącym uzbrojeniem 

naleŜy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości posadowienia 

istniejącego uzbrojenia. 

- Pas drogowy naleŜy zabezpieczyć i oznakować na czas wykonywania robót, zgodnie z 

wytycznymi w projekcie organizacji ruchu . 
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- Prace ziemne na skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnych wykonywać 

bezwzględnie pod nadzorem uŜytkownika uzbrojenia i zgodnie z warunkami 

zapisanymi w uzgodnieniach branŜowych. 

- Wszelkie zbliŜenia i skrzyŜowania projektowanej inwestycji z urządzeniami Tauron 

Dystrybucja S.A. naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Przed wykonaniem prac w pobliŜu urządzeń elektroenergetycznych naleŜy wystąpić o 

nadzór nad prowadzonymi robotami do spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w 

Będzinie. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną 

inwestycją naleŜy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 

0,5 m poza jezdnię/wjazd, chodnik/oś obiektu liniowego. 

- Kable telekomunikacyjne będące w kolizji poprzecznej oraz w zbliŜeniu z planowaną 

inwestycją naleŜy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową. 

- Na skrzyŜowaniach z wodociągiem, rurę wodociągową naleŜy zabezpieczyć przez 

podwieszenie. Przy zasypie naleŜy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury 

wodociągowej, prace naleŜy wykonywać ręcznie. 

- Pas drogowy naleŜy zabezpieczyć i oznakować na czas wykonywania robót, zgodnie z 

wytycznymi w projekcie organizacji ruchu . 

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie 

inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych. 

- Roboty ziemne związane z układaniem i montaŜem przewodów kanalizacyjnych z 

tworzyw sztucznych (PVC, PE) naleŜy wykonywać zgodnie z ustaleniami normy 

branŜowej BN-83/8836-02. 

- Prace ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” z 

uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP. 

 

5.2.2. Roboty ziemne i posadowienie studni kanalizacyjnych. 

W przypadku posadawiania studzienek rewizyjnych betonowych na gruntach 

spoistych o zadowalającej nośności (grunty  w stanie zwartym, półzwartym i 

twardoplastycznym), wykop pod studzienkę naleŜy pogłębić o około 25 cm, a usunięty 

grunt spoisty zastąpić Ŝwirem, pospółką lub dobrze zagęszczalnym piaskiem.  

W przypadku posadawiania studzienek na słabych gruntach (grunty spoiste w stanie 

plastycznym, miękkoplastycznym) słaby grunt naleŜy częściowo zastąpić piaskiem 

stabilizowanym cementem.   
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5.2.3. Roboty ziemne przy odtworzeniu nawierzchni dróg 

- Konstrukcję jezdni rozebrać na całej szerokości. Zdemontować równieŜ istniejące z 

obu stron jezdni krawęŜniki drogowe..  

- Materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni jezdni (kora asfaltowa) i nie nadający się 

do powtórnego budowania (ostateczna decyzja naleŜy do Inspektora nadzoru i 

Inwestora) wywieść na składowisko. 

- Po wykonaniu wykopu i prac montaŜowych związanych z ułoŜeniem kanalizacji, 

wykop zasypywać materiałem przepuszczalnym piaszczystym lub pospółką o ziarnach 

nie większych niŜ 20mm. Zasypkę układać warstwami, równomiernie po obu stronach 

rurociągu. Grubość układanej warstwy zasypki nie moŜe przekraczać 30 cm. Do 

zasypki nie stosować ŜuŜla, gruntu kamienistego lub innych materiałów, które mogą 

spowodować uszkodzenie rurociągu. Zasypkę zagęszczać niezwłocznie po 

wbudowaniu. Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa pod nawierzchnię jezdni - co najmniej 

1,00. 

- Poszczególne warstwy bitumiczne przed ułoŜeniem kolejnej naleŜy oczyścić i skropić 

bitumem. Skropić naleŜy równieŜ boczną krawędź istniejącej jezdni. 

 

5.2.4. Roboty ziemne przy odbudowie obramowania nawierzchni dróg 

- od strony pobocza jezdni, obramować krawęŜnikiem betonowym 15 x 30 obniŜonym do 

poziomu jezdni na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z 

betonu C12/15. 

- w krawędzi zjazdów, obramować krawęŜnikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm                        

na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem  z betonu C12/15 a 

krawęŜnik naleŜy obniŜyć tak, aby jego wysokość nad krawędzią jezdni wynosiła 4 cm.  

 

5.2.5. Roboty przy odtworzeniu pozostałych elementów pasa drogowego 

Po zakończeniu robót pobocza dróg naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. Rowy 

przydroŜne winny być w całości odbudowane, odtworzone niwelety, skarpy i 

przeciwskarpy ukształtowane, zagęszczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew 

mieszanką traw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowach /podjazdy do posesji/ winny 

być odtworzone i przywrócone do stanu pierwotnego, zapewniając swobodny przepływ 

wody w rowie. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, gm. Włodowice 

PPUH „ADIR” Sp. z o.o., 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50 23

 

Po wykonaniu kanalizacji naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego ciągi piesze wzdłuŜ 

jezdni (chodniki, pobocza utwardzone, parkingi). 

Nawierzchnię chodnika układać z 2% spadkiem w kierunku jezdni z istniejących 

płytek na podsypce piaskowej o gr 5 cm i podbudowie kamiennej o gr. 15 cm.  

Elementy uszkodzone w czasie rozbiórki naleŜy zastąpić nowymi. 

 

5.3 . Wykonywanie robót montaŜowych 

5.3.1. Roboty montaŜowe dla kanalizacji sanitarnej 

-  Roboty montaŜowe naleŜy wykonywać w suchym wykopie. Rury kanalizacyjne 

powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i 

obsypywane zagęszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim 

układaniem naleŜy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Przed połączeniem rur, 

bose końce naleŜy smarować środkami ułatwiającymi wciskanie rur. Rury  powinny 

być wsunięte osiowo na końcówkę uprzednio ułoŜonej (zamontowanej). 

- Przewody z rur PVC-U układać przy temperaturze powietrza 00 do + 300C, jednak z 

uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa w niskich temperaturach 

połączenia rur jak i inne prace montaŜowe naleŜy wykonywać w temperaturze od 

+50C.   

- Warstwa obsypki stabilizująca przewód powinna być starannie ubita z obu stron 

przewodu z zachowaniem ostroŜności przy zagęszczaniu gruntu nad przewodem. 

Złącza rur powinny zostać odkryte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 

- Całość robót montaŜowych wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania, 

odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu i polietylenu oraz według Katalogu Technicznego danego producenta 

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  

- Kanalizację grawitacyjną przed zasypaniem naleŜy poddać próbie szczelności przez 

eksfiltrację i infiltrację, zarówno kanału jak i studzienek, zgodnie z PN-EN 1610:2002 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych". 

- Po zakończeniu prac montaŜowych, w odległości ok. 0,40m nad rurociągiem naleŜy 

ułoŜyć taśmę ostrzegawczą polietylenową z wkładką stalową      
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5.3.2. Roboty montaŜowe studni kanalizacyjnych 

Studnie betonowe naleŜy zmontować z następujących elementów: 

- podstawy studni betonowej stanowiącej dolną część studzienki wykonanej jako 

monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego, formowane wraz z przejściami 

szczelnymi do rur PVC, spocznikiem i kinetą w jednym cyklu produkcyjnym. 

- kręgów betonowych stanowiących komorę roboczą studzienki łączonych na uszczelkę. 

Kręgi w trzech wysokościach 250, 500 i 1000 mm. Umieszczone są w nich stopnie 

złazowe z odstępem 250 mm. 

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych - zwęŜka betonowa redukująca średnicę 

studzienki do średnicy 600 mm z osadzonymi stopniami złazowymi o minimalnej 

wytrzymałości na obciąŜenia pionowe 300 kN.  

-  właz kanałowy Ŝeliwny o średnicy D 600 mm klasy D400. 

- uszczelek międzykręgowych gumowych stosowanych do połączeń elementów studzienki 

umoŜliwiającej dokładne zamknięcie się i szczelność połączenia. 

 

5.3.3. Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni 

Odtwarzanie warstwy ścieralnej naleŜy wykonywać na całej szerokości jezdni. 

Pozostałą część istniejącej warstwy ścieralnej naleŜy zfrezować na głębokość 4 – 5 cm. 

Otrzymane podłoŜe naleŜy oczyścić i skropić bitumem a następnie ułoŜyć nową warstwę 

ścieralną. 

Wbudowana mieszanka mineralno - asfaltowa powinna być przebadana, a jej właściwości, 

zgodne z receptą. Mieszankę mineralno-asfaltową wbudowywać w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych (min. temperatura powietrza w ciągu ostatnich 24 h nie moŜe 

być niŜsza od +5°C przed przystąpieniem do robót i nie niŜsza niŜ: +10°C w czasie robót). 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm (tzw. zakładkowe połączenie warstwy nawierzchni przy jej odbudowie). 

Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny 

być w jednym poziomie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości robót. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót. 

6.3 . Pobieranie próbek 
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6.4 . Badania i pomiary 

6.5 . Raporty z badań 

6.6 . Badania prowadzone przez zamawiającego 

6.7 . Certyfikaty i deklaracje 

6.8 . Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną, specyfiką robót i dokumentacją projektową. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7 .1.  Zasady obmiaru robót 

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 

- szczelność połączeń rurociągów 

- szczelność studzienek kanalizacyjnych 

8.2. Odbiór częściowy: 

a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w 

wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego 

b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.3. Odbiór końcowy: 

a) przy odbiorze końcowym wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni dróg naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 

techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) w szczególności naleŜy skontrolować 
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- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, przedstawiając 

atesty, certyfikaty i świadectwa zgodności wystawione przez producentów 

- prawidłowość wykonania połączeń 

- zgodność zagłębienia i spadku rurociągów z dokumentacją projektową 

- zgodność wykonania odbudowy pasa drogowego dróg gminnych z 

dokumentacją projektową 

c) przedłoŜyć projektową dokumentację powykonawczą 

d) przedłoŜyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą potwierdzoną przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zawierciu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

 

10.  PRZEPISY I NORMY ZWI ĄZANE  

10.1. Przepisy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r, poz. 1623) 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) 

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami) 

4. Warunki Kontraktu 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy z dnia 

26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.) 

7. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 11.10.2002r.) 

8. Rozporządzenie Ministra RRiB z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

 

10.2. Normy 

PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania  

                              przy odbiorze. 

BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

                              odbiorze.  

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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PN-92/B-10735    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

                              odbiorze. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-81/C-89203    Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-87/H-74051    Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-74/C-89200     Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 

PN-91/B-10729     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

BN-72/3233-72     Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa 

BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.    

PN-88/H-74080/01 Wpusty uliczne Ŝeliwne. 

PN-86/B-09700     Bloki oporowe. 

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-58/C-96177     Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

PN-88/6731-08     Cement, Transport i przechowywanie. 

PN-88/B-06250    Beton zwykły. 

 

10.3. Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

   

 

 

Opracował: mgr inŜ. Krzysztof Bielecki 


