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Wlodowice:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
OGLOSZENIE DOTYCZY:
Ogtoszenia o zamowieniu
INFORMACIJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU
Numer: 2691- 2017
Data: 04/01/2017
SEKCIJA I: ZAMAWIAJACY
Gmina Wiodowice z siedzibg Urzad Gminy Wiodowice, Krajowy numer identyfikacyjny
15139874100000, ul. ul. Krakowska 26, 42421 Wiodowice, woj. slgskie, panstwo Polska,
tel. 343 153 001, e-mail finanse@wlodowice.pl, faks 343 153 031.
Adres strony internetowe] (url): http://www.wlodowice.pl/
Adres profilu nabywey:
Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatow plikow, ktore nie sg ogélnie dostgpne:
SEKCIA 1I: ZMIANY W OGLOSZENIU
I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekeji: 11
Punkt: 4)
W ogloszeniu jest: Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé
dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: |. Przedmiotem zamowienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie
instalacji kolektorow stonecznych z kolektorami cieczowymi ptaskimi w 290 budynkach
znajdujgcych sig na terenie Gminy Wlodowice w ramach realizacji projektu pn.:
»Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wlodowice poprzez budowe instalacji
kolektorow stonecznych”. Inwestycja realizowana bgdzie w 290 budynkach mieszkalnych
prywatnych w nastgpujacych miejscowosciach: - Gora Wiodowska, - Hucisko, - Kopaniny, -
Morsko, - Parkoszowice, - Rudniki, - Rzedkowice, - Skatka, - Wlodowice, - Zdow. 2. Zakres
przedmiotu zamdwienia obejmuje: 1) zaprojektowanie instalacji kolektoréw slonecznych z
kolektorami ptaskimi w 290 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujacych si¢ na terenie
Gminy Wlodowice, 2) dostarczenie urzadzen i materiatow budowlanych na teren prowadzenia
robot budowlanych, niezbgdnych do wykonania instalacji kolektoréw stonecznych w ww.
budynkach, 3) wykonanie w 290 budynkach kompletnych instalacji kolektorow stonecznych
obejmujacych wspdtpracujacy automatycznie system kolektorow stonecznych ptaskich,
podgrzewacze wody z armaturg kontrolno-pomiarowg oraz petng automatyka, 4) wypetnienie
otworow oraz odtworzenie i naprawa czgsci uszkodzonych wypraw (elementow
wykonczeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych, 5) przeprowadzenie ptukania i
prob catej instalacji kolektorow stonecznych oraz napetnienie instalacji czynnikiem solarnym,
6) podtaczenie do wykonanych instalacji kolektoréw stonecznych (zasobnika c.w.u.)
istniejacych zrdodel ciepta w celu zbilansowania ciepla niezbednego do przygotowania c.w.u.,
a w razie jego braku, zamontowanie grzatek elektrycznych o wtasciwej mocy (doboru mocy
dokonuje Wykonawca, grzatke dostarcza wlasciciel budynku). W przypadku koniecznosci
montazu pompy obiegowej fadujacej gorng wezownice zakup i dostawa pompy po stronie
wlasciciela budynku, 7) zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki, 8)
przeprowadzenie rozruchu instalacji kolektoréw stonecznych, 9) opracowanie instrukcji
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obstugi instalacji kolektorow stonecznych, 10) zamocowanie na kazdym budynku
wyposazonym w instalacje tabliczki informacyjnej z tworzywa sztucznego opracowanej
zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-20 dla beneficjentéw w zakresie informacji i promocji,
11) przekazaniu uzytkownikom instrukcji obstugi w jezyku polskim oraz poinformowanie ich
o zasadach bezpiecznego uzytkowania instalacji kolektoréw stonecznych. 3. Szczegotowy
zakres prac zostat ujety w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sporzadzonym przez Biuro
Doradcze ALTIMA s.c Malgorzata Grabowska i Pawet Syrek ul. Zeliwna 38, 40-599
Katowice oraz wzorze umowy stanowigcymi zatgezniki do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia. 4. Tam gdzie w SIWZ w tym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),
zostal wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, zrodta lub szczegolny proces, ktory
charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan ,,réwnowaznych” pod wzgledem
parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacj¢ robot w zgodzie z PFU oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w SIWZ w tym PFU. 5. W przypadku opisania
przedmiotu zaméwienia poprzez odestanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym. 6.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. 7. W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatow,
Zamawiajgcy akceptuje oznakowania i certyfikaty rownowazne. 8. Wymagany okres
gwarancji na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag) wynosi 10 lat. Okres r¢kojmi na
prace projektowe jest rowny okresowy gwarancji. 9. Wymagany okres gwarancji na
wykonane roboty oraz na zainstalowane urzadzenia liczony od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego (bez uwag) — wynosi
co najmniej: 1) Kolektor stoneczny z selektywnym pokryciem absorbera — 10 lat, 2) Zbiornik
solarny c.w.u. (gwarancja winna réwniez obejmowac wymiang anody tytanowej jezeli ulegnie
zuzyciu) — 7 lat, 3) Grupa pompowa — 5 lat, 4) Naczynia przeponowe — 5 lat, 5) Regulator
(sterownik) solarny z czujnikami — 5 lat, 6) Tablice informacyjne — 5 lat, 7) Wykonane roboty
i pozostate zainstalowane urzadzenia — 5 lat. Wylaczenie zobowiazan wynikajacych z
gwarancji jakosci nie moze obejmowac zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku
wad powstatych na skutek: zanikow napiecia, obcigzenia $niegiem, braku mozliwosci w
odbiorze ciepfa. Wymagany termin rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. 10. Obowigzek
zatrudnienia na umowe o prace. Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z
2016 r., poz. 166 z pozn. zm.) wszystkich 0sdb, ktore bgda wykonywac w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia czynnosci polegajace na wykonaniu robdt przygotowawczych oraz
robdt budowlano — montazowych okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (pkt
6.4 lit b) stanowiacym zatacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Pozostate
uregulowania w tym zakresie zostaly ujete we wzorze umowy stanowigcym zatacznik do
SIWZ. 11. Wykonany przedmiot zamdowienia bgdzie dostepny dla osob niepetnosprawnych
zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy Pzp. 12. Projekt wspotfinansowany jest przez Unie Europejska
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ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV
Efektywnos¢ energetyczna, odnawialne zrodta energii i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie
4.1. Odnawialne Zrdodta energii, Poddziatanie 4.1.1. Odnawialne zrédta energii - ZIT.

W ogloszeniu powinno by¢: Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i
ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamowienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie
instalacji kolektoréw stonecznych z kolektorami cieczowymi ptaskimi w 290 budynkach
znajdujacych sie na terenie Gminy Wtodowice w ramach realizacji projektu pn.:
»Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wlodowice poprzez budowe instalacji
kolektoréw stonecznych”. Inwestycja realizowana bedzie w 290 budynkach mieszkalnych
prywatnych w nastgpujacych miejscowosciach: - Gora Wiodowska, - Hucisko, - Kopaniny, -
Morsko, - Parkoszowice, - Rudniki, - Rzedkowice, - Skatka, - Wlodowice, - Zdow. 2. Zakres
przedmiotu zamdwienia obejmuje: 1) zaprojektowanie instalacji kolektoréw stonecznych z
kolektorami ptaskimi w 290 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujacych si¢ na terenie
Gminy Wtodowice, 2) dostarczenie urzadzen i materiatow budowlanych na teren prowadzenia
robdt budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji kolektoréw stonecznych w ww.
budynkach, 3) wykonanie w 290 budynkach kompletnych instalacji kolektorow stonecznych
obejmujacych wspdtpracujgcy automatycznie system kolektorow stonecznych ptaskich,
podgrzewacze wody z armaturg kontrolno-pomiarowa oraz pelng automatyka, 4) wypetnienie
otwordw oraz odtworzenie i naprawa czgsci uszkodzonych wypraw (elementow
wykonczeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych, 5) przeprowadzenie ptukania i
prob catej instalacji kolektorow stonecznych oraz napetnienie instalacji czynnikiem solarnym,
6) podtaczenie do wykonanych instalacji kolektorow stonecznych (zasobnika c.w.u.)
istniejacych zrodet ciepta w celu zbilansowania ciepta niezbednego do przygotowania c.w.u.,
a w razie jego braku, zamontowanie grzalek elektrycznych o wlasciwej mocy (doboru mocy
dokonuje Wykonawca, grzatke dostarcza wtasciciel budynku). W przypadku koniecznosci
montazu pompy obiegowej fadujacej gorng wezownice zakup i dostawa pompy po stronie
wilasciciela budynku, 7) zaprogramowanie i uruchomienie ukfadu automatyki, 8)
przeprowadzenie rozruchu instalacji kolektoréw stonecznych, 9) opracowanie instrukcji
obstugi instalacji kolektorow stonecznych, 10) zamocowanie na kazdym budynku
wyposazonym w instalacje¢ tabliczki informacyjnej z tworzywa sztucznego opracowanej
zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewoddztwa Slqskiego na lata 2014-20 dla beneficjentow w zakresie informacji i promocji,
11) przekazaniu uzytkownikom instrukcji obstugi w jezyku polskim oraz poinformowanie ich
o zasadach bezpiecznego uzytkowania instalacji kolektorow stonecznych. 3. Szczegotowy
zakres prac zostal ujety w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sporzadzonym przez Biuro
Doradcze ALTIMA s.c Matgorzata Grabowska i Pawet Syrek ul. Zeliwna 38, 40-599
Katowice oraz wzorze umowy stanowigcymi zatgczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia. 4. Tam gdzie w SIWZ w tym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),
zostat wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie. zrodta lub szczegolny proces, ktory
charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan ,,rownowaznych” pod wzgledem
parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacj¢ robot w zgodzie z PFU oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zalozonych w SIWZ w tym PFU. 5. W przypadku opisania
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przedmiotu zamdéwienia poprzez odestanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust.
I pkt 2 1 3 ustawy, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym. 6.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. 7. W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatow,
Zamawiajgcy akceptuje oznakowania i certyfikaty rownowazne. 8. Wymagany okres
gwarancji na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokohu odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag) wynosi 10 lat. Okres rekojmi na
prace projektowe jest rowny okresowy gwarancji. 9. Wymagany okres gwarancji na
wykonane roboty oraz na zainstalowane urzadzenia liczony od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego (bez uwag) — wynosi
co najmniej: 1) Kolektor stoneczny z selektywnym pokryciem absorbera — 10 lat, 2) Zbiornik
solarny c.w.u. (gwarancja winna rowniez obejmowac¢ wymiang¢ anody tytanowej jezeli ulegnie
zuzyciu) — 7 lat, 3) Grupa pompowa — 5 lat, 4) Naczynia przeponowe — 5 lat, 5) Regulator
(sterownik) solarny z czujnikami — 5 lat, 6) Tablice informacyjne — 5 lat, 7) Wykonane roboty
i pozostate zainstalowane urzadzenia — 5 lat. Wylaczenie zobowigzan wynikajacych z
gwarancji jakosci nie moze obejmowac zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku
wad powstatych na skutek: obciazenia $niegiem, braku mozliwosci w odbiorze ciepfa.
Wymagany termin rgkojmi jest rOwny okresowi gwarancji. 10. Obowigzek zatrudnienia na
umowe o pracg. Zamawiajacy dzialajgc na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.
166 z pdzn. zm.) wszystkich o0sob, ktére beda wykonywac¢ w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia czynnosci polegajace na wykonaniu robdt przygotowawczych oraz robot
budowlano — montazowych okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (pkt 6.4 lit
b) stanowigcym zalacznik do specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia. Pozostale
uregulowania w tym zakresie zostaly ujete we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do
SIWZ. 11. Wykonany przedmiot zaméwienia bgdzie dostgpny dla 0séb niepetnosprawnych
zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy Pzp. 12. Projekt wspotfinansowany jest przez Uni¢ Europejska
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV
Efektywnos¢ energetyczna, odnawialne zrodla energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie
4.1. Odnawialne Zrdodta energii, Poddziatanie 4.1.1. Odnawialne zrodta energii - ZIT.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: [V

Punkt: 5)

W ogloszeniu jest: Przewiduje sig istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak Nalezy wskazad
zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia umowy, zawiera zalgczony do SIWZ wzor umowy (zalacznik nr 4). 2.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy (tzw. zmiany
kontraktowe) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiacym zatacznik nr 4 do SIWZ.
Warunki okreslono rowniez ponizej: 1) W zakresie dotyczacym zmiany danych w wykazie
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osob i budynkow objetych realizacja przedmiotu zamoéwienia, ktore powodujg zmiang
lokalizacji instalacji solarnych w granicach administracyjnych Gminy Wlodowice pod
warunkiem, ze zmiana dokonywana jest w danym typie instalacji solarnej. 2) Zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, w nastgpstwie: a) silty wyzszej - rozumianej jako wystapienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia,
ktorego nie dato si¢ unikna¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystapienia sity wyzszej
Strony umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opoOznienia w wykonywaniu swoich zobowigzaf umownych, powstatego na skutek dziatania
sity wyzszej. (Pod pojeciem sily wyzszej rozumie si¢ w szczegdlnosci zdarzenia i
okolicznosci takie jak: klgska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja,
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie zwiazane z
realizacjg inwestycji, itp.), b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie robot, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru
stosownym wpisem do dziennika budowy (nie dotyczy warunkéw atmosferycznych typowych
dla pory roku). ¢) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanym lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji, nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, d)
nieprzekazania przez Zamawiajacego Wykonawey czesci terenu do prowadzenia robot, jezeli
W sposob istotny dezorganizuje to wykonywanie robot przez Wykonawceg i bezposrednio
wplywa na brak mozliwosci dochowania umownego terminu zakonczenia robot budowlanych
— przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilos¢ dni
wynikajacych z opdznienia przekazania czesci terenu budowy, e) niewykonania przez
wlascicieli budynkéw, w ktorych maja zosta¢ wykonane instalacje solarne - prac bedacych w
ich gestii, ktorych brak w znacznym stopniu utrudnia lub uniemozliwia przez okres dtuzszy
niz 14 dni przystgpienie do wykonania przez Wykonawce instalacji kolektorow stonecznych
w tych budynkach, f) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, bedgcych nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé ponosi
Zamawiajacy, g) opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, whascicieli budynkéw objetych inwestycja lub inne
organy, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, h) dokonania przez Zamawiajacego zmian w wykazie 0sob i budynkéw
objetych realizacja przedmiotu zamowienia, jezeli uniemozliwito to Wykonawcy prowadzenie
prac, lub w sposob istotny je zaktocito, i) wstrzymania prac budowlanych przez
Zamawiajgcego lub wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg. Termin
wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno$ci celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji nastgpuje
odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiagcach tj. o okres w ktérym wystapity wyzej
wymienione okolicznosci warunkujgce zmiang terminu wykonania umowy. Skrocenie
terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana
terminu realizacji Inwestycji nie wptywa na zmiang wynagrodzenia. Wraz ze zmiang terminu
realizacji Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy. 3) W
przypadku dokonania niezbednych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4)
Zmiany osob, przy pomocy ktérych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy. W przypadku
braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane w ofercie osoby,
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach
odpowiadajgcym co najmniej warunkom jakie podano w specyfikacji istotnych warunkow
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zamoéwienia dla przeprowadzonego postgpowania, po wyrazeniu pisemnej zgody przez
Zmawiajacego. 5) Zmiany, rezygnacji, bagdz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie
realizacji; jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. | tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
W tym celu zobowiazany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach
SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o ktérym wyzej mowa nie moze podlegaé¢ wykluczeniu
w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. | oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w
SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty
wymagane w postanowieniach SIWZ (oswiadczenie analogiczne do tego ktore byto sktadane
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany
umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/czesci
zamowienia realizowanego przez podwykonawce/0w. Zmiana poprzez
wprowadzenie/zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czesci zamowienia
realizowanego w podwykonawstwie, ktory nie zostat wskazany w Ofercie, stanowi zmiang
umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnacjg ze
wskazanego w Ofercie zakresu/czesci zamdowienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego
Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
6) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majgcych wplyw na tres¢ ztozonej
oferty w takim zakresie w jakim begdzie to niezbgedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego. 7) Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
udzielit zamowienia, nowym wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu i nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp
wskazane w SIWZ oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy, lub
przeksztatcenie Wykonawcy bedacego nastgpstwem sukcesji uniwersalnej, w zwigzku z
sukcesjg generalng, dziedziczeniem spotek handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z
mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi
nadal spelnia¢ warunki udziatu w post¢powaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego
podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. | ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp
wskazane w SIWZ. 8) W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: a)
montazu kolektorow stonecznych w/lub na budynkach budownictwa mieszkaniowego o
powierzchni przekraczajgcej limity okreslone w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT. W takiej
sytuacji stawka 8% zostanie zastosowana tylko do czgsci podstawy opodatkowania
odpowiadajacej udzialowi powierzchni uzytkowej kwalifikujacej do budownictwa objetego
spotecznym programem mieszkaniowym w catkowitej powierzchni, natomiast w pozostalej
cze¢sei nalezy zastosowac stawke 23%; b) montazu kolektoréw stonecznych poza budynkiem
(obiektem budowlanym lub w jego czgsci zaliczonej do budownictwa objetego spotecznym
programem mieszkaniowym) na gruncie, budynku gospodarczym. W takiej sytuacji
Wykonawca zastosuje stawke/stawki podatku VAT wynikajace z interpretacji uzyskanej od
wlasciwego miejscowo Dyrektora [zby Skarbowej, c¢) dziatan organéw panstwowych -
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ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie
nowego podatku. W takim przypadku wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana
wynagrodzenia odnosi¢ si¢ bedzie do czgsci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu
wejscia w zycie przepisow zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towarow i
ustug VAT oraz do czgsci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w Zycie przepisdw bedacych przyczyna waloryzacji,
Wykonawca zwroci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym wyliczenie catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktorej
nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. 3. Zmianie podlegaja takze wszelkie
nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty, a takze inne nieistotne zmiany, ktore nie
stanowig istotnej zmiany umowy, w tym m.in.: 1) Zmiana przedstawicieli stron umowy
odpowiedzialnych za jej realizacj¢, w przypadku braku mozliwosci wykonywania
wskazanych czynnosci przez wskazana osobg - zmiana ta nastgpuje poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 2) Zmiana
formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych przy zachowaniu ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy, 3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy — wymagana jest akceptacja Zamawiajacego, 4) Zmiana danych zwigzana z
obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy
lub Zamawiajgcego - zmiana ta nastgpuje poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej
Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4. Zmiany postanowien umowy nastepuja
zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy lub do catkowitej
zmiany rodzaju zamowienia. 5. W przypadku wystapienia okolicznosci stanowiacych
podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem na pismie w
sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy opisa¢. uzasadnic
okolicznosci warunkujace zmiang oraz dotgczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to
przypadkow kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przediozenie
odpowiednich dokumentdw. 6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane
w sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien publicznych wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony, z zastrzezeniem przypadkdéw okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktorych
wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 7. Zmiana umowy dokonana z
naruszeniem przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych jest niewazna. 8. Zmiana
umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Pzp.

W ogloszeniu powinno by¢: Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak Nalezy
wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Istotne dla
Zamawiajacego postanowienia umowy, zawiera zalaczony do SIWZ wzdér umowy (zalgcznik
nr 4). 2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy (tzw.
zmiany kontraktowe) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
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Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiagcym zatgcznik nr
4 do SIWZ. Warunki okreslono rowniez ponizej: 1) W zakresie dotyczacym zmiany danych w
wykazie osob i budynkow objetych realizacjg przedmiotu zamoéwienia, ktore powodujg
zmiang lokalizacji instalacji solarnych w granicach administracyjnych Gminy Wiodowice pod
warunkiem, ze zmiana dokonywana jest w danym typie instalacji solarnej. 2) Zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie: a) sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia,
ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystapienia sily wyzszej
Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania
sity wyzszej. (Pod pojeciem sily wyzszej rozumie si¢ w szczegolnosci zdarzenia i
okolicznosci takie jak: klgska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja,
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie zwigzane z
realizacjg inwestycji, itp.), b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie robot, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru
stosownym wpisem do dziennika budowy (nie dotyczy warunkéw atmosferycznych typowych
dla pory roku), ¢) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanym lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji, nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, d)
nieprzekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy czesci terenu do prowadzenia robdt, jezeli
W sposob istotny dezorganizuje to wykonywanie robot przez Wykonawcg i bezposrednio
wplywa na brak mozliwosci dochowania umownego terminu zakonczenia robot budowlanych
— przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilos¢ dni
wynikajacych z opdznienia przekazania czgsci terenu budowy, e) niewykonania przez
whascicieli budynkow, w ktorych majg zosta¢ wykonane instalacje solarne - prac bedgcych w
ich gestii, ktorych brak w znacznym stopniu utrudnia lub uniemozliwia przez okres dtuzszy
niz 14 dni przystgpienie do wykonania przez Wykonawcg instalacji kolektorow stonecznych
w tych budynkach, f) przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, bedacych nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, g) opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, wiascicieli budynkow objetych inwestycjg lub inne
organy, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, h) dokonania przez Zamawiajacego zmian w wykazie osob i budynkow
objetych realizacjg przedmiotu zamdwienia, jezeli uniemozliwito to Wykonawcy prowadzenie
prac, lub w sposdb istotny je zakldcito, 1) wstrzymania prac budowlanych przez
Zamawiajgcego lub wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Termin
wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji nastgpuje
odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesigcach tj. o okres w ktorym wystapity wyzej
wymienione okolicznosci warunkujace zmiane terminu wykonania umowy. Skrocenie
terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana
terminu realizacji Inwestycji nie wptywa na zmian¢ wynagrodzenia. Wraz ze zmiang terminu
realizacji Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy. 3) W
przypadku dokonania niezbgdnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4)
Zmiany 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku
braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane w ofercie osoby,
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wowcezas Wykonawca moze powierzyé te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach
odpowiadajgcym co najmniej warunkom jakie podano w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia dla przeprowadzonego postgpowania, po wyrazeniu pisemnej zgody przez
Zmawiajgcego. 5) Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie
realizacji; jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spehiania warunkéw udzialu w post¢powaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. | tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach
SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o ktérym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu
w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. | oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w
SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty
wymagane w postanowieniach SIWZ (o$wiadczenie analogiczne do tego ktore bylo sktadane
w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany
umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/czesci
zamodwienia realizowanego przez podwykonawceg/Ow. Zmiana poprzez
wprowadzenie/zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czgsci zamowienia
realizowanego w podwykonawstwie, ktory nie zostat wskazany w Ofercie, stanowi zmiang
umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnacj¢ ze
wskazanego w Ofercie zakresu/czesci zamowienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego
Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
6) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wptyw na tres¢ ztozonej
oferty w takim zakresie w jakim bedzie to niezbgdne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistnialego stanu prawnego. 7) Zastapienia Wykonawcy, ktdremu Zamawiajgcy
udzielit zamowienia, nowym wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu i nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp
wskazane w SIWZ oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy, lub
przeksztatcenie Wykonawcy bedacego nastgpstwem sukcesji uniwersalnej, w zwigzku z
sukcesja generalna, dziedziczeniem spotek handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesjg z
mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi
nadal spetnia¢ warunki udziatu w postgpowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego
podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp
wskazane w SIWZ. 8) W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: a)
montazu kolektorow stonecznych w/lub na budynkach budownictwa mieszkaniowego o
powierzchni przekraczajacej limity okreslone w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT. W takiej
sytuacji stawka 8% zostanie zastosowana tylko do czgsci podstawy opodatkowania
odpowiadajacej udzialowi powierzchni uzytkowej kwalifikujacej do budownictwa objetego
spolecznym programem mieszkaniowym w calkowitej powierzchni, natomiast w pozostatej
czesci nalezy zastosowaé stawke 23%; b) montazu kolektorow stonecznych poza budynkiem
(obiektem budowlanym lub w jego czgsci zaliczonej do budownictwa objgtego spotecznym
programem mieszkaniowym), np. na gruncie. budynku gospodarczym. W takiej sytuacji
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Wykonawca zastosuje stawke/stawki podatku VAT wynikajace z interpretacji uzyskanej od
wlasciwego miejscowo Dyrektora Izby Skarbowej; ¢) dziatan organdéw panstwowych -
ustawowa zmiana obowiazujgcej stawki podatku od towaroéw i ustug VAT lub wprowadzenie
nowego podatku. W takim przypadku wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie
wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisoéw. Zmiana
wynagrodzenia odnosi¢ si¢ bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu
wejécia w zycie przepisoOw zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towardéw i
ustug VAT oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyna waloryzacji,
Wykonawca zwroci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia — wskaze kwotg, o ktora wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym wyliczenie catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktorej
nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. 3. Zmianie podlegajg takze wszelkie
nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty, a takze inne nieistotne zmiany, ktore nie
stanowig istotnej zmiany umowy, w tym m.in.: 1) Zmiana przedstawicieli stron umowy
odpowiedzialnych za jej realizacj¢, w przypadku braku mozliwosci wykonywania
wskazanych czynnosci przez wskazana osobg - zmiana ta nastgpuje poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 2) Zmiana
formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych przy zachowaniu ciggloscei
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy, 3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy — wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego, 4) Zmiana danych zwigzana z
obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy
lub Zamawiajgcego - zmiana ta nast¢puje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej
Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4. Zmiany postanowien umowy nastepuja
zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepiséw ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy lub do catkowitej
zmiany rodzaju zamdowienia. 5. W przypadku wystapienia okolicznosci stanowiacych
podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem na pismie w
sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy opisa¢, uzasadnic¢
okolicznosci warunkujgce zmiane oraz dofgczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to
przypadkow kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie
odpowiednich dokumentéw. 6. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy dokonane
w sposdb zgodny z ustawg Prawo zaméwien publicznych wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktorych
wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 7. Zmiana umowy dokonana z
naruszeniem przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna. 8. Zmiana
umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Pzp.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: 1V
Punkt: 6.2)
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W ogloszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w
postepowaniu: Data: 19/01/2017, godzina: 11:00, Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze
wzgledu na pilng potrzebg udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): nie Wskaza¢ powody: Jezyk lub jezyki, w jakich
moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu > jezyk
polski

W ogloszeniu powinno byé: Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu: Data: 26/01/2017, godzina: 11:00, Skrécenie terminu sktadania wnioskow,
ze wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): nie Wskaza¢ powody: Jezyk lub jezyki, w jakich
mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu > jezyk
polski
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