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ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

1) CZESC OGOLNA

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w podpunkcie a.

Zakres zadania objgtego specyfikacja
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¢) WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH 1 ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy , sporzadzenie harmonogramow prac , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej ,
zabezpieczajace stanowiska montazu , prace porzadkowe

Roboty towarzyszace ktére wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie ryczaltowej to wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg.

Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢ prace porzadkujace i zabezpieczajace miejsca montazu i drogi transportu materiatléw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

d) INFORMACIJA O TERENIE BUDOWY

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i
poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (jako dokument wewngtrzny) oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;j.

Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych
warunkach umowy”.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoséci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

CZAS PRACY

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowa¢ na podstawie uzgodnionego na pismie z uzytkownikiem obiektu - harmonogramu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu przed wejsciem na budowg harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin
pracy w poszczegdlne dni.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawcza odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bgdzie

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione
W cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

ZAPLECZE DLA WYKONAWCY
Na czas budowy Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy pomieszczenie na cele socjalne.
Rozliczenie za zuzyta przez Wykonawcg energi¢ elektryczna i wodg nastapi ryczaltem przy zatozeniu :
Normatywne zuzycie wody na 1 pracownika — 60 dm3/dobg
Normatywne zuzycie energii elektrycznej na 1 pracownika — 0,2 kWh/dobg
Ceny wody i energii elektrycznej bgda tozsame z cena ptacong przez Zamawiajacego
gestorom sieci.

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o tadownosci pow. 3,5 t winny by¢ z wyprzedzeniem tygodniowym
zgtoszone do akceptacji przez Zamawiajacego.

OGRODZENIA
Wszystkie ogrodzenia niezbgdne dla zapewnienia bezpieczefistwa 0s6b postronnych oraz sktadowanych materialéw wykonawca wykona i
zdemontuje na wlasny koszt .
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewngtrzne i wewngtrzne drogi transportu materialéw montazowych i
demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostang usunigte przez Wykonawcg i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajacego.

e) NAZWY 1 KODY
GRUP ROBOT

KLAS ROBOT )
KATEGORII ROBOT
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f) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje okreslen uzytych w specyfikacji

1Q - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniaja zatwierdzonej specyfikacji i sa prawidtowo zainstalowane i w celu
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

0Q - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegdlne sktadniki i systemy pracuja zgodnie ze specyfikacja i w celu sprawdzenia jak ta
informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systeméw pracujg zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.



2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw
do robét, chyba , ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.
¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenianaiz
terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

f) KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw i sprzgtu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — rgczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Ustalenia dodatkowe majace wptyw na kalkulacj¢ kosztorysowa:

odlegto$¢ odwiezienia gruzu 11 km,

koszty zwiazane ze sktadowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca,

koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robét oraz dla celéw socjalnych, obciaza Zamawiajacego.

Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane r¢cznie do miejsca wbudowania przy
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawcg wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu rob6t na dziedzincu
budynku Wykonawca bgdzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktére beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowiazkéw Wykonawcy
naleze¢ bedzie codzienne sprzatanie ciagéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcg w czasie prowadzenia rob6t
remontowych; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania; za nie wywiazanie si¢ z obowigzku utrzymania czystosci
Zamawiajacy bedzie obcigzat Wykonawcg karag umowna;

a) SPOSOB WYKONCZENIA

Sposéb wykonczenia poszczeg6lnych rodzajéw robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi .

b) TOLERANCJE WYMIAROW

Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT

Odcinkami robét sa poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d) PRZERWY I OGRANICZENIA

Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wihasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci rob6t winna odbywac¢ si¢ wedlug nizej opisanej procedury:

Kwalifikacja Instalacji (IQ)

Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy byly wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacja.
Préby te powinny by¢ dokumentowane.

Uzyskuje sig to przez:

* Identyfikacjg elementow kazdego systemu

* Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementéw po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standardowej dokumentacji.

Umozliwia to sprawdzenie, ze zainstalowano elementy zgodne z oferta. Umozliwia to takze wykrycie na wczesnym etapie, kazdego
niewtasciwego elementu, jego braku lub nieprawidlowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostgpnego czasu dla wykrywanie i
wymiang co minimalizuje wplyw na program

Ksiazki kwalifikacyjne

Ksiazki kwalifikacyjne zawieraja wymagania inzynierskie, odbiorcze i dla préb niezbgdne do wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla
obiektu.

Sa one wykonywane dla kazdego systemu i grupy systemow. Na przyklad kazdy system klimatyzacji i wentylacji ma swoja wlasna ksiazke
kwalifikacyjna, ale ksiazka kwalifikacyjna grupy powinna by¢ wykonana w celu zapewnienia mozliwosci jednoczesnego wykonania prob .
Indywidualne wymagania dla préb 1Q, OQ i PQ dla kazdego obiektu razem z wymaganiami bezpieczenstwa i wymaganiami dotyczacymi
dokumentacji sa zebrane w Kartach Protokotéw Systemu. Te zestawienia wymagan sa znane jako Protokéty dla okreslonego obiektu. Karty
Protokotéw powinny zawiera¢ miejsca na podpisy potwierdzajace, ze wymagania protokotéw sa spetnione. Karty protokotéw maja by¢
nastgpnie wiaczone do Ksiazki Kwalifikacyjnej Obiektu.

Protokoty sa réwniez dostarczane w celu spetnienia wymagan dla grup obiektéw wspélpracujacych. Te Karty Protokotéw Grup zawieraja
wymagania, ze indywidualne Protokoty Obiektu sa prawidtowe, ze préby sa wykonane, ze dostgpne sa czg$ci zamienne itd. Protokoty Grupy
sa wlaczane do okreslonej Ksiazki Kwalifikacyjnej Grupy.

Ksiazka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokotly sa podstawa dla Procesu Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i uzycie jest
niezbgdne dla wykonania i udokumentowania Procesu Kwalifikacji.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji

Podczas budowy po wykonaniu czgsci obiektu lub po wykonaniu catego obiektu, jest on poddawany inspekcji a wyniki sa rejestrowane na
kartach zawartych w ksiazce kwalifikacyjnej obiektu.

Obiekt nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do rysunkéw konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia ze wszystkie elementy sa zainstalowane. Kazde
odstgpstwo od specyfikacji nie zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub zte wykonanie powinno by¢ zanotowane a odpowiednie
odpowiedzialne osoby poinformowane.

Gdy inspekcja IQ wybranych obiektéw zostanie wykonana, mozna rozpocza¢ prace w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zakonczeniem
1Q moze by¢ powodem nieudanych prac.

Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespoléw (OQ)

Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, ze poszczeg6lne elementy i systemu pracujac spetniaja specyfikacje podane w projekcie i
spisanie wynikéw tych ustalen.

Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementéw moze by¢ spisana na takiej samej karcie jak informacje IQ dla tych elementéw. Metoda
sprawdzenia powinna by¢ okreslona wstgpnie przed rozpoczgciem prac. Testowanie zapewnia, Ze wszystkie elementy obiektéw pracuja
prawidtowo dzigki czemu obiekty beda pracowaé zgodnie ze specyfikacja.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjne;j

Po sprawdzeniu testéw 1Q i stwierdzeniu, Ze sa do zaakceptowania, mozna zacza¢ nastgpna fazg.

Wiyniki préb OQ nalezy zapisa¢ na odpowiednich kartach testowaych. Wyniki dla kazdego systemu nalezy przejrze¢ i wykonac¢ raport.

Po potwierdzeniu wynikéw, mozna zaczaé nastgpna faz¢ przyjmujac, ze wszystkie inne zwigzane obiekty maja taki sam status. Gdy wyniki
nie sq do zaakceptowania nalezy wykona¢ poprawki i ponowne préby.

Na tym etapie instalacja powinna by¢ zakonczona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac
Dodatkowych".



Kwalifikacja Dzialania PQ

Celem Kwalifikacji Dziatania jest zademonstrowanie, Ze samodzielne i ztozone obiekty pracuja zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.
Wykonuje si¢ te proby korzystajac z uzgodnionej metody testowania i zapisujac wyniki na standardowych kartach préb.

Proby sa réwniez wykonywane sa w warunkach pracy kilku obiektéw. Sa to Protokoty Préb Grupowych wymagajace wspétpracy réznych
obiektow.

Préba ta zapewnia, ze system bgdzie pracowat spdjnie i niezawodnie spetniajac wyspecyfikowane wymagania.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Dziatania

Kwalifikacja Dzialania zdefiniowana w Ksiazkach Kwalifikacyjnych moze teraz by¢ wykonana a wyniki nalezy spisa¢ na odpowiednich
arkuszach prob.

Wyniki Kwalitikacji Dziatania nalezy przejrze¢ i sporzadzi¢ raport dla zatwierdzenia.

Rysunki wykonawcze dla obiektéw réwniez nalezy sprawdzi¢ i zatwierdzi¢. (Moze to by¢ formalna weryfikacja préb wykonanych podczas
1Q).

Raport kwalifikacji obiektu

Wiyniki wszystkich préb 1Q, OQ i PQ nalezy teraz przejrze¢ i zestawi¢ Raport Kwalifikacji Obiektu. Ten raport bgdzie zawierat wszystkie
wyniki i zalecane prace.

Oddanie ukonczonego obiektu

Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmujacych Kwalifikacj¢ Obiektu w fatwym do wykonania formacie i oficjalne oddanie przez
Zespot (odpowiedzialny za budowg obiektu) Uzytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu).

Kompletowanie przekazania obiektu

Przekazanie jest aktualnym przekazaniem odpowiedzialnosci za obiekt do Uzytkownika. Wszystkie gldwne prace musza by¢ zakonczone i
dokumentacja ma by¢ dostarczona w celu wykazania, ze caly obiekt pracuje zgodnie z intencja projektu zatwierdzonego podczas Formalnego
Przegladu Kwalifikacyjnego Projektu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zebrana wiacznie z zatwierdzonym Raportem Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do
Zamawiajacego

Kazdy element powinien by¢ umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Liscie. Praca ta moze obejmowaé maty zakres i nie moze
mie¢ wplywu na zatwierdzenie rozpoczgcia eksploatacji. Wigkszo$¢ prac powinna by¢ zakonczona przed przekazaniem.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:



-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
‘Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokotly odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Akty normatywne.

Prawo budowlane

Obowiazujace normy i rozporzadzenia



ST 2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 4540000

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania

Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2) WEASCIWOSCI WYROBOW
Materiaty

Tynki wewnetrzne oraz powloki malarskie

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat. IIT , wykonczone szpachla gipsowa dwukrotnie naktadana. Tynki malowane dwukrotnie
farbami lateksowymi w kolorze jasnym, pastelowym. Na $cianach korytarzy, klatek schodowych wykona¢ lamperie do wysokosci 1,5m
malowane metoda natryskowg , kropla w trzech kolorach, zabezpieczone dwukrotnym lakierowaniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia naiz
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

f)KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania
robot. Sprze¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.



Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace czg$ci muréw, stropy pozbawione czgsci podpor

itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace sktadowiska.

Tynkowanie

Tynk zewngtrzny nalezy wykona¢ jako cementowy, dwuwarstwowy, zatarty na gtadko, wg wskazéwek.

Tynk wewngtrzny nalezy wykonac¢ jako jednowarstwowy, zatarty na gladko i filcowany. Powinien by¢ wykonany wg planéw.

We wszystkich naroznikach zewngtrznych zgodnie ze sztuka budowlana wbudowac¢ nalezy naroznikowe listwy ochronne.
Dopuszczalne jest zastosowanie suchych tynkéw, ale po uprzednim uzgodnieniu ze ZD.

Wysokos¢: w zamknigtych stropami pomieszczeniach +15 cm ponad dolng krawegdzia sufitu podwieszonego, w innych wypadkach do
wysoko$ci pomieszczenia.

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzgt nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczeg6lnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sg poszczegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wilasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma Iub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacjq okreslona w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbidr robot
Rodzaje odbioréw robét



W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokotly odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pézniejszymi zmianami.
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ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 4530000 )
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

b) PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych wykonczeniowych realizowanych na
podstawie projektu :

Zakres zadania

Szczegétowy zakres zadania przedstawiony zostat w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WEASCIWOSCI WYROBOW
Materiaty

Ogniwo fotowoltaiczne powinno posiada¢ system pozycjonowania — nadazania za kierunkiem
padania promieni stonecznych.

Wszystkie oprawy o oznaczeniu instalacyjnym O z nastgpujaca liczba powinny posiadac
parametry: strumien emitowanego z oprawy ® => podany [klm]

Obudowa nasufitowa lub zwieszana o ochronie IP 42 i §wiatloSci nie mniejszej niz 300
[cd/klm] w zakresie kata wzdtuznego a od 0 do 32 i kacie rozwarcia wiazki liczonym przy
50% spadku $wiattosci  odpowiednio 30 © i stopniu ochrony przed ol§nieniem URG < 22

2.1 Obudowy z materiatu izolacyjnego

nalezy wykonac jako rozdzielnie wiszace na $cianie lub stojace wraz odpowiednig konstrukcja mocowania, z odporna na uderzenia pokrywa
panoramiczng i szybkozamykajacym zamkiem.

Obudowy musza ze wszystkich czterech stron posiadaé ptyty podstawowe z dajacymi si¢ wylamac wyttoczeniami kotnierzowymi.

W celu wprowadzenia kabli i przewodéw nalezy przewidzie¢ zastosowanie dtawnicowych potaczen srubowych z materiatu izolacyjnego,
ktory jest odporny na uderzenia.

Wielkosci szaf rozdzielczych nalezy zwymiarowac w taki sposéb, aby pozostawata 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania
mechanicznych wentylatoréw szafkowych wewnatrz szafy nie powstawaty temperatury przekraczajace 35°.

Mozliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoja one w sprzeczno$ci ze stopniem ochrony.

Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nalezy je w pierwszej kolejno$ci podda¢ odpowiedniej obrébce wstgpnej za pomoca farby
rdzochronnej oraz polakierowa¢ za pomoca lakieru kryjacego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie koloréw ze
Zleceniodawca odbedzie si¢ w toku realizacji zlecenia.

Wszystkie szafy rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w takie same klucze bezpieczenstwa.

Przed rozpoczgciem produkcji nalezy dokona¢ uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestniczacymi w budowie, aby ustali¢ jednolity wyrdb
w zakresie szaf rozdzielczych. Wszystkie elementy instalacji, ktére przewodza prad nalezy chroni¢ przed dotykiem stosujac w tym celu
odpowiednie §rodki.

Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematéw obwodowych nalezy w szafie rozdzielczej na stale umocowac, na wewngtrznej stronie
drzwi, odpowiednig kieszen wykonana z materiatu niepalnego.

Wszystkie elementy nalezace do danego uktadu roboczego nalezy w taki sposob rozmiesci¢ na ptycie montazowej, aby w wyrazny sposéb
mozna bylo rozpozna¢ zalezno$¢ funkcjonalna.

Jezeli w jednej wspdlnej szafie rozdzielczej ujgtych jest kilka instalacji, to wéwczas kazdej z nich nalezy przyporzadkowac jej wlasny
bezpiecznik pradowy. Pojedyncze, niezalezne od instalacji silniki (np. poszczegélne pompy itd.) moga by¢ od strony pradu sterowniczego
dotaczone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie bgdzie wymagaé wlasnego bezpiecznika pradu sterowniczego dla tych silnikow.
Wszystkie bezpiecznikowe automaty nalezy wykona¢ jako wysokowydajne urzadzenia, z ograniczeniem pradowym, z selektywnym
zachowaniem w stosunku do wcze$niej wlaczonego organu ochronnego.

Wszystkie styczniki musza by¢ przeznaczone do bezzakidceniowej pracy ciaglej.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do wbudowania nalezy taczy¢ w ramach danej instalacji, ale nalezy je rowniez umieszcza¢ w ramach
jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparaturg taczeniowa i aparaturg regulacyjna. Duzy nacisk nalezy to potozy¢ na tatwa i
bezpieczna obstugg oraz tatwa i szybka wymiang i serwisowanie.

Wszystkie elementy do zabudowy, ktére sg istotne z punktu widzenia obstugi i nadzoru, jak przyciski, wytaczniki sterujace, lampy
sygnatowe i instrumenty pomiarowe, nalezy zabudowa¢ w drzwiach frontowych i umiesci¢ w rozsadny sposéb pod katem danej instalacji.
Kazde pole szafy rozdzielczej zawiera §wietlowke, wiaczang za pomoca kontaktu drzwiowego, ktdry jest gotowy do pracy rowniez przy
wylaczonym wilaczniku gtéwnym. Kazde pole zasilajace wyposazane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, ktdre jest gotowe
do pracy réwniez przy wytaczonym wiaczniku gtéwnym.

Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w ostonie z blachy stalowej, nalezy wykona¢ w blaszanej pokrywie za pomoca
kablowych metalowych potaczen gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe potaczenia gwintowe nalezy zamkna¢ za pomoca
odpowiedniego kitu.

Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli / przewodéw do zaciskéw nalezy wykona¢ w gornej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w
kanale kablowym ze zdejmowana pokrywa, ktéra powinna by¢ zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli.

Komorg krosowania nalezy na calej szerokosci szafy rozdzielczej wyposazy¢ w potéwkowe potaczenia gwintowe odpowiednio do liczby
obwodéw pradowych wraz z ich rezerwami.

2.2 Kable musza by¢ zamocowane do szyny zbiorczej za pomoca uchwytéw. Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyzej.

Stopien ochrony / srodki ochronne
Dany stopieft ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zalezny od wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania.
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Bezposrednio od tego zalezy rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie
przewodéw doprowadzajacych itd.

Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgat¢zne nalezy stosowac rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach no$nych w wykonaniu odpornym na prady pelzajace
Kazda strona zacisku moze by¢ zajgta tylko przez jedna zyle.

W specjalny sposéb nalezy oznaczy¢ zaciski, ktére sa pod napigciem nawet przy wylaczonym wiaczniku gtéwnym.

Dla przytaczy typu N nalezy stosowaé zaciski rozdzielcze typu N.

Dla przylaczy typu PE (przewdd ochronny) nalezy stosowa¢ zaciski przeznaczone dla przewodéw ochronnych (uzioméw).

Zaciski typu N oraz PE nalezy oznaczy¢ w wyrazny sposéb.

Przewody o réznych napigciach nalezy wewnatrz szafy rozdzielczej zainstalowa¢ jako réznokolorowe i odpowiednio je oznaczy¢.
Mocowanie sprzgtu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastapi¢ za pomoca potaczen srubowych (gwint w ptycie montazowej) na
ptycie montazowej z powloka rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL.

Oznaczenie sprz¢tu nalezy wykona¢ w czytelny i trwalty sposéb zar6wno na ptycie montazowej jak i na urzadzeniu.

Konce przewodu nalezy za pomocg odpowiednich srodkéw (np. karbowane koncowki kablowe itd.) dopasowanych do przytacza urzadzenia
oraz zacisku, zabezpieczy¢ przed odkrgcaniem sig, rozplataniem sig¢ oraz przed powstawaniem opornosci przej$ciowe;.

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomoca zabudowanych zamkdéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb
nieupowaznionych. Przytacze elektryczne nalezy zainstalowa¢ w gigtkich przewodach w kanatach kablowych az do przesytowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gigtkie przewody taczace migdzy drzwiowa listwa zaciskowa a listwa zaciskowa ptyty montazowej nalezy poprowadzi¢ w gigtkim
przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej musza by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposéb potaczone z obudowa szafy za pomoca gigtkiego
przewodu uziemiajacego (minimalny przekréj 10 mm2).

Okablowanie nalezy wykona¢ linka miedziana. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodow jednodrutowych.

Oznakowanie:

Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki samoczynne, styczniki pod obciazeniem, przekazniki,
transformatory, regulatory itd., nalezy zaopatrzy¢ w doktadne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nalezy umies$ci¢ na
plycie montazowej obok lub nad urzadzeniami.

Urzadzenia wtykowe lub zespoty montazowe nalezy opisa¢ dwukrotnie, po pierwsze na cokole na plycie montazowej i po drugie na samym
zespole wtykowym.

Wszystkie urzadzenia na tablicy czotowej nalezy oznaczy¢ grawerowanymi tabliczkami resopal, z ktérych bgdzie mozna odczyta¢ doktadna
funkcjg, jaka petni urzadzenie.

Mocowanie sprzgtu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastapi¢ za pomoca potaczen srubowych (gwint w ptycie montazowej) na
ptycie montazowej z powltoka rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposéb rownowazny.

Oznaczenie sprz¢tu nalezy wykona¢ w czytelny i trwalty sposéb zaréwno na ptycie montazowej jak i na urzadzeniu.

Okablowanie sprzgtu powinno zosta¢ wykonane za pomoca przewodow w kanatach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze
zdejmowana ostona, przy czym nalezy zapewni¢ 20%-owa rezerwg miejsca w kanatach. Konce przewodu nalezy za pomoca odpowiednich
$rodkéw (lutowanie, karbowane koncéwki kablowe), zabezpieczy¢ przed odkrgcaniem sig, rozplataniem sig oraz przed powstawaniem
opornosci przejsciowych w dopasowaniu do przylacza urzadzenia oraz zacisku.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - r¢czny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sig¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia naiz
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.
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HKONTROLA JAKOSCI
Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisana w punkcie 6 specyfikacji ST 0
3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace czg$ci muréw, stropy pozbawione czgsci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dzialajace sktadowiska.

5.2 Rozmieszczenie czgSci instalacji nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby zagwarantowany byt dobry dostgp do obstugiwanych czgsci instalacji,
fatwa i bezpieczna obstuga oraz dobra czytelno$¢ wszystkich instrumentéw pomiarowych, za$ w dalszej kolejnosci, aby dostgpna byta
wystarczajaca ilo§¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych czgsci.

Minimalne wielkosci i polozenia otworéw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany czg¢$ci instalacji, ktére wstgpnie zostaty juz
podane na miejscu budowy, musza zosta¢ ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorcg i w razie koniecznosci podane na nowo.

Jezeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie sa wystarczajace dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji
technicznych, to wéwczas nalezy w odpowiednim czasie powiadomic¢ o tym Zleceniodawcg wzgl. kierownictwo projektu.

W celu ochrony zagrozonych czgéci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w trakcie oraz po zakonczeniu montazu
zabezpieczy¢ je ptaszczem ostonowym, ktéry powinien zosta¢ zdjgty i usunigty przez Zleceniobiorcg z miejsca budowy dopiero
bezposrednio przed uruchomieniem instalacji.

Otwarte czgsci instalacji nalezy zamykac przy kazdej przerwie w montazu przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw. Nalezy podjaé
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si¢ czg$ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi¢ zniszczone lub zabrudzone powloki malarskie, niezaleznie od tego, kto
spowodowat powstanie tych wad.

Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si¢ czg§ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb nieupowaznionych.

Nalezy odnowi¢ uszkodzone podktadowe lub antykorozyjne powtoki malarskie. Oprécz czyszczenia powinna zosta¢ wykonana generalna
pierwsza konserwacja wszystkich czg§ci mechanicznych.

Przy uktadaniu rur, kanatéw, koryt kablowych itd. nalezy zapewni¢, Ze przy uwzglgdnieniu elementéw zabudowy roztadowywanych od dotu
oraz podwieszen zostanie utrzymana minimalna wysoko$¢ przej$cia wynoszaca 2,10 metra.

5.3 Rury, kanaty, potki kablowe, ktére zostana zamknigte, nalezy utrzymac jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli
technicznych i dopuszczen do przeprowadzenia nastgpujacych po tym prac w zakresie innych branzy wykonywanych przez osoby trzecie.
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzic¢ lub zleci¢ przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z obowiazujacymi
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinien sporzadzi¢ protokolty w ktérych bgda zawarte wyniki tych kontroli.

Do kontroli nalezy wlaczy¢ réwniez Zleceniodawcg lub jego petnomocnika.

Wyposazenie i instalacja

Jako $rodek ochronny nalezy przewidzie¢ zastosowanie sieci TN-C-S.

Jezeli nie jest wymagane zadne inne rozwigzanie, to woéwczas instalacja wykonywana jest poczynajac od 10 kabli i przewodéw réwnolegle
prowadzonych w pélkach kablowych wzgl. w korytkach do uktadania kabli. P6tki i korytka nalezy umocowaé odpowiednio do obciazenia.
Przy instalacja natynkowej wigcej niz dwéch przewodéw nalezy zasadniczo zwréci¢ uwagg na to, aby opaski rejestrowe byty zatozone w
réwnych odstgpach i w szeregu jedna nad drugg lub jedna obok drugiej (odstgp okoto 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody
nalezy prawidlowo utozy¢ z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.
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Koncoéwki kablowe powinny by¢ prawidlowo osadzone, opatrzone zaciskowymi koncéwkami kablowymi i podtaczone. Ponizej wiazki
kablowej wzglednie powyzej ostatniej opaski nalezy umiesci¢ tabliczkg z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia
poczatkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodéw nalezy zastosowa¢ dtawiki kablowe.

Przy wsp6lnym uktadaniu nalezy pomigdzy przewodami obwodéw pradu telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi
utrzymac odstep o przeswicie 10 cm. W przypadku korytek oraz pétek kablowych nalezy przewidzie¢ mostki.

W kazdym przypadku, przy uwzglednieniu wszelkich okoliczno$ci, nalezy wybiera¢ takie drogi uktadania przewodow, ktére beda
najbardziej ekonomiczne dla inwestora.

Jezeli przewody zostang utoZone obejsciowo bez Zadnej naglacej koniecznosci, to zwigkszone dtugosci kabli nie zostang uwzglednione przy
obmiarze robot.

Przewody w ptaszczach, o ile nie sa one prowadzone w korytkach kablowych lub w pétkach, nalezy zainstalowaé¢ za pomoca opasek lub
uchwytéw dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm odst¢p pomigdzy opaskami nie powinien przekraczac 25 cm.

Instalacjg kabli i przewodéw w stropach podwieszanych nalezy utozy¢ w sposéb uporzadkowany i rozsadny oraz w prawidtowy sposéb
potaczy¢ je w wiazki. Przy uktadaniu na drogach kablowych lub w kanatach instalacyjnych przewody musza by¢ uporzadkowane.

W miejscach szczegdlnie zagrozonych oraz przy przepustach w $cianach przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych, dotyczy to przede
wszystkim przepustéw przez elementy metalowe.

Przy tworzeniu wigzek instalacji z kabli i przewodéw nalezy koniecznie stosowaé si¢ do przepisu o dopuszczalnym obciazeniu ogniowym .
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne musza zosta¢ zamknigte odpowiednio do klasy odpornosci ogniowe;j.

Przy odbiorze nalezy przedtozyc¢ atest.

Wysokos¢ gniazd przytaczowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich pomieszczeniach - dla gniazd przytaczeniowych 0,40 m, a
dla wiacznikéw 1,4 m ponad poziomu gotowej podtogi .

Dla umieszczenia mocowan nalezy stosowa¢ mosigzne kotki rozporowe lub kotki samowkrgtne. Mocowanie czgsci instalacji na elementach
konstrukcji w stanie surowym (stropy zelbetowe, podlogi, Sciany) moze odbywac si¢ wylacznie przy zastosowaniu atestowanych kotkéw.
Poswiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnoszace si¢ do przewidzianych do montazu kotpakéw kotkéw powinny bez wezwania
zosta¢ przedtozone miejscowemu kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kotkéw wstrzeliwanych .

Jezeli bryta budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wowczas bez zezwolenia kontrolera-statyka, w wzgl. na nosnych elementach
statycznych nie wolno wykonywa¢ Zadnych otworéw lub spawéw. W takich przypadkach przewiduje si¢ zastosowanie zaciskéw do
zawieszania.

Przewody, ktére musza by¢ utozone w $ciankach dziatlowych, gipsowych lub na metalowych stupkach $cian szklanych itd., nalezy uktada¢ w
rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu.

W dziataniach ochronnych nalezy uwzgledni¢ wszystkie korytka i pétki kablowe.

Wszystkie rury puste utozone jako zamknigte, nalezy niezaleznie od rodzaju zastosowania opatrzy¢ nierdzewnym drutem ciggtowym o
$rednicy co najmniej 1,0 mm.

Przed montazem urzadzen, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wiacznikéw, tacznikéw samopowrotnych itd., nalezy w porozumieniu
z kierownictwem projektu ustali¢ kierunek otwierania si¢ drzwi.

Przewody i rury puste nie moga by¢ zasadniczo mocowane do zaczepéw stropdw podwieszanych.

Konstrukcja szaf rozdzielczych

Rozdzielnice z blachy stalowej

nalezy wykona¢ jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach krawgdziowanych, ze zdejmowang plyta montazowa,
kablowa szyna ochronna, za$ od strony czotowej z drzwiami prowadzonymi przez wewngtrzne zawiasy; kat rozwarcia drzwi powinien
wynosi¢ co najmniej 135°. Zamykanie za pomoca uchwytu dzwigniowego z cylindrycznym zamkiem bezpieczenstwa zgodnie z
wykonaniem, ktdre jest jeszcze do ustalenia.

Glowne przewody pradowe o wigkszym przekroju niz 2,5 mm?2 nie moga by¢ instalowane w tym samym kanale kablowym razem z
przewodami sterujacymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrdj dla przewoddéw sterujacych powinien
wynosi¢ 1,5 mm2.

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomoca zabudowanych zamkéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ przed dostgpem osb
nieupowaznionych. Przylacze elektryczne nalezy zainstalowa¢ w gigtkich przewodach w kanatach kablowych az do przesylowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gigtkie przewody taczace migdzy drzwiowa listwa zaciskowa a listwa zaciskowa ptyty montazowej nalezy poprowadzi¢ w gigtkim
przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej musza by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposéb potaczone za pomoca gigtkiego przewodu
uziemiajacego z obudowa szafy (minimalny przekrdj 10 mm?2).

5.4 Instrukcje obstugi i konserwacji

Instrukcje obstugi i konserwacji wykonawca rob6t budowlanych dostarcza nieodptatnie . Zbudowane sg wg nastgpujacego porzadku:
opis instalacji

charakterystyka instalacji wraz z okre$leniem miejsca

gwarantowane parametry

dane eksploatacyjne

dane instalacyjne

cechy szczegdlne

instrukcja obstugi

znaczenie i potozenie elementéw obstugi

kolejno$¢ obstugi w zaleznosci od trybu pracy

urzadzenia bezpieczenstwa

blokady

deblokady

przerwa w eksploatacji

ekonomiczny tryb pracy

Wszystkie zdarzenia zwigzane z obstuga nalezy wyszczegdlni¢ dla kazdej instalacji w prawidtowej kolejnosci i, wraz z przynaleznymi do
tego kontrolami funkcjonowania, uwzgledni¢ na liscie kontrolnej.

Instrukcje konserwacyjne
objasnienia sygnaléw zakiécen
tabela wyszukiwania btedéw
specjalistyczne narzgdzia
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prace zwiazane ze smarowaniem i uszczelnianiem

zestawienie czg$ci zamiennych

urzadzenia rezerwowe

Wszelkie czgsci instalacji, ktére podlegaja zuzyciu lub pgknigciom nalezy wyszczegdlni¢ w formie tabeli. Do czgsci zamiennych zaliczaja
si¢ nie tylko kompletne jednostki, lecz réwniez pojedyncze czgsci, ktére podawane sa przez producenta wg celowosci.

Lista czg$ci zmiennych powinna dla kazdej czgsci podawac:

Producent (gtéwna siedziba)

Magazyn wysylajacy i odpowiedzialny punkt obstugi klienta z adresem i nr. telefonu

nr typu / wyrobu

rozmiar / wydajnos¢ i inne dane zamdéwieniowe

protokoly z przeprowadzonych pomiar6w

$wiadectwa préb / potwierdzenia odbioréw / konserwacjg

Wszystkie instalacje wymagajace konserwacji nalezy w okresie obowigzywania gwarancji konserwowac i czysci¢ w odstgpach
trzymiesigcznych oraz udokumentowaé w ksiazce serwisowej wraz z podaniem miesiaca, dnia i godziny.

Swiadczenia te nie podlegaja osobnemu wynagrodzeniu i nalezy je uwzgledni¢ w kalkulacji.

Do instalacji podlegajacych obowiazkowi konserwacji zaliczaja sig:

zastgpcza instalacja sieciowa

o$wietlenie bezpieczenstwa

inne urzadzenia z zakresu techniki bezpieczenstwa pracy

W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po uptywie gwarancji, nalezy do niniejszej oferty dotaczy¢ wypenione
oferty konserwacyjne z podaniem cykléw czasowych i doktadnym opisem $wiadczen.

5.5 Automatyka

Wykonawca automatyki winien stosowa¢ sterowniki i oprogramowanie zgodne z norma IEC 61131-3 posiadajace funkcje komunikacyjne
zgodne z normag IEC 61131-5

Przemienniki czg¢stotliwosci dla potrzeb regulacji predkosci obrotowej winny posiada¢ zakres regulacji od 100 do 20 % napigcia i staty
stosunek napigcia do czgstotliwosci.

Wykonawca automatyki zobowigzany jest dostarczy¢ nieodptatnie program narzgdziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacja struktury i
parametryzacji

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzgt nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczeg6lnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sg poszczegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wilasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma Iub
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-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacjq okreslona w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokotly odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pdZniejszymi zmianami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 USTAWY
10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U
nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888).
10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 80/2000, poz. 904
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10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. — Dz.U nr 55/93, poz. 250 z pézniejszymi zmianami

10.2 ROZPORZADZENIA

10.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
108/2002, poz. 953).

10.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmiang Dz.
U. nr 109/2004, poz. 1156.

10.2.3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sig
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy
ktérych eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sig
komisje kwalifikacyjna, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze
zmiang Dz. U. nr 15/2000 poz. 187.

10.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401)

10.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126.

10.2.6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728).

10.3 ZARZADZENIA

10.3.1 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295)

10.3.2 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)

10.3.3 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216).

10.4 POLSKIE NORMY

10.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

10.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ustalanie ogdlnych charakterystyk

10.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przeciwporazeniowa

10.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

10.4.5 PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi

10.4.6 PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaki6ceniami elektromagnetycznymi (EMI) e instalacjach obiektow
budowlanych

10.4. 7 PN-IEC 60 364-4-482  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér §rodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywéw zewngtrznych Ochrona przeciwpozarowa

10.4. 8 PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

10.4. 9 PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Oprzewodowanie

10.4.10 PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

10.4.11 PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie odbiorcze

10.4.12 PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Wymagania ogdlne

10.4.13 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.
‘Wymagania bezpieczenstwa

10.4.14 PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

10.4.15 PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie i transport (2001r.)

10.5 PRZEPISY INNE

ST 37 INSTALACIJE TELETECHNICZNE kod CPV 4530000
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

a) NAZWA ZAMOWIENIA:
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b) PRZEDMIOT 1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Zakres zadania
Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostat w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

OKABLOWANIE PIONOWE

Polaczenie punktu dystrybucyjnego GPD z lokalnym punktem dystrybucyjnym zrealizowa¢ kablem 2xUTP kat 6. GPD znajduje si¢ w
gtéwnym punkcie dystrybucyjnym. Kabel nalezy prowadzi¢ w korytku przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci od innych instalacji.

PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcjg skrecang i by¢ wykonana ze blachy alucynkowo-krzemowej i posiada¢ katodowa ochrong
antykorozyjna. Ponadto ma by¢ wyposazona w listwy nosne, drzwi przednie oszklone, przepust szczotkowy, szyng i komplet linek
uziemiajacych. Drzwi maja by¢ zamykane na kluczyki (dostarczone w komplecie). Dodatkowo listw¢ zasilajaca (5 gniazd zasilajacych).
Wprowadzenie kabli do szafy odbedzie si¢ przez przepust szczotkowy.

W punkcie dystrybucyjnym LPD zostana umieszczone elementy pasywne

i aktywne instalacji okablowania strukturalnego.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - r¢czny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia naiz
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

HKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefnstwu pracujacych, np. zwisajace cz¢Sci muréw, stropy pozbawione cz¢sci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace sktadowiska.

SIEC STRUKTURALNA
NORMY I WYTYCZNE
Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa normy okablowania strukturalnego:
= ISO/IEC11801:2002 wyd. I
= ENS50173-1:2002 wyd. II
=  TIA/EIA 569A
= PN-EN50173-1 + AC

ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

OKABLOWANIE POZIOME

Do kazdego punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skrgtkowy 4-parowy

o konstrukcji U/UTP w powloce zewngtrznej LSZH kat 6. Kable nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach
budowlanych) dotaczonych do projektu.

Instalacja okablowania strukturalnego poziomego powinna by¢ wykonana w oparciu

o nieekranowane komponenty spetniajace wymagania Kategorii 6.

Zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm kazde gniazdo ma stanowi¢ trwale zakonczenie jednego czteroparowego kabla U/UTP
Gniazda teleinformatyczne bgda montowane natynkowo w puszkach przy zachowaniu uchwytu montazowego typu Mosaic (45x45).
Przewody rozprowadzone bgda pod tynkiem.

Instalacja rozprowadzona bedzie korytkami i kanatami, zejscia do punktéw logicznych wykonane w rurce stalowe;j.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajacej biegna réwnolegle do siebie na odlegtoéci wigkszej niz 35m, zachowa¢ odleglo$¢ migdzy instalacjami, co
najmniej 200mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprz¢t nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczegblnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sg poszczegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wilasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certytikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma Iub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktdre spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakos$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokotly odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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Akty normatywne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pézniejszymi zmianami.
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