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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane z pézniejszymi zmianami oswiadczam, ze

niniejsza dokumentacja projektowa pn.

Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzedkowicach - UE

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartg

umowg z Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012

mgr inz. arch. Lukasz Reszka
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
27/2010/DOIA



I. OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu termomodernizaciji
budynku przy ul. Wiejskiej w Rzedkowicach, w ramach zadania pn.: ,Termomodernizacja
budynku przy ul. Wiejskiej w Rzedkowicach - UE".

W ramach termomodernizacji przewidziana jest:

- docieplenie scian kondygnacji nadziemnych,

- docieplenie stropodachu,

- docieplenie scian fundamentowych,

B wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora

Audyt energetyczny

Odpowiednie obowigzujgce ustawy i przepisy branzowe

Wizje lokalne w terenie

Wiasne pomiary i dokumentacja fotograficzna

Instrukcja ITB nr 334/2002 — bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw

Wytyczne producenta systeméw ociepleniowych

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budynek potozony jest w Rzedkowicach przy ul. Wiejskiej na dziatce o nr ewid. 775/1. Dziatka

jest ogrodzona i posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane prace ograniczajg sie jedynie do wymiany okien i drzwi w budynku oraz prac
termomodernizacyjnych na s$cianach oraz docieplenia stropodachu. Projektowane zmiany nie

ingerujg w istniejgce zagospodarowanie terenu.

5. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

W wyniku planowanej termomodernizacji obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcego
zakresu prac budowlanych:

5.1. WYMIANA OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH

Wymianie podlegajg okna w budynku zgodnie z audytem energetycznym.

Nalezy zastosowa¢ okna PCV w kolorze biatym szklone zestawem zespolonym. Wskazany

wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego okna 0,9 W/m?K. Wymianie podlegajg rowniez drzwi



zewnetrzne. Nalezy zastosowacC drzwi aluminiowe oraz bramy stalowe kolor RAL 7040 o
tacznym wspotczynniku przenikania cieptg nie gorszym niz 1,3 W/m2K.

Wraz z oknami nalezy dokona¢ wymiany podokiennikéw zewnetrznych na wykonane z blachy
stalowej powlekane;.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania projektowego (rys. A10).

5.2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

5.2.1. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Projektuje sie ocieplenie scian fundamentowych, piwnicznych i cokotu na budynku gtéwnym
styrodurem o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng termiczng o gr. 17 cm o
wsp. A = 0,038 W/mK. Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy odkopaé budynek do
gtebokosci posadowienia w czesci piwnicznej oraz do gtebokosci 1,0 m ppt. w czesci
niepodpiwniczonej, przygotowac sciany fundamentowe, nalezy osuszy¢ i wyremontowa¢ podtoze
(umy¢ i odttusci¢, a nastepnie uzupeti¢ ubytki tynku). Wykonaé izolacje pionowag scian
fundamentowych za pomocg mas bitumicznych naktadanych dwukrotnie. Na przygotowanym
podtozu nalezy uktadaé ptyty izolacji termicznej. |zolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢ warstwg
zbrojgcag - zaprawg klejowo-szpachlowg z zatopiong siatkg z widkna szklanego. Projektuje sie
wykonanie tej izolacji do gtebokosci posadowienia budynku w czesci podpiwniczonej oraz do
gtebokosci 1,0 m ppt. W czesci niepodpiwniczonej. Sciane fundamentowg zabezpieczyé
dodatkowo folig kubetkowg w czesci podziemnej, ktéra zabezpieczy izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Czes¢ cokotu znajdujgca sie ponad poziomem terenu nalezy
zabezpieczyé zaprawg uszczelniajgcg nastepnie nalezy zastosowaé podktad penetrujgcy —

systemowy grunt. Cokét wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce zgodnie z kolorystyka.

5.2.1.1 IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przygotowanie podtoza:

Podtoze pod powtoki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢ czyste, nodne, stabilne i wolne od oleju,
ttuszczu, luznych i niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczeh mogacych pogorszyé
przyczepnosé. Z powierzchni betonowych usungé mleczko cementowe. Ponadto podioze musi by¢
réwne, bez wystajgcych fragmentéw i wtrgcen, jak réowniez ubytkéw, spekan, rakéw itp. Emulsja moze

by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym.
Gruntowanie pod hydroizolacje:

Po oczyszczeniu podioza wykonaé gruntowanie preparatem rozciehczonym wodg w stosunku 1:10
(objetosciowo — 1 czes¢ emulsji gruntujgcej na 10 czesci czystej wody). Roztwdr gruntujgcy nanosié
recznie (szczotka, pedzel, watek). Mozliwe jest naktadanie natryskowe. Proporcje rozcienczenia
wynoszg wtedy (objetosciowo) — 1 czes¢ gruntujacej na 15 czesci czystej wody. Nalezy bezwzglednie

zapoznac sie z kartami technicznymi mas stosowanych do wykonywania wtasciwej hydroizolaciji.



Hydroizolacja powierzchni pionowych ($cian)

Mase uszczelniajgcg naktadaé przynajmniej w dwoch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciazenie zalegajgcg wodg
opadowg oraz wodg pod cisnieniem) w pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym)
zatopi¢ wkiadke zbrojgcg - siatke z widkna osigga swoje kohcowe parametry po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, do zasypywania
wykopéw fundamentowych czy zatrzymania pomp obnizajgcych poziom wody gruntowej. Nie
dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnikaé w przegrode i podchodzita pod warstwe
hydroizolacji od strony podtoza. Nie zostawia¢é powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw
ochronnych. Wykopdéw nie zasypywaé stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp.
materiatem moggcym uszkodzi¢ powloke hydroizolacyjng, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed
mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia
roboty izolacyjne wykonywaé zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujgc siatki
ochronne albo wykonywacé prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem.

Warstwy termoizolacyjne

Termoizolacja w gruncie moze by¢ wykonana z materiatlu odpornego na obcigzenia mechaniczne,
agresywne czynniki wystepujgce w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale
nadajg sie ptyty styrodurowe. Cechujg sie odpowiednimi parametrami wytrzymatosciowymi,
odpornoscig na wode oraz kwasy humusowe. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie
rownomiernie 6 do 8 punktéw klejenia wielkosci dioni na odwrotnej stronie ptyty. W strefie cokotowej
mocowac punktowo piyty termoizolacyjne za pomocg mas bitumicznych. Powyzej gruntu mocowaé
dodatkowo plyty za pomocg kotkéw (dybli) z tworzywa sztucznego i wykona¢ warstwe zbrojgcg i
cienkowarstwowg wyprawe tynkarskg. Ponizej terenu warstwe izolacji ostoni¢ folig kubetkowag
zamknietg listwg w poziomie terenu.

Dane techniczne — srodek gruntujacy:

Baza: emulsja bitumiczna
Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja: ptynna

Kolor: czarny, czerwonoczarny
Gestos¢: ok. 1 kg/dm3

Sposéb nanoszenia:  pedzel, szczotka, watek, agregat natryskowy
Sucha pozostatos¢:  60%
Wspoditczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej u: ok. 800

Dane techniczne — masa uszczelniajaca:



Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja gotowej do naktadania masy:  plastyczna

Kolor: czarny

Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3

Obcigzalnos¢é mechaniczna

(powierzchniowa): 0,3 MN/m2

Temperatura migkniecia

(metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C

Sucha pozostatos¢:  90%

(tzn. natozona warstwa swiezej masy o grubosci 1,1 mm po wyschnieciu ma grubo$¢ 1 mm)

5.2.2. DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU

Projektuje sie ocieplenie Scian izolacjg termiczng styropianem o gr. 14 cm klejong, zaprawg
klejowo — szpachlowa, i mocowang mechanicznie do poditoza. Projektuje sie izolacje termicznag
styropianem samogasngcym typu Fasada o grubosci gr. 14 cm o wsp. 0,031 W/mK.

Na Scianie nalezy wykonac¢ kotkowanie kotwami montazowymi tworzywowo - metalowe z kontrolg
poprawnosci zakotwienia oraz eliminacjg mostkéw termicznych. taczniki te sg z trzpieniem
stalowym wkrecanym dodatkowo z zatyczkg z materiatu izolacyjnego do mocowania styropianu.
Izolacje termiczng budynku nalezy zabezpieczy¢ warstwg zbrojgcg. Wzmocnienie do wys. 2m
powyzej cokotu (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego oraz
siatkg). Powyzej standardowa (zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna
szklanego). Wierzchnia warstwa wyprawiona z cienkowarstwowe;j silikatowej masy tynkarskiej gr.
1,5 mm faktura baranek w kolorze wg. czesci graficznej opracowania. Nalezy stosowa¢ materiaty
z jednego systemu ociepleniowego. Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy usungc
tynk w obszarach, w ktérych odspoit sie on od $ciany. Na czas wykonywania ocieplenia nalezy
zdemontowa¢ wszystkie elementy przytwierdzone do elewacji, oprawy oswietleniowe, tabliczki
informacyjne oraz rynny i rury spustowe zewnetrzne, parapety, oraz elementy instalacji
odgromowej. Elementy te nalezy poddac¢ konserwacji lub wymieni¢ na nowe i zamontowac¢ po
wykonaniu ocieplenia. Przed przystgpieniem do dalszych prac, $ciany nalezy umyc¢ i odttuscic.
Przy matych obszarach powstate nieréwnosci nalezy wypetni¢ zaprawg, a w przypadku duzych

obszaréw brak tynku (z uwagi na jego znaczng grubosc) nalezy uzupetni¢ dodatkowg (cienkg 1-



1,5cm) warstwg materiatu ociepleniowego oraz zaszpachlowa¢ szczeliny na styku warstwy
wyrownawczej z tynkiem. Przy obrdobce osciezy okiennych i drzwiowych zastosowac profile
przyokienne PCV z samoprzylepng tasmg z PE. Na wypukie czesci osciezy oraz pozostate
naroza zewnetrzne nalezy zastosowac¢ katowniki perforowane z siatkg. Montazu nalezy dokonac¢

zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

5.2.2.1 MATERIALY DO OCIEPLENIA SCIAN

Ocieplenie wykonywane jest jako uktad warstwowy. Podstawowymi materialami tworzacymi
system ociepleniowy s3:

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne; styropian,

- tgczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

- siatka zbrojaca,

srodek gruntujgcy tworzgcy powtoke posrednig - opcjonalnie, zaleznie od systemu, masa
lub zaprawa tynkarska o zr6znicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe, listwy
przyokienne z siatkg oraz tasmg samoprzylepng PE itp.

Wymagania szczegétowe dotyczgce poszczegodlnych skiadnikéw BSO [ETICS] oraz petnych

systemow precyzujg dokumenty, w oparciu o ktére udzielane sg Aprobaty Techniczne, czyli w

przypadku aprobat europejskich — ETA, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.

5.2.2.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN

Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych: - ,przez wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na
stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows i
majgcg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004
r. Nr 6, poz. 41)”. Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowaé

zgodnie z wydang aprobatg. Jezeli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki



wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wytycznych aprobaty i
skompletowaé wtasciwy zestaw.

Przypadki zamiany poszczegolnych sktadnikdw systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utratg
gwarangcji producenta systemu a firma wprowadzajgca ,sktadany” system do obrotu i stosowania
- w mysl art. 93 ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.

Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu sa:

na rynku europejskim (w tym polskim — krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu o ETA — 12/0044,

- narynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

5.2.2.3 UWAGI | WSKAZOWKI DLA WYKONAWCY ROBOT OCIEPLENIOWYCH
Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Roboty ociepleniowe mogg by¢ prowadzone jako roboty samoistne — termorenowacja scian
istniejgcych budynkéw lub jako roboty towarzyszgce robotom budowlanym — ocieplenie scian
budynkéw nowowznoszonych.

W obu przypadkach przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy:
sporzgdzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
zadbac¢ o prawidtowg organizacje placu budowy,
- zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:

roboty dachowe, wykonanie $cian, demontaz i montaz okien, zostang zakonczone i

odebrane,

wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,

zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,
widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu,
na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang

wykonane odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico

elewacji wykonczonej ociepleniem,

zostanie jasno okreslony sposob zakonhczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi

elementami budynku,

przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang

rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnoscé.



Przy termorenowacji scian istniejgcych budynkéw, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych
muszg zostac usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podioze.

Nalezy rowniez usung¢ naruszone fragmenty zewnetrznej powtoki i wyréwnaé podioze.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywa sie zgodnie z dokumentacjg robot ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiadac¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego, zas w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy robét ociepleniowych w przypadku robét wymagajacych pozwolenia na
budowe musi byc¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ rezimu

technologicznego,a w szczegolnosci:

nalezy stosowac wytgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentéw pochodzgcych z réznych systemow gdyz grozi to powstaniem

szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych)
nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

podczas wykonywania roboét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;

« rusztowania ustawiac z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

5.3. DOCIEPLENIE STROPU NAD WEJSCIEM

Projektuje sie docieplenie stropu od spodu z zastosowaniem styropianu grafitowego o wsp 0,031
W/mK o gr. 20 cm. Styropian nalezy kleic i kotkowa¢ w sposob analogiczny jak na $cianach
budynku. Wykona¢ wyprawe z tynku cienkowarstwowego w sposéb analogiczny jak na scianach
5.4. DOCIEPLENIE DACHU

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie docieplenie dachu. Docieplenie wykonaé
poprzez przyklejenie styropapy gr. 20 cm o wsp 0,04 W/mK. Po wykonaniu izolacji projektuje sie
wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej (dwuwarstwowo). Wraz w
wymiang pokrycia dachowego nalezy wykona¢ wymiany wszystkich obrobek blacharskich oraz

rynien i rur spustowych.
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5.5. DOCIEPLENIE DACHU NA POMIESZCZENIAMI OBOK STRYCHU

Projektuje sie wykonie izolacji w przestrzeni dachowej. Zastosowa¢ wetne mineralng gr. 26 cm o
wsp 0,040 w/mK. Przed przystgpieniem do robot zdemontowac istniejgcy sufit podwieszany.
Nastepnie wykonac izolacje cieplng i odtworzy¢ sufit. Zastosowac¢ sufit z ptyt GK gr. 12,5 mm na
ruszczie dwupoziomowym z profili CD i UD. Jako warste wykonczeniowa zastosowa¢ malowanie
farbg lateksowg w kolorze bialym matowym. Wraz z sufitem pomalowaé s$ciany. Kolorystyke

uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu.

5.6. DOCIEPLENIE STROPU WEWNETRZNEGO

Projektuje sie docieplenie stopu poprzez utozenie wetny mineralnej gr. 15 cm o wsp 0,040 W/mK.
Przed utozeniem izolacji pomieszczenie oczysci¢ z zbednych przedmiotéw, kurzu. Utozyé
paroizolacje a nastepnie wetne mineralng. Nad wetng wykonac¢ podtoge z ptyt OSB3 gr. 25 mm
na legarach z drewna sosnowego. Drewno stosowa¢ o wilgotnosci do 18%, zabezpieczy¢

przeciwwilgociowo i przeciwpanie.

5.7. DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA

Projektuje sie docieplenie stropu nad piwnicg poprzez przyklejenie wetny mineralnej gr. 15 cm o
wsp 0,040 W/mK. Na przyklejonej wetnie wykona¢ warstwe zbrojgcg z kleju i siatki a nastepnie
pomalowa¢ farbg silikatowg dwukrotnie. Wykona¢ podwodjne szpachlowanie klejem pod

malowanie.

5.8. DOCIEPLENIE SCIANY POMIEDZY STRYCHEM A POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI
Projektuje sie docieplenie sciany poprzez przyklejenie styropianu grafitowego gr. 9 cm o wsp
0,031 W/mK. Na przyklejonym styropianie wykona¢ warstwe zbrojgca z kleju i siatki a nastepnie
pomalowaé farbg silikatowg dwukrotnie. Wykonaé podwodjne szpachlowanie klejem pod

malowanie.

5.9. ROBOTY TOWARZYSZACE

5.9.1. ZADASZENIE

Istniejgce zadaszenie nalezy zdemontowac. Projektuje sie zadaszenie szklane nad drzwiami.
Projektowane zadaszenie systemowe o wymiarach 260x100. Zadaszenie wykonane z profili
stalowych oraz tafli szkla bezpiecznego hartowanego 2x8mm. Umiejscowienie zadaszenia

zgodnie z czescig rysunkowg
5.9.2. SCHODY ZEWNETRZN — WEJSCIE DO CZESCI Z SALA

Istniejgce plytki skuc i powstaty gruz zutylizowac. Schody zewnetrzne wykona¢ z ptytek gres

stopnica i podstopnica. Zastosowaé ptytki gresowe w kolorze szarym. Przed wykonaniem
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oktadzin schodowych nalezy przygotowa¢ podioze poprze wyréwnanie powierzchni,
zagruntowanie oraz wykonanie hydroizolacji. Zastosowa¢ cokoty wysokosci max. 10 cm. Styk
ptytki z sokotem uszczelni¢ masa plastyczng (silikon) w kolorze fugi. Fugi wykonaé max.

szerokosci 2 mm.

5.9.3. REMONT KOMINOW

Przewiduje sie takze remont kominow. Kominy nalezy otynkowa¢ tynkiem cementowo
wapiennym. Nalezy uzupetni¢ ubytki betonu na czapach kominowych z pomocg zaprawy do
napraw betonu. Kominy osiatkowa¢ z dwukrotnym potozeniem kleju. Nastepnie otynkowaé
tynkiem silikatowym w kolorze zgodnym z kolorystyka. Przy podstawie komina wykona¢ nowe

obrdbki blacharskie z blachy powlekanej kolorze RAL 7040.

5.9.4. PARAPETY ZEWNETRZNE

W zwigzku ze zmiang grubosci $cian zewnetrznych (o grubos¢ ocieplenia) projektuje sie
wymiane parapetéw zewnetrznych. Parapety nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 7040.

5.9.5. ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE DACHU

Projektuje sie wymiane orynnowania na catym budynku. Nalezy zamontowa¢ systemowe rynny i
rury spustowe wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL 7040. Rynny i rury montowac na
systemowych uchwytach, rynhakach. Produkty muszg pochodzi¢ od jednego producenta
systemu. W celu oddylatowania rur spustowych od $ciany po zamontowaniu styropianu nalezy
wykonac¢ odsadzki z kolan aby odej$¢ od sciany.

Wraz wymiang orynnowania nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie, pasy rynnowe, wiatrownice

oraz obrobki attyk. Obrébki montowaé zgodnie ze sztukg budowlang.

5.9.6. OPASKI, CHODNIKI

Projektuje sie opaski oraz chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie ttuczniowej gr. 8
cm i na podsypce cementowo — piaskowej. Obrzegowanie wykona¢ z obrzezy gr. 6 cm na
posypce cementowej. W miejscach gdzie wystepuje kostka brukowa nalezy ja rozebra¢ aby
wykonaé¢ docieplenie $cian fundamentowych. Nastepnie utozy¢ na nowo w uzupetnieniem
ewentualnych brakéw lub uszkodzonych kostek. Wykona¢ podbudowe z ttucznia oraz podsypke
pod kostke. W miejscach gdzie nie wystepuje chodni z kostki wykona¢ opaske o szeroko$ci min.
60 cm z obrzegowanie z pomocg kraweznika 6x20 cm na podsypce cementowo — piaskowej.
5.9.7. DACH NAD SKLADEM PALIWA

projektuje sie wykonanie nowego pokrycia dachowego =z papy termozgrzewalnej
(dwuwarstwowo). Wraz w wymiang pokrycia dachowego nalezy wykona¢ wymiany wszystkich

obrébek blacharskich.
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6. KOLORYSTYKA

Zastosowano nastepujgce kolory:

- gtéwny kolor $cian zewnetrznych

- akcenty kolorystyczne

Kolorystyka budynku pokazana zostata na rysunkach barwnych elewacji.
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Il. WYTYCZNE BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzedkowicach — UE

ul. Wiejska, 42-421 Rzedkowice, dziatka nr: 775/1

Nazwa i adres inwestora bezposSredniego:

Gmina Wiodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Wtodowice

Imie Nazwisko i adres projektanta:

mgr inz. arch. Marek Kozietl

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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1. Informacja BIOZ

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem termomodernizaciji
1.2. Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania trzykondygnacyjny.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi:

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy terenu moggce spowodowaé zagrozenie.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, ich skala i rodzaj oraz
miejsce i czas wystgpienia:

Podczas prowadzonych robot wystepowaé beda nastepujace zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotane prowadzeniem robot niezgodnie z projektem

lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzagdzeniami oraz nieprzestrzeganie
wymogow technologicznych,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnos$cig do pracy,

- zagrozenie od porazenia piorunem,

- zagrozenie porywistym wiatrem,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie wyzej wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie i w jej
poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy
sie przewidziec.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania pro-
cesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna
do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej przez Inwe-
stora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdlnych robot branzowych instruktazu dotyczg-
cego przestrzegania zasad i przepiséw BHP i p.poz., jak réwniez koniecznosci stosowania przez nich
srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osob, ktére nie przyswoity
sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczaé do pracy.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowla-
nych, to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepi-
sach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w
okolicznosciach i w sposéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowla-
nych, to; wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania placu bu-
dowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym
zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatac;ji
maszyn i innych urzgdzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane bede w siedzibie biura
budowy, zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6.02.2003 r ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Go-
spodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksplo-
atacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych”
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ w przypadku prowadzenia robét bu-
dowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pra-
cownikéw lub pracochtonnosci planowanych robét przekraczajagcej 500 osobodni, a takze w przypadku
robot budowlanych, ktérych charakter. Organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ.
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lll. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia Projektanta — branza architektoniczna

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZEGCEYPOE&GEFOLITEY POLEKIEJd

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JMNA

L.dz. 10T 1/DSOKK2012 Wiocknw, dnia 14.08 2012 r
Znak sprawy: DEOKKT13181/2012

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust, 1 pht 1 | usl 4 ustewy z dnia 7 lipca 1004 r. - Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1823 z paen, zrm.), art 11§ 24 wst, 1 pkit 2 ustawy 2 dnia 15 grudnis 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architekbdw, inkyniendw budownictwa oraz urbanistdw (D, U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42
Z padn, zm.), § 11 ust, 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczrych w budownictwie (Dz, L. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z padn, zm,) oraz art. 104 | 107
& 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpo ia ardemini yinego {leksi pednolity: Dz, U. z 2000 r.
Nr 88, poz. 1071 z pdén. zm.}

stwierdza sie, Za

Pan mgr inZ. arch. MAREK KOZIEL
urcdzony w dniu 15.08.1881 r. w Pulawach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzraminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Dacyz@a niniejsza jako uwagigdniagcea w cadosa Zadane strony N wymaga uzasadriens

Od decyzi preyshuguje Panu odwolanie do Krajows| Komisji Kwalifikacyjne] [zby Architekidw RP. Odwotanie wnosi sie za
potrednichaern organe, kidry wydat decyzje 1. Okregowsy Komis)l Kwalifkacyjne] Dolnotigekie) Okregowsa) |zby Archiekidw
Rzeczypospalite] Polskiaj, w terminia 14 dni od dnia dorgozenia decyzp.

2 y,

Windzimierz Wilczewski__przewodniczacy OKK | \@ﬁ"ﬁ 5*"-1
Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK ;
Jan Matkowski _______ wiceprzewodniczacy OKK - VA )

! nger sekretarz OKK N |
Anna Boryska erionek OKK |J, } !' i
Elzbista Cegislska czlonek OKK I.r
Jerzy Chmiel czionek OKK
Krzysztof Czerkas celonek OKK
Andize] Hubka azharek QKK

Grazwna Makowska  calonek OKK B

g[gmu =N
1. Pan Marek Kozie 2 =
ul. Jelenia 42 m.12, 54-242 Wiroclaw S —
2 de decyzja stanie ﬁug ostatecznas
1 Gl

v adzary Budowsl
- w cely wpunnn r.in- cerralnego rej@sinu 0sdb posiadajacych uprewnienia budowiane,
2 Chorpgowa Rada D j Oker lzbry Surck Frecrypoapalile) Polboe] wim.

3 aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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2. Zaswiadczenie do Izby Samorzadu Zawodowego Projektanta — branza architektoniczna

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inz. arch. Marek Koziel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK /2012,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1513.

Cztonek czynny od: 04-09-2012 r.

Drata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1513-3E35-F3B2-FECF-37C4

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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3. Uprawnienia Sprawdzajacego — branza architektoniczna

[ZBA ARCHITRETOW

REECLY POSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA/SET/2010 Wroctaw, dnia 08.07.2010 r.
sygnatura akt: OKK/7131/80/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust 2, art. 13 ust 1 pkt 1§ art 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowiane
(tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdén. am.), arl. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inkynierow budownictwa oraz urbanisiow (Dz Uz 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pb#n. zm.)
oraz art. 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolty: Dz U, z
2000 r. Nr 98, poz 1071 z pdZn. zm.} oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzena Ministra Transportu | Budownictwa = dnia 28
kwigtnia 2006 r. w sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pésn.
Zmianami),
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Lukasz Jarostaw Reszka
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsa

i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 27/2010/DOIA

Decyzja niniejsza uwagipdnia w calosci zgdanie sirony | nie wymaga uzasadnienia.

Od ninejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjney lzby Architextdw. Odwolanie wnosi sig
za poidrednictwern Okregowej Komisii Kwalifikacyine] DOIA, W terminie 14 dni 9n\dnla doreczenia m«Tful

Iy '—\\
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK ’/ “L/ 4 UL/LL
Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK f"
Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK //ff f%m h L
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK P
Ann k - crionek OKK s poig ja 7|
; ; ! / A=, "

Elzbieta Cegielska - czionek OKK B ﬂ?"fe
Jerzy Chmiel - _czionek OKK {, e Sl ,

-7 {( /.\_/
Krzysztof Crerkas - crionek OKK P AL e
Andrzej Hubka - czlonek OKK ?{klifﬁffff’/
Grazyna Makowska - czionek OKK L\_{Tpﬂﬂ”@r(/g 108)

muja;
Pan tukasz Reszka
ul. Franciszka Mulla 2/3, 51-677 Wroctaw
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dolnoslgska Okrggowa Rada lzby Architekiow
ala

=X

pup

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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4. Zaswiadczenie do Izby Samorzadu Zawodowego Sprawdzajacego - branza
architektoniczna

1ZBA ARCHITEKTOW

RELECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Delnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ltukasz Jaroslaw Reszka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwis
w spacjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /2010 /DOIA,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1384.

Czlonek czynny od: 12-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2017 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1384-81BB-D49D-833D-3BC3

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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IV. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
RYS. A1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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RYS. A2 - ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA
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RYS. A3 - ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA

23



RYS. A4 - ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA
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RYS. A5 - ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA
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RYS. A6 - ELEWACJA ZACHODNIA - PROJEKTOWANE ZMIANY
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RYS. A7 - ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKTOWANE ZMIANY
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RYS. A8 - ELEWACJA POLUDNIOWA - PROJEKTOWANE ZMIANY
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RYS. A9 - ELEWACJA POLNOCNA - PROJEKTOWANE ZMIANY

29



RYS. A10 - ZESTAWIENIE STOLARKI
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RYS. A11 - DETAL 1 - SPOSOB KLEJENIA STYROPIANOWYCH PLYT IZOLACJI
TERMICZNEJ

31



RYS. A12 - DETAL 2 - ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY
STYROPIANOWE

32



RYS. A13- DETAL 3 - ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW W ELEWACJI

33



RYS. A14- DETAL 4 - POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z OSCIEZNICA OKNA
OSADZONEGO POZA PLASZCZYZNA MURU

34



RYS. A15 - DETAL 5 - ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ - NAROZE

35
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