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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane z późniejszymi zmianami oświadczam, że

niniejsza dokumentacja projektowa pn.

Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartą

umową z Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr inż. arch. Marek Kozieł
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

16/DSOKK/2012

mgr inż. arch. Łukasz Reszka
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

27/2010/DOIA
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I. OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu termomodernizacji

budynku przy ul.  Wiejskiej  w Rzędkowicach, w ramach zadania pn.:  „Termomodernizacja

budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE”. 

W ramach termomodernizacji przewidziana jest:
 docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych,
 docieplenie stropodachu,
 docieplenie ścian fundamentowych,
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
 Wytyczne Inwestora

 Audyt energetyczny

 Odpowiednie obowiązujące ustawy i przepisy branżowe

 Wizje lokalne w terenie

 Własne pomiary i dokumentacja fotograficzna

 Instrukcja  ITB  nr  334/2002  –  bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych

budynków
 Wytyczne producenta systemów ociepleniowych

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek położony jest w Rzędkowicach przy ul. Wiejskiej na działce o nr ewid. 775/1. Działka

jest ogrodzona i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.  

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane prace ograniczają się jedynie do wymiany okien i drzwi w budynku oraz prac

termomodernizacyjnych na ścianach oraz docieplenia stropodachu. Projektowane  zmiany  nie

ingerują w istniejące zagospodarowanie terenu. 

5. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

W wyniku planowanej termomodernizacji obiektu przewiduje się wykonanie następującego

zakresu prac budowlanych:

5.1. WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Wymianie podlegają okna w budynku zgodnie z audytem energetycznym.  

Należy zastosować okna PCV  w kolorze białym  szklone zestawem zespolonym. Wskazany

współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,9 W/m²K. Wymianie podlegają również drzwi
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zewnętrzne.   Należy zastosować drzwi aluminiowe  oraz  bramy  stalowe  kolor RAL  7040  o

łącznym współczynniku przenikania ciepłą nie gorszym niż 1,3 W/m²K. 

Wraz z oknami należy dokonać wymiany podokienników zewnętrznych na wykonane z blachy

stalowej powlekanej. 

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany przedstawiono w części

rysunkowej niniejszego opracowania projektowego (rys. A10).

5.2. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

5.2.1. DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Projektuje  się  ocieplenie  ścian  fundamentowych,  piwnicznych  i  cokołu  na  budynku  głównym

styrodurem o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną termiczną o gr. 17 cm o

wsp.  λ  =  0,038  W/mK.  Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  należy  odkopać  budynek  do

głębokości  posadowienia  w  cześci  piwnicznej  oraz  do  głębokości  1,0  m  ppt.  w  części

niepodpiwniczonej, przygotować ściany fundamentowe, należy osuszyć i wyremontować podłoże

(umyć  i  odtłuścić,  a  następnie  uzupełnić  ubytki  tynku).  Wykonać  izolację  pionową  ścian

fundamentowych  za  pomocą  mas  bitumicznych  nakładanych  dwukrotnie.  Na  przygotowanym

podłożu należy układać płyty izolacji termicznej. Izolację termiczną należy zabezpieczyć warstwą

zbrojącą - zaprawą klejowo-szpachlową z zatopioną siatką z włókna szklanego. Projektuje się

wykonanie tej  izolacji  do głębokości  posadowienia budynku w części  podpiwniczonej  oraz do

głębokości  1,0  m  ppt.  W  części  niepodpiwniczonej.  Ścianę  fundamentową  zabezpieczyć

dodatkowo folią  kubełkową w części  podziemnej,  która  zabezpieczy izolację  termiczną przed

uszkodzeniami  mechanicznymi.  Część  cokołu znajdująca się  ponad poziomem terenu należy

zabezpieczyć  zaprawą  uszczelniającą  następnie  należy  zastosować  podkład  penetrujący  –

systemowy grunt. Cokół wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce zgodnie z kolorystyką. 

5.2.1.1 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przygotowanie podłoża:

Podłoże pod powłoki ochronne i hydroizolacyjne musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju,

tłuszczu,  luźnych  i  niezwiązanych  cząstek  oraz  innych  zanieczyszczeń  mogących  pogorszyć

przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko cementowe. Ponadto podłoże musi być

równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Emulsja może

być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym.

Gruntowanie pod hydroizolacje:

Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10

(objętościowo – 1 część emulsji gruntującej na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić

ręcznie  (szczotka,  pędzel,  wałek).  Możliwe  jest  nakładanie  natryskowe.  Proporcje  rozcieńczenia

wynoszą wtedy (objętościowo) – 1 część gruntującej na 15 części czystej wody. Należy bezwzględnie

zapoznać się z kartami technicznymi mas stosowanych do wykonywania właściwej hydroizolacji.
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Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian)

Masę uszczelniającą nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być

przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym

procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą

opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym)

zatopić wkładkę zbrojącą - siatkę z włókna osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i

wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt termoizolacyjnych, do zasypywania

wykopów  fundamentowych  czy zatrzymania  pomp  obniżających  poziom  wody  gruntowej.  Nie

dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę

hydroizolacji  od  strony  podłoża.  Nie  zostawiać  powłoki  hydroizolacyjnej  na  zimę  bez  warstw

ochronnych.  Wykopów nie  zasypywać  stwardniałą  gliną,  gruzem  czy  gruboziarnistym  żwirem  itp.

materiałem mogącym uszkodzić  powłokę hydroizolacyjną,  jeżeli  nie jest  ona zabezpieczona przed

mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia

roboty  izolacyjne  wykonywać  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  sztuki  budowlanej,  stosując  siatki

ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.

Warstwy termoizolacyjne

Termoizolacja w gruncie może być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne,

agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale

nadają  się  płyty  styrodurowe.  Cechują  się  odpowiednimi  parametrami  wytrzymałościowymi,

odpornością  na  wodę  oraz  kwasy  humusowe.  W  zależności  od  wielkości  płyt  rozmieszcza  się

równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. W strefie cokołowej

mocować punktowo płyty termoizolacyjne za pomocą mas bitumicznych. Powyżej  gruntu mocować

dodatkowo płyty  za  pomocą kołków (dybli)  z  tworzywa  sztucznego i  wykonać warstwę zbrojącą i

cienkowarstwową  wyprawę  tynkarską.  Poniżej  terenu  warstwę  izolacji  osłonić  folią  kubełkową

zamkniętą listwą w poziomie terenu. 

Dane techniczne – środek gruntujący:

Baza:                           emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki:           brak

Konsystencja:              płynna

Kolor:                          czarny, czerwonoczarny

Gęstość:                      ok. 1 kg/dm3

Sposób nanoszenia:     pędzel, szczotka, wałek, agregat natryskowy

Sucha pozostałość:      60%

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ:     ok. 800

Dane techniczne – masa uszczelniająca:
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Rodzaj materiału:          dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca

Baza:                            tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze

Rozpuszczalniki:           brak

Konsystencja gotowej do nakładania masy:      plastyczna

Kolor:                           czarny

Gęstość gotowej do nakładania masy:  ok. 0,7 kg/dm3

Obciążalność mechaniczna

(powierzchniowa):         0,3 MN/m2

Temperatura mięknięcia

(metoda pierścienia i kuli):        ok. 130ºC

Sucha pozostałość:      90%

(tzn. nałożona warstwa świeżej masy o grubości 1,1 mm po wyschnięciu ma grubość 1 mm)

5.2.2. DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU

Projektuje  się  ocieplenie  ścian  izolacją  termiczną  styropianem o gr.  14  cm klejoną,  zaprawą

klejowo – szpachlową, i mocowaną mechanicznie do podłoża. Projektuje się izolację termiczną

styropianem samogasnącym typu Fasada o grubości gr. 14 cm o wsp. 0,031 W/mK.

Na ścianie należy wykonać kołkowanie kotwami montażowymi tworzywowo - metalowe z kontrolą

poprawności  zakotwienia  oraz  eliminacją  mostków  termicznych.  Łączniki  te  są  z  trzpieniem

stalowym wkręcanym dodatkowo z zatyczką z materiału izolacyjnego do mocowania  styropianu.

Izolację termiczną budynku należy zabezpieczyć warstwą zbrojącą.  Wzmocnienie do wys.  2m

powyżej  cokołu  (zaprawa  klejowo-szpachlowa  z  zatopioną  siatką  z  włókna  szklanego  oraz

siatką).  Powyżej  standardowa  (zaprawa  klejowo  -  szpachlowa  z  zatopioną  siatką  z  włókna

szklanego). Wierzchnia warstwa wyprawiona z cienkowarstwowej silikatowej masy tynkarskiej gr.

1,5 mm faktura baranek w kolorze wg. części graficznej opracowania. Należy stosować materiały

z jednego systemu ociepleniowego.  Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy usunąć

tynk w obszarach, w których odspoił się on od ściany. Na czas wykonywania ocieplenia należy

zdemontować wszystkie elementy przytwierdzone do elewacji,  oprawy oświetleniowe, tabliczki

informacyjne  oraz  rynny  i  rury  spustowe  zewnętrzne,  parapety,  oraz  elementy  instalacji

odgromowej. Elementy te należy poddać konserwacji lub wymienić na nowe i zamontować po

wykonaniu ocieplenia. Przed przystąpieniem do dalszych prac, ściany należy umyć i odtłuścić.

Przy małych obszarach powstałe nierówności należy wypełnić zaprawą, a w przypadku dużych

obszarów brak tynku (z uwagi na jego znaczną grubość) należy uzupełnić dodatkową (cienką 1-
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1,5cm)  warstwą  materiału  ociepleniowego  oraz  zaszpachlować  szczeliny  na  styku  warstwy

wyrównawczej  z  tynkiem.  Przy  obróbce  ościeży  okiennych  i  drzwiowych  zastosować  profile

przyokienne PCV  z  samoprzylepną taśmą z PE.  Na wypukłe  części  ościeży oraz pozostałe

naroża zewnętrzne należy zastosować kątowniki perforowane z siatką. Montażu należy dokonać

zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

5.2.2.1  MATERIAŁY DO OCIEPLENIA ŚCIAN

Ocieplenie wykonywane jest  jako układ warstwowy. Podstawowymi materiałami tworzącymi
system ociepleniowy są:

-          masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,

-          płyty termoizolacyjne; styropian,

-          łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych,

-          masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej,

-          siatka zbrojąca,

-          środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią - opcjonalnie, zależnie od systemu, masa
lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,

-          elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe, listwy
przyokienne z siatką oraz taśmą samoprzylepną PE  itp.

Wymagania  szczegółowe  dotyczące  poszczególnych  składników  BSO  [ETICS]  oraz  pełnych

systemów  precyzują  dokumenty,  w  oparciu  o  które  udzielane  są  Aprobaty  Techniczne,  czyli  w

przypadku aprobat europejskich – ETA, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.

5.2.2.2  TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN

Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 

budowlanych: - „przez wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na 

stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i 

mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004

r. Nr 6, poz. 41)”. Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy stosować 

zgodnie z wydaną aprobatą. Jeżeli dotyczy ona całego systemu (którego składniki 
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wyspecyfikowane są w aprobacie), to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i 

skompletować właściwy zestaw.

Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą 

gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca „składany” system do obrotu i stosowania 

- w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.

Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są:

• na rynku europejskim (w tym polskim – krajowym) – Europejska Aprobata Techniczna 

udzielana w oparciu o ETA – 12/0044,

• na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

5.2.2.3  UWAGI I WSKAZÓWKI DLA WYKONAWCY ROBÓT OCIEPLENIOWYCH

Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Roboty ociepleniowe mogą być prowadzone jako roboty samoistne – termorenowacja ścian 

istniejących budynków lub jako roboty towarzyszące robotom budowlanym – ocieplenie ścian 

budynków nowowznoszonych.

W obu przypadkach przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy:

• sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),

• zadbać o prawidłową organizację placu budowy,

• zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu.

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli:

• roboty dachowe, wykonanie ścian, demontaż i montaż okien, zostaną zakończone i 

odebrane,

• wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i 

elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., 

zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte,

• widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu,

• na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną 

wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico 

elewacji wykończonej ociepleniem,

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi 

elementami budynku,

• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 

rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.

9



Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych 

muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich 

szkodliwy wpływ na podłoże.

Należy również usunąć naruszone fragmenty zewnętrznej powłoki i wyrównać podłoże.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywa się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru 

autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na 

budowę musi być rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 

technologicznego,a w szczególności:

• należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie 

elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem 

szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +5ºC, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) 

nie powinna być niższa niż +8ºC; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 

zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;

• rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 

zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 

technicznego.

5.3. DOCIEPLENIE STROPU NAD WEJŚCIEM

Projektuje się docieplenie stropu od spodu z zastosowaniem styropianu grafitowego o wsp 0,031 

W/mK o gr. 20 cm. Styropian należy kleić i kołkować w sposób analogiczny jak na ścianach 

budynku. Wykonać wyprawę z tynku cienkowarstwowego w sposób analogiczny jak na ścianach

5.4. DOCIEPLENIE DACHU

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje się docieplenie dachu. Docieplenie wykonać

poprzez przyklejenie styropapy gr. 20 cm o wsp 0,04 W/mK. Po wykonaniu izolacji projektuje się

wykonanie  nowego  pokrycia  dachowego  z  papy  termozgrzewalnej  (dwuwarstwowo).  Wraz  w

wymianą pokrycia dachowego należy wykonać wymiany wszystkich obróbek blacharskich oraz

rynien i rur spustowych.  

10



5.5. DOCIEPLENIE DACHU NA POMIESZCZENIAMI OBOK STRYCHU

Projektuje się wykonie izolacji w przestrzeni dachowej. Zastosować wełnę mineralną gr. 26 cm o

wsp 0,040  w/mK.  Przed przystąpieniem do robót  zdemontować  istniejący  sufit  podwieszany.

Następnie wykonać izolację cieplną i odtworzyć sufit. Zastosować sufit z płyt GK gr. 12,5 mm na

ruszczie dwupoziomowym z profili CD i UD. Jako warstę wykończeniowa zastosować malowanie

farbą  lateksową w kolorze  białym  matowym.  Wraz z  sufitem pomalować  ściany.  Kolorystykę

uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu. 

5.6. DOCIEPLENIE STROPU WEWNĘTRZNEGO

Projektuje się docieplenie stopu poprzez ułożenie wełny mineralnej gr. 15 cm o wsp 0,040 W/mK.

Przed  ułożeniem  izolacji  pomieszczenie  oczyścić  z  zbędnych  przedmiotów,  kurzu.  Ułożyć

paroizolację a następnie wełnę mineralną.  Nad wełną wykonać podłogę z płyt OSB3 gr. 25 mm

na  legarach  z  drewna  sosnowego.  Drewno  stosować  o  wilgotności  do  18%,  zabezpieczyć

przeciwwilgociowo i przeciwpanie.

5.7. DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ

Projektuje się docieplenie stropu nad piwnicą poprzez przyklejenie wełny mineralnej gr. 15 cm o

wsp 0,040 W/mK. Na przyklejonej wełnie wykonać warstwę zbrojącą z kleju i siatki a następnie

pomalować  farbą  silikatową  dwukrotnie.  Wykonać  podwójne  szpachlowanie  klejem  pod

malowanie. 

5.8. DOCIEPLENIE ŚCIANY POMIĘDZY STRYCHEM A POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI

Projektuje się docieplenie ściany poprzez przyklejenie styropianu grafitowego gr. 9 cm o wsp

0,031 W/mK. Na przyklejonym styropianie wykonać warstwę zbrojącą z kleju i siatki a następnie

pomalować  farbą  silikatową  dwukrotnie.  Wykonać  podwójne  szpachlowanie  klejem  pod

malowanie. 

5.9. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

5.9.1.  ZADASZENIE

Istniejące  zadaszenie  należy zdemontować.  Projektuje  się  zadaszenie  szklane nad drzwiami.

Projektowane  zadaszenie  systemowe  o  wymiarach  260x100.  Zadaszenie  wykonane  z  profili

stalowych  oraz  tafli  szkła  bezpiecznego  hartowanego  2x8mm.  Umiejscowienie  zadaszenia

zgodnie z częścią rysunkową

  

5.9.2.  SCHODY ZEWNĘTRZN – WEJŚCIE DO CZEŚCI Z SALĄ

Istniejące płytki  skuć i  powstały  gruz zutylizować.  Schody zewnętrzne wykonać z płytek gres

stopnica  i  podstopnica.  Zastosować  płytki  gresowe  w  kolorze  szarym.  Przed  wykonaniem
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okładzin  schodowych  należy  przygotować  podłoże  poprze  wyrównanie  powierzchni,

zagruntowanie oraz wykonanie hydroizolacji.  Zastosować cokoły wysokości  max.  10 cm. Styk

płytki  z  sokołem  uszczelnić  masa  plastyczną  (silikon)  w  kolorze  fugi.  Fugi  wykonać  max.

szerokości 2 mm. 

5.9.3.  REMONT KOMINÓW

Przewiduje  się  także  remont  kominów.  Kominy  należy  otynkować  tynkiem  cementowo

wapiennym. Należy  uzupełnić  ubytki  betonu na czapach kominowych z pomocą zaprawy do

napraw  betonu.  Kominy  osiatkować  z  dwukrotnym  położeniem  kleju.  Następnie  otynkować

tynkiem silikatowym w kolorze zgodnym z kolorystyką. Przy podstawie komina wykonać nowe

obróbki blacharskie z blachy powlekanej kolorze RAL 7040. 

5.9.4.  PARAPETY ZEWNĘTRZNE

W  związku  ze  zmianą  grubości  ścian  zewnętrznych  (o  grubość  ocieplenia)  projektuje  się

wymianę parapetów zewnętrznych. Parapety należy wykonać z blachy stalowej powlekanej  w

kolorze RAL 7040. 

5.9.5.  ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU

Projektuje się wymianę orynnowania na całym budynku. Należy zamontować systemowe rynny i

rury spustowe wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL 7040. Rynny i rury montować na

systemowych  uchwytach,  rynhakach.  Produkty  muszą  pochodzić  od  jednego  producenta

systemu. W celu oddylatowania rur spustowych od ściany po zamontowaniu styropianu należy

wykonać odsadzki z kolan aby odejść od ściany.

Wraz wymianą orynnowania należy wymienić  obróbki  blacharskie,  pasy rynnowe, wiatrownice

oraz obróbki attyk. Obróbki montować zgodnie ze sztuką budowlaną. 

5.9.6.  OPASKI, CHODNIKI

Projektuje się opaski oraz chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 8

cm i  na  podsypce  cementowo  –  piaskowej.  Obrzegowanie  wykonać  z  obrzeży  gr.  6  cm na

posypce  cementowej.  W miejscach  gdzie  występuje  kostka  brukowa należy  ja  rozebrać  aby

wykonać  docieplenie  ścian  fundamentowych.  Następnie  ułożyć  na  nowo  w  uzupełnieniem

ewentualnych braków lub uszkodzonych kostek. Wykonać podbudowę z tłucznia oraz podsypkę

pod kostkę. W miejscach gdzie nie występuje chodni z kostki wykonać opaskę o szerokości min.

60 cm z obrzegowanie z pomocą krawężnika 6x20 cm na podsypce cementowo – piaskowej. 

5.9.7.  DACH NAD SKŁADEM PALIWA

projektuje  się  wykonanie  nowego  pokrycia  dachowego  z  papy  termozgrzewalnej

(dwuwarstwowo).  Wraz w wymianą pokrycia dachowego należy wykonać wymiany wszystkich

obróbek blacharskich.
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6. KOLORYSTYKA

Zastosowano następujące kolory:

- główny kolor ścian zewnętrznych

- akcenty kolorystyczne 

Kolorystyka budynku pokazana została na rysunkach barwnych elewacji.
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II. WYTYCZNE BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – UE

ul. Wiejska, 42-421 Rzędkowice, działka nr: 775/1

Nazwa i adres inwestora bezpośredniego:

Gmina Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Imię Nazwisko i adres projektanta:

mgr inż. arch. Marek Kozieł
  

mgr inż. arch. Marek Kozieł
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

16/DSOKK/2012
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1. Informacja BIOZ

1.1. Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem termomodernizacji 

1.2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych:

Budynek będący przedmiotem opracowania trzykondygnacyjny. 

1.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdro-
wia ludzi:

Na terenie działki nie występują elementy terenu mogące spowodować zagrożenie.

1.4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robot,  ich skala i  rodzaj oraz
miejsce i czas wystąpienia:

Podczas prowadzonych robot występować będą następujące zagrożenia:
- zagrożenie upadkiem z wysokości,
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołane prowadzeniem robot niezgodnie z projektem
lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym,
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzeganie
wymogów technologicznych,
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,
- zagrożenie od porażenia piorunem,
- zagrożenie porywistym wiatrem,
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej wymienionych

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie i w jej
pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający
się przewidzieć.
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania pro-
cesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna
do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

1.5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  robot
szczególnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez Inwe-
stora przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robot branżowych instruktażu dotyczą-
cego przestrzegania zasad i przepisów BHP i p.poż., jak również konieczności stosowania przez nich
środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.
Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły
sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiających
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
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Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robot budowla-
nych, to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepi-
sach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w
okolicznościach i w sposób tam określony.
Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robot budowla-
nych, to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania placu bu-
dowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym
zakresie na zmieniające się okoliczności.
Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji
maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będę w siedzibie biura
budowy, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki z dnia 20 września 2001 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksplo-
atacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot  ziemnych, budowlanych i drogowych”
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ w przypadku prowadzenia robót bu-
dowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pra-
cowników lub pracochłonności planowanych robót przekraczającej 500 osobodni, a także w przypadku
robót budowlanych, których charakter. Organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W związku z powyższym kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ.
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III. ZAŁĄCZNIKI

1. Uprawnienia Projektanta – branża architektoniczna

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. arch. Marek Kozieł
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

16/DSOKK/2012
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2. Zaświadczenie do Izby Samorządu Zawodowego Projektanta – branża architektoniczna

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. arch. Marek Kozieł
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

16/DSOKK/2012
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3. Uprawnienia Sprawdzającego – branża architektoniczna

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. arch. Marek Kozieł
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

16/DSOKK/2012
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4.  Zaświadczenie  do  Izby  Samorządu  Zawodowego  Sprawdzającego  –  branża
architektoniczna

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. arch. Marek Kozieł
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

16/DSOKK/2012
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IV. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW
RYS. A1 -  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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RYS. A2 - ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA
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RYS. A3 - ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA
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RYS. A4 - ELEWACJA POŁUDNIOWA - INWENTARYZACJA
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RYS. A5 – ELEWACJA PÓŁNOCNA - INWENTARYZACJA
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RYS. A6 – ELEWACJA ZACHODNIA - PROJEKTOWANE ZMIANY
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RYS. A7 – ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKTOWANE ZMIANY
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RYS. A8 – ELEWACJA POŁUDNIOWA - PROJEKTOWANE ZMIANY
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RYS. A9 – ELEWACJA PÓŁNOCNA - PROJEKTOWANE ZMIANY
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RYS. A10 – ZESTAWIENIE STOLARKI
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RYS.  A11  -  DETAL  1  -  SPOSÓB  KLEJENIA  STYROPIANOWYCH  PŁYT  IZOLACJI
TERMICZNEJ
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RYS.  A12  -  DETAL  2  -  ROZMIESZCZENIE  ŁĄCZNIKÓW  MOCUJĄCYCH  PŁYTY
STYROPIANOWE
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RYS. A13- DETAL 3 - ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI
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RYS. A14-  DETAL 4 - POŁĄCZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z OŚCIEŻNICĄ OKNA
OSADZONEGO POZA PŁASZCZYZNĄ MURU
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RYS. A15 - DETAL 5 - UŁOŻENIE  PŁYT  IZOLACJI  TERMICZNEJ  -  NAROŻE
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