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OST - 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

a) Rodzaj prac — Rozbidérka pokrycia dachu, zdjecie niezbednych obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych, weryfikacja elewacji oraz wykonanie ewentualnych napraw i uzupetnieh, demontaz i
ponowny montaz opraw oswietleniowych, tablicy informacyjnej, kratek wentylacyjnych,.
Docieplenie, wykonanie tynkow cienkowarstwowych oraz odtworzenie obrobek blacharskich, rynien
i rur spustowych.

b) Nazwa inwestycji - ,DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
ORAZ STROPOW WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
SWIETLICA WIEJSKA W ZDOWIE”.

c) Lokalizacja przedsiewziecia — Ul. Topolowa 24, 42-421 Zdow: dz. nr 544/17

d) Zamawiajgcy: Gmina Wtodowice; ul. Krakowska 26; 42-421 Wiodowice

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia:
1.2.1.Przeznaczenie obiektu:
Budynek wielofunkcyjny ustugowy oraz remiza.

1.2.2.09g06Iny zakres robét:
Termomodernizacja oraz wykonanie ewentualnych napraw i uzupetnien scian elewacyjnych budynku oraz
dachu.

1.2.3. Zakres robét przewidzianych do wykonania:
Zakres robot do wykonania okreslajg Projekty budowlane, branzowe, Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar robét.

1.2.4.Projekt budowlany, kosztorys oraz Szczegotowa Specyfikacja Techniczna okreslaja
przedmiot zamowienia i stanowig podstawe do realizacji robét.

1.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja techniczna.

Projekt budowlany, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ warunkéw Umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z Projektem budowlanym i Szczegdtowa
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét. Jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty scisle wedtug
otrzymanej dokumentac;ji technicznej. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem Wykonawczym
i Specyfikacjami. Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywal bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem budowlanym i Specyfikacjg, i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4. Definicje i skréty.
1.4.1.0znaczenia i skroty
OST- Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogoine
SST (ST) -Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
1.4.2. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:
a) Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) Budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) Obiekt matej architektury;
Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
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antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem rzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.

Budowanie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robota budowlana - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, prze-widujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
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technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w postaci dokumentacji
wykonawczej, ktéra bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonania. W razie
zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt petnej dokumentaciji
budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg zasad
wynikajgcych z prawa autorskiego.

Jezeli zmieniony zakres jest w jakikolwiek sposdb powigzany z innymi branzami, Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt koniecznych zmian projektowych
wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji, dokonania uzgodnien z
projektantami tych branz oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich wymaganych
zakres6w. Proponowane zmiany nie mogg powodowac pogorszenia warunkdw wynikajgcych z dokumentaciji
technicznej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Dokumentacja bedzie
sktadana Zamawiajgcemu w odpowiednim czasie, tak aby zapewni¢ nie mniej niz 20 dni roboczych na jej
przeanalizowanie. Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni terminéw wynikajgcych z umowy i nie moze byc¢
podstawg do zmiany terminédw umowy oraz wartosci robot. Powyzsza procedura nie ma wptywu na zmiane
harmonograméw czasowych.

Dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzybranzowej z
wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce parametréw technicznych tych
elementéw wynikajgce z warunkéw w zastanej tkance budowlanej mogg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z
branzowymi inspektorami nadzoru.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajgcych wykonania przej$¢ i przepustow instalacyjnych
nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie.

2.2. Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy

Dziatka budowlana (nr 544/17, Zdéw) zabudowana jest. przedmiotowym budynkiem

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okreslonych w
Umowie, przekaze wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegolnosci wskaze
teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o mozliwosci korzystania z mediéw.

c) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenie uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres urzadzenia oraz ich elementy bedg utrzymane w sposoéb satysfakcjonujgcy Zamawiajacego. Moze on
wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie.

d) Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzenh znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy. Ma on obowigzek poinformowaé¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzenia tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania.

e) Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca winien stosowac sie do wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego w
tym bezwzglednie unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

f) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat spowodowanych
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

g) Stosowanie sie do prawa i do innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzany z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce dokumenty:
- projekt organizacji robét,
- szczegotowy harmonogram robaét i finansowania,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
- programu zapewnienia jakosci.
a) Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ w zaplanowany sposob realizacje robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robaét,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.
b) Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robo6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie poszczegdlnych branz i gtéwnych zadan umownych.
Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
c) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawié¢
do akceptacji Zamawiajgcemu program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
d) Program zapewnienia jakosci
Wykonawca, dostawcy urzgdzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej jakosci i
trwatosci oraz poprawnych parametrow technicznych dostarczonych elementéw. Jezeli rozwigzania
projektowe okreslajg te parametry w sposéb niewystarczajacy lub nie zgodny z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych
wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Usterki wynikajgce z braku takich uzgodnien bedag
obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

Czes¢ ogoblng opisujaca:
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig, wykonania robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,
- ustawienia mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu.
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Czes¢ szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
- wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
w przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny jest zobowigzany do
opracowania programu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis w dzienniku budowy winien by¢ opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i Zamawiajgcego.
W Dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujgce informacije:
- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,
- data rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robaét,
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach, komentarze i
instrukcje Zamawiajgcego,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
Zamawiajgcego,
- daty zgtoszenia robd6t do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych,wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,
- wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,
- inne istotne informacje o postepie robaét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez Wykonawce
powinny byé na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji Zamawiajgcemu.
Wszystkie decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nic odnosi.
Zamawiajgcy ma tez obowigzek przestawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
b) Ksiazka obmiaru
Ksigzka obmiarow jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenie przez Wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.
¢) Inne dokumenty budowy:
- dokumenty wchodzgce w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokdt przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne,
- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru robot,
- opinie ekspertow i konsultantéw,
- korespondencja dotyczgca budowy.
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Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie budowy

a) Rysunki robocze - powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenia elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

b) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania - powinna by¢é sporzgdzana w miare postepu
robot przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

c) Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco
ewidencji wszystkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét.

d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen - Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem roboét
po 4 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje muszg by¢é kompletne i
uwzglednia¢ catos¢ urzgdzenia, uktadu sterujgcego, akcesoridow i elementéw dodatkowych.

Dokumenty sktadane Zamawiajacemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia. Winny byc¢
na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w skitad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.

4. MATERIALY | URZADZENIA

41. Zrédta pochodzenia materiatéw i urzadzen.
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie wymienione tam materiaty i urzadzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktérych
parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegdlne wynikajgce z zatozen i
wymagan inwestora, nie mogg podlegac zmianie.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegotowej specyfikaciji technicznych.

Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu niezaleznie od Wykonawcy i na
wiasny koszt, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatow. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy zleci wykonanie powtdrnych lub dodatkowych badan. Jezeli powtdérne badania potwierdzg
zastosowanie przez Wykonawce materiatéw niezgodnych z dokumentacjg projektowg to Wykonawca robot
pokryje wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pobieraniem prébek.

Zamawiajgcy jest roéwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatow i
urzadzen.

4.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

W  przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.
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4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty uznane przez Zmawiajgcego za niezgodne ze szczegotowg specyfikacjg techniczng musza byé
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.5, Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

4.6. Stosowanie materiatléw zamiennych.
Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o tym zamiarze Zamawiajgcego w sposob wskazany w SIWZ.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowodujeniekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosciwskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedagcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byéutrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny zwymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Nie moze by¢ on pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji robot. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczymi szczegdtowej specyfikacji
technicznej oraz wskazaniami Zamawiajacego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznychpojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu Program
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
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7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw
oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca
jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowej specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegodtowej specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepisow Zamawiajgcyustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

7.3. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca
ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzawatpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowej specyfikacii technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru i prowadzenia ksiegi obmiarow

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami szczegdtowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Tak ustalony
obmiar robét powinien by¢ wstawiony do Ksiegi obmiaru i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Ksiega obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru, ktoéry reprezentuje Zamawiajgcego, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni przed tym
terminem.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia [szt.].

Przy podawaniu dtugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie¢ doktadnos¢ do dwdch miejsc po przecinku.
llosci, ktére maja byé obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca musi przedstawi¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
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8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i z Zamawiajgcedo.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét znikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz
przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Odbiory robét

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji szczegotowej, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowana postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie
z Dokumentacjg projektowg Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

9.1.2. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

9.1.3. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbioér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przekazania dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami szczegotowymi.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal
nowy termin odbioru korcowego.

9.1.4. Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, specyfikacje
uzupetniajgce lub zamienne, recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru, wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami i Programem
zapewnienia jakosci deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty,
rysunki na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzgdzen, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie map zasadniczych
powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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9.1.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.3.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie szczegélowych ustalen umownych oraz Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zZmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p0z.163) wraz
Z podzniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc
kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SST - 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dla robo6t ST materiaty nie wystepuja.

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu urzgdzen i
maszyn budowlanych

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy
umieszczac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem
oraz nadmiernym pyleniem - w sposéb niezagrazajacy innym uzytkownikom drég.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze

e Przed przystgpieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukciji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw skladowych obiektu rozbieranego, rozeznaé jego
otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowaé harmonogram robét rozbidrkowych, teren
ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejgce zasilanie w energie
elektryczng, instalacje teletechniczng i oraz wszelkie uzbrojenie.

e Dobdr metody rozbidrki - metode wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkow i
rozmiaréw rozbiérki oraz od tego czy materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢
powtdrnie wykorzystany.

e Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikow pasami.
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5.2. Wstep

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przebieg robét rozbidrkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprécz danych
porzadkowych powinien podawac: kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot, protokolarne stwierdzenie, czy
sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg pracowali robotnicy lub bedag
ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatos$¢, opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktore
zostaly uzyte przy rozbioérce, opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majgcych wplyw na przebieg robot
i bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbidrke.

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac,
aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiérki trzeba opracowaé program rozbiérki, a zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Zabronione jest m.in.:

o Wykonywanie rozbiorki podczas silnych wiatréw (80 km/h),
e Zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki.

Urzgdzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinno$¢, nalezy zabezpieczyé

przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST a sprawdzenie i odbior robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegétowe
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robét lub robdt zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.Podstawe
rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustaleh umownych.

10.NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r)

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne.
Arkady 1988 r.

[3] Rozporzgdzenie MGP i B z15.12.1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykohczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U.
21995 r. Nr 10, poz. 47.)

[4] Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr
10, p6z. 47.)

[5] GilewiczA., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P. Bud-
Ergon Sp. z 0.0., Warszawa 1993.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
2. PRACE OGOLNOBUDOWLANE

SST -2.1. ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6; CPV 45262522-6

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na wykonaniu ewentualnych napraw i uzupetnien konstrukcji murowych obiektu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji murowych z cegty lub pustakéw. Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej
szczegotowej specyfikaciji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnaciji, dzielgca wnetrze..

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe
Rozréznia sie kategorie | i kategorie |l elementéw murowych.
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Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana
jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, Zze prawdopodobienstwo wystgpienia $rednigj
wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ Srednia,
a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementow oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukciji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkow
srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy: zaprawa cementowa i cementowo-
wapienna.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiatami wykorzystanymi mogg byc¢:
- cegta dziurawka
- cegta petna
- bloczki betonowe fundamentowe grub. 20 cm
- pustaki ceramiczny grub. 19,0 cm
- zaprawa cementowo-wapienna klasy 3
- cement, piasek, wapno, woda
- inne materiaty pomocnicze.
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3.  SPRZET.
Roboty mogg byé wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
- mieszadta elektryczne, betoniarka
- piony, poziomice i taty
- wiertarki i wkretarki reczne
- szpachle i kielnie
- inne narzedzia pomocnicze.

4, TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
skladowania powinna by¢é utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5.  WYKONANIE ROBOT.

51. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych gr. 25,0 cm dla $cian fundamentowych.

Mury z kamienia naturalnego tamanego.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
1. zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentow,
2. zgodnosci usytuowania, wymiardw i katéw krzyzowania Scian,
3. zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
4. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobow
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i
oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002.1999.

5.3. Zasady ogélne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwéch nastepujgcych po sobie warstwach
poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm.

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonaé¢ $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé
po zakonczeniu Scian konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji, a sciany dziatowe z elementow
gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica pozioméw
wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muroéw z cegly i 3,0 m w przypadku muréw z blokow i
pustakéw. W miejscach potgczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepig
koncowe. Przy wigkszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowaé strzepig schodowe lub
przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.W
przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajgcej ponad1 tydzien, lub gdy wystepujg opady ciggte
- nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami od géry pasem papy.
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Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnaciji za
pomocg wiehcdw zelbetowych.

Szybkosé wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatosci.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz
M3. W przypadku gdy wysokos¢ Scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potdbwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.

W miejscach opar¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢ wykonane z
cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.

Elementy powinny byé czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone wodg; nie
dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-
90/6745-01,

W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjgtkiem bruzd skrobanych oraz
gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych,

Grubos¢ spoin

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe
uwaza sie za wypeinione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny
nalezy uwazac¢ za niewypeinione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin
wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac
réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu
murowania nalezy wykonywa¢ na spoiny niepetne, pozostawiajgac spoine niewypetniong zaprawg na
gtebokos¢ ok. 15 mm od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od srednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425. Przewody
dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly petnej o wytrzymatosci sredniej nie nizszej niz 15 MPa lub
specjalnych pustakéw ceramicznych. Przewoddéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy
wykonywacé z elementéw murowych drgzonych.

Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowacé petng cegtg ceramiczng na grubosc¢
co najmniej 1/2 cegty. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub peknie¢ przechodzgcych
przez catg grubo$c¢ scianek pustaka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoine.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdéinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatéw. Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-
68/B-10020.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z ceglty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajagcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byc¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub
innym rownorzednym dowodem.
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6.3. Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegty stanowig nastepujgce

badania:
a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji murowych.

6.3.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentaciji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, —1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢é +15, -10 +15, -10

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru
czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegoélnych fragmentéw robot murowych, jak i w czasie
odbioru catosci tych robot. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy
odbiorzepowinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robét zakonczonych

wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
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a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.

Opis badan. Badanie materiatdw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentow
stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom
przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gltéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw
nalezy przeprowadza¢ przez porodwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledzin zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé
tasmg stalowg z podziatkg centymetrowa, zas grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem z
podziatkg milimetrowg. Jako wynik nalezy przyjmowaé wartos¢ $rednig pomiardw wykonanych w trzech
miejscach.

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic
nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzac w trakcie wznoszenia muréw i
po ich ukonczeniu. W przypadkach, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg
i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielko$ci przeswitu
miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé¢ poziomnicg i fatg kontrolng lub poziomnica
wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg. Przeswit w odlegto$ci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty
murowe nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nieodpowiadajgce
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w
sposob prawidtowy i przedstawione do badan.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST Podstawg dokonania
oceny ilosci i jako$ci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi wtrakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

. atesty uzytych materiatéw budowlanych,

= Dziennik Budowy,

" uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.Podstawe
rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

[3] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

[4] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
[5] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[6] PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

[7] PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
[8] PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
[9] PN-86/B-30020 Wapno.

[10]  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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[11] PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw.

Czesc¢ 2: Okreslenie nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin
wspornych.

[12] PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach.

[13] PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy.

[14] PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

[15] PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

[16] PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

[17] PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn
(metoda analizy sitowej).

[18] PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

[19] PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czesc 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy.

[20] PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

[21] PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

[22] PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Cze$¢ 13:
Wzorcowa zaprawa do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

ST.687.22.01/AB Strona 22 sierpien 2022



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-2.2. MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI
CPV 45421000-4; CPV 45421100-5

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wymiany stolarki i Slusarki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki i $lusarki.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogodélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Wymiana stolarki drzwiowej oraz slusarki powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajagcg wymagania norm i okreSlajgcg rodzaj materiatu, rodzaj szkta, wymagang jakosé,
termoizolacyjnosc¢, dzwiekoszczelnos¢ oraz kolorystyke.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg® wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm Kazda zamiana materiatbw wymaga
pisemnej zgody Inspektora.

Okna

Stosowac okna PCV o wspétczynniku k przenikania ciepta catego okna nie wiekszym niz 1,6 W(m2K).

Montowa¢ okna, ktore sg wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg wymagania wentylacji
pomieszczen poprzez odpowiedni wspétczynnik infiltracji.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne ocieplone o wspotczynniku k nie wiekszym od 2,6 W(m2K). Stosowac¢ drzwi stalowe
wzmocnione ocieplone. Do pomieszczen technicznych stosowac drzwi antywtamaniowe.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne lakierowane produkowane seryjnie gotowe.

Drzwi wewnetrzne prowadzgce do pomieszczen sanitarnych zamontowac z nawiewnym otworem

wentylacyjnym.

Szczegoétowe wymiary oraz wyposazenie zgodnie z zestawieniami.

Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa, do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.

Silikon — do uszczelnienia stolarki okiennej i parapetéw od zewnatrz.

Parapet zewnetrzny — aluminiowy powlekany

Parapet wewnetrzny — typowe gr. 2 cm, komorowe z PCV w okleinie drewnopodobne;j.

Parapety powinny wystawac¢ poza otwoér okienny (po bokach) ok. 5 cm oraz 15 cm poza lico sciany.
Wykonczenia boczne w kolorze parapetu.

Inne wyroby i materiaty

Przy montazu stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

- e elementy mocujgce drzwi w osciezu:
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- koftki rozporowe (dyble),
- - kotwy,
- Sruby, wkrety,
- e elementy podporowe i dystansowe:
- klocki, belki drewniane,
- podkifadki, katowniki stalowe,
- e elementy wykonczeniowe:
- - katowniki, cwiercwalki i listwy maskujace potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Rolety
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji
projektowej, a takze spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.

3.  SPRZET.

Roboty moga, by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochod
dostawczy.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy okna przewozi¢ w
pozycji pionowej dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia
mechaniczne, a wiasciwg stabilnosé uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig
ochronng nie nalezy przechowywaé w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna i drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbg (najlepiej
przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak
najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz pn dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i
zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Przygotowanie do montazu
Przetransportowa¢ okno lub drzwi w poblize otworu. UsungC petle transportowe (jezeli sa
zamontowane). Zdjg¢ skrzydta stolarki.

5.3. Montaz

5.3.1. Stolarka budowlana drewniana
Szczegdtowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. Wilgotno$¢ drewna
stosowanego do produkcji drzwi powinna wynosi¢ nie wiecej niz16%.

5.3.2. Montaz osciezy w $scianach z scianach murowanych.

Oscieznice nalezy osadzac¢ tak, aby jej srodek pokrywat sie doktadnie z osig otworu drzwiowego w
Scianie. Ustawienia oscieznicy do wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy stalowej powinny byé
oddalone od ptaszczyzny $cianek w stanie surowym o 25 mm.

Oscieznice drzwiowe w $cianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania poprzez wpuszczenie elementéw scian w ksztattownik stojakéw oscieznic, oraz powigzanie
kotwami wpuszczonymi w spoine poziomg muru na gtebokos¢ min 150 mm. W murach grubych kotwy nalezy
osadzi¢ na gtebokosé 250 mm.

Przy osadzaniu oscieznic w czasie murowania scian nalezy je doktadnie podeprze¢ rozporkami, a po
wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposdb. Oscieznice nalezy ustawi¢c w
poziomie i pionie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczyé przez podklinowanie i
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podparcie zastrzatami Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od progu i
nadproza byt nie wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki
dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ min. 15 mm, a wolna przestrzeh powinna byé wypetniona
zaprawg murarska. Oscieznice w trakcie osadzania powinny byé zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie podparcie. Obmurowywania oscieznicy
dokonuje sie réwnoczesnie z murowaniem $cian Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowg. Kotwy
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powlokg antykorozyjng

Przy osadzaniu o$cieznic w scianach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na kotwy, a
nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw oraz wpuszczeniu kotew, zaklinowaé oscieznice w murze.
Nastepnie nalezy zala¢ kotwy tak usztywnionej oscieznicy od goéry zaprawg cementowg (marka zaprawy min
3,0)

Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;j.

Styk oscieznicy z o$ciezem powinien zostaC uszczelniony w taki sposéb aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wéd opadowych Powstate szczeliny powinny zosta¢ wypetnione
elastycznym materiatem uszczelniajgcym Uszczelnienie przestrzeni wokét o$cieznicy nalezy dostosowac do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego zgodnie z zaleceniami producenta mas uszczelniajgcych
Materiaty uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i wstrzgsy wynikajace z uzytkowania wbudowanych
elementéw. Uszczelnienia w przegrodach zewnetrznych powinny spetniaé wymagania ograniczone
przepuszczalno$ci powietrza i spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej, okreslone norma.

5.3.3. Montaz osciezy w $cianach z ptyt gipsowo - kartonowych o szkielecie z ksztaltownikéw
stalowych.

Drzwi przeznaczone do montazu w $cianach gipsowo-kartonowych, ktére majg spetnia¢ wymogi
odpornosci ogniowej, powinny posiada¢: atestacje do stosowania w takich $cianach. Oscieznice stalowe
nalezy osadza¢ w trakcie montazu $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych. Dla skrzydet drzwiowych lekkich (do
25 kg), przy wysokosci $ciany max. 2,60 m, dopuszcza sie mocowanie oscieznic do normalnych profili stupkéw
C, o gr. blachy 0,6 mm. Stupki drzwiowe nalezy fgczyé np. na nity jednostronnie zamykane z profilami
potaczeniowymi. Profile potgczeniowe nalezy zamocowaé dwoma kotkami rozporowymi do stropu i dwoma do
podtoza. Nad otworem drzwiowym nalezy zamontowaé w charakterze nadproza profil U. Dla skrzydet
drzwiowych ciezszych, oscieznice stalowe nalezy mocowac do profili usztywniajgcych U o grubosci i blachy 2
mm. Profile usztywniajgce U dopasowane sg do profili sciennych i posiadajg odpowiednie kagtowniki
potgczeniowe. Profile usztywniajgce taczy sie na kotki rozporowe bezposrednio do stropu i podioza, przy czym
nie powinny by¢ one wstawiane w profil U mocowany do podtoza Nad otworem drzwiowym nalezy zamontowac
w charakterze nadproza profi U.

Punkty mocowania oscieznicy do profili powinny by¢ rozmieszczone:

" na bokach oscieznicy: pierwsze oddalone max. od progu i nadproza o 100 mm, kolejny w
odlegtosci 885 mm od progu, nastepny w odlegtos¢ 300 mm i nastepny w potowie
pozostatej odlegtosci;

" na elemencie nadprozowym: na osi oscieznicy ora;: oddalone o 100 mm od bokdéw
oscieznicy,

W obu przypadkach profil nadproza nalez wstawi¢ dwa profile stupkowe C, zapewniajgce wzajemne
przesunigcie spoin na stykach ptyt po obu stronach Sciany. W przypadku optytowania dwuwarstwowego nalezy
przesung¢ styki drugiej warstwy ptyt wzgledem pierwszej.

5.4. Osadzanie i mocowanie elementéw slusarki budowlanej

Elementy $lusarki mogg by¢ osadzane réwnoczesnie z wykonywaniem $cian, uktadaniem posadzek,
schodow itp. badz w terminie pdzniejszym w pozostawionych lub wykutych gniazdach.

Mocowanie elementéw $lusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich koncéw lub specjalnych kotew w
uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu potozenia elementu przez odpowiednie podparcie i zaklinowanie oraz
wypetnieniu gniazd zaprawg cementowg marki nie nizszej niz 30. Gniazda musza by¢ uprzednio oczyszczone z
gruzu, wioréw, $niegu itp. Wypetnianie gniazd zaprawg powinno odbywacé sie w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

5.5. Prace wykonczeniowe

Wykonczenie otwordw tynkiem lub listwami maskujgcymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegdline znaczenie
ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnetrznym i
wewnetrznym. Od strony wewnetrznej krawedzie styku wypetnia sie zazwyczaj silikonem biatym za$ od strony
zewnetrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym). Eksploatacje stolarki rozpoczg¢ od sprawdzenia stanu
elementow okuc i usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg murarska, tynkiem itp.

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW srodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

ST.687.22.01/AB Strona 25 sierpien 2022



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 2.3. ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6, 45321000-3; 45323000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zewnetrznych izolacji termicznych scian i dachu budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Zastosowane materiaty:

- Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia o gestosci min. 25 kg/m?.

a) Wymagania

piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.

wymiary:

dtugosc¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%

szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date produkgiji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

- Papa nawierzchniowa - Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych
pokry¢ dachowych, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistg
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posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie przykryty posypka
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe: - papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna, - gramatura osnowy
(wtdknina poliestrowa) 250 g/m2, - zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2, - maksymalna
sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N, - wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%, - gietkosé
w obnizonych temperaturach - 25° C, -wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistg posypka, zabezpieczong
folig z tworzywa sztucznego, - grubos¢ nie mniejsza niz 4,5 mm,

- Plyty styropianowe dwustronne laminowane papa gr. 20 cm - dwustronne oklejenie ptyt
styropianowych EPS 100 papa asfaltowg podkladowg na tekturze odmiany P/333 lub na welonie z widkien
szklanych odmiany P/64. Papa znajdujgca sie z goérnej strony ptyt styropianowych powinna wystawa¢ 50 mm
poza obrys plyty styropianowej tworzgc zaktad wzdtuz jednego boku na dtugosci i szerokosci ptyty

taczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z piyt
styropianowych lub wetny mineralnej do stropow i Scian z betonu, cegly lub bloczkéw gazobetonowych.
Minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm. tacznik sktada sie z dwu
elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego
lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugo$é tgcznikéw jest zalezna od producenta
wyrobu i musi by¢é dobrana do tgcznej grubo$ci warstw docieplajgcych

Materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uzywany w budownictwie do izolacji termicznych i
akustycznych scian zewnetrznych i wewnetrznych, stropéw i podtég, dachdéw i stropodachéw oraz ciggéw
instalacyjnych. Takze jako rdzen izolacyjno — konstrukcyjny budowlanych ptyt warstwowych. Wetne mineralng
produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze + 1400 °C, po stopieniu
poddaje sie go procesowi rozwidknienia. Do tak powstatych widkien kamiennych dodawane jest lepiszcze.
Widkna poddaje sie rowniez procesowi hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z wetny mineralnej nie
chtong wody. Otrzymany materiat, jako wyrdob stosowany jest w postaci ptyt, filcéw, mat, otulin lub luzem.
Ciezar objetosciowy w zaleznosci od wyrobu waha sie od 20 kg/m3 dla wetny mineralnej w postaci granulatu
(luzem) do 180 kg/m3 dla najtwardszych ptyt. Wyroby na bazie wetny mineralnej wbudowane w elementy
budowlane przyczyniajg sie w znaczny sposob do oszczednosci energii, wzrostu komfortu cieplnego i
akustycznego oraz bezpieczenstwa pozarowego budynku. Wetna mineralna posiada niski wspoétczynnik
przewodnosci cieplnej (tzw. lambda). Wynosi on od ok. 0,034 do 0,050 W/(m-K). Jest on uzalezniony przede
wszystkim od splgtania wiékien (technologii produkcji) i od gestosci wiasnej. Wiasciwosci wetny mineralnej
izolacyjnosc¢ termiczna (niski wspotczynnik przewodzenia ciepta) « niepalnosé i ognioodpornos¢ ¢ zdolnosé
pochfaniania dzwiekéw < stabilnos¢ ksztattu i wymiaru « sprezysto$¢ i wytrzymatos¢ mechaniczna 4 -
odpornosé biologiczna i chemiczna « wodoodpornosé i paro przepuszczalnosé

3. SPRZET

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowah systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4, TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Materiaty nalezy sktadowac w pakietach, zabezpieczajg je przed wptywami atmosferycznymi . Pakiety

nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych Zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy
rzedami a scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich . Miejsce sktadowania powinno by¢
wyposazone w Srodki przeciwpozarowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. l1zolacje termiczne
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5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2. Montaz plyt izolacyjnych na scianach i dachu

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zostaé sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

- powierzchnia Scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyrdwnane zaprawag
cementowag lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie poditoza z zanieczyszczen.

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, bgdZz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe terozgarnia sie po
ptycie szeroka stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi piyt. Klej uzyty
do tego typu klejenia powinien byé¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w
momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznoséci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwieniamuszg spetnia¢ warunek
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi byé
odpowiednio wigksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Producenci
systemow ociepleniowych szczegétowo okredlajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robot.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Uktadanie ptyt styropianowych (styropapa).

Po wykonaniu w/w czynnosci mozna przystgpi¢ do uktadania ptyty styropianowej EPS 100 grubosci 20
cm z przyklejong dwustronnie warstwg papy. Do podioza piyty styropianowe nalezy przyklei¢ klejem
bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych (klej nanosi sie pasmowo -
3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m) oraz nalezy dodatkowo mocowa¢ mechanicznie za pomoca
tacznikéw na obrzezach dachu. W pasie nadrynnowym o szerokosci 2 m nalezy zastosowac specjalne kliny
stropianowe powlekane obustronnie o grubosci od 0 do 10 cm do obnizajgce strefe okapowg w kierunku rynny
W strefie brzegowej ptyte nalezy przymocowac 5 kotkami rozporowymi na kazda ptyte .

Obrébki z papy termozgrzewalnej

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem nalezy na
stykach powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykonaé nowe obrébki z papy termozgrzewalne;j .
Na kazdym styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnig pionowg ogniomuru lub komina nalezy
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zamontowac klin stropianowy zabezpieczajgcy przed zatamaniem obrdbki z papy termozgrzewalnej. Obrébke
z papy termozgrzewalnej nalezy zakonczy¢ listwg dociskowa.

Krycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia.

Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,
instalacji odgromowej nalezy naprawi¢ pekniecia oraz uzupetnié¢ ubytki podtoza oraz wyréwnaé nieréwnosci
zaprawg cementows. B 25 z dodatkami Pape nalezy utozy¢ w dwdch warstwach: warstwa papy podktadowa i
warstwa papy wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papg
zgrzewalna nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych,
wielkos¢ spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy
na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadow
atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli drewnianych lub
kotkdw z tworzywa sztucznego, rynien, hakow i innego oprzyrzgdowania , a takze od wstepnego wykonania
obrébek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy
rozwingé w miejscu w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zaktaddéw i
przecieciu zwing¢ z dwoéch stron do $rodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzaé
palnikiem na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,0-
1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki
nalezy docisng¢ zaktad uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak
dobra¢ aby pojawit sie wyplyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm poprzeczny 12
- 15 cm zakfady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania zgrzewa. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrzac ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrza¢ (sklei¢). Wyptywy masy mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdélnych warstwach arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty
sie. Aby unikngé zgrubieh papy na zakfadach zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

Uktadanie wetny mineralnej

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$c¢, zgodng z
projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk lub zaktad. Przy ukfadaniu kilku warstw, ptyty nalezy
uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej
warstwie powinny miec statg grubo$cC. 1zolacja stropu nad ostatnig kondygnacjg, z ptyt lub mat z weiny
mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykonaé na warstwie paroizolacji,
pasami prostopadtymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno byé suche, czyste i réwne.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je
wyréownac zaprawg cementowsg, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.

Kominki wentylacyjne

Zdemontowac istniejgce przerdzewiate kominki wentylacyjne oraz w miejsce istniejgcych otworéw
zamontowac¢ nowe kominki wentylacyjne stalowe okragte o $rednicy 110 mm z pionowym wylotem powietrza.
Przed montazem nowego kominka wentylacyjnego nalezy zmierzy¢ $rednice otworu montazowego nowego
kominka.

Roboty tynkarsko - malarskie — na kominach nalezy wykonaé nowy tynk z zaprawy cementowo -
wapiennej. Po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu podioza, mozna przystgpi¢ do dwukrotnego
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malowania kominéw farbami emulsyjnymi fasadowymi w kolorze szaaym. Po zakonczeniu prac remontowych
nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatébw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcey.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowacé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
Styropian

Dopuszczalne odchytki wymiarowe winny odpowiadaé wymaganiom:

- Dhugosé do 5000mm — dopuszczalna odchytka dtugosci £0,3%

- Szerokos¢ do 1500mm — dopuszczalna odchytka szerokosci £0,3%

- Grubos¢ od 10mm do 1000mm co 5mm — dopuszczalne odchyiki grubosci :
- 20,5mm - dla ptyt o grubosci od 10mm do 15mm

- #1,0mm — w przypadku ptyt o grubosci 20mm do 100mm

- 1,5mm - dla ptyt wodoodpornych grubosci od 105mm do 1000mm

Dopuszczalne odchytki ptyt styropianu wodoodpornego podano we wczesniejszych akapitach
niniejszego opracowania.
Dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzenh o nastepujgcych wymiarach:
- gtebokos¢ do 10% grubosci ptyty, lecz nie wiecej niz 5mm
- tgczna powierzchnia wad: 50cm2 na 1m2 piyty
- powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady: 10cm2

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdélnych etapéw robét zanikajgcych,
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e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:
- nie wieksza niz 2 mm
- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugo$ci faty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
- nie wieksze niz 1,5 mm
- ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
- nie wiecej niz4 mm w
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
- nie wieksze niz 2 mm
- ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentac;i
- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

8.2. Roboty wg ST 1.4.02 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.Podstawe
rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegotowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[4] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

[6] PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 2.4. TYNKI

CPV 45324000-4; CPV 45410000-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkow zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne
- Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Tynk zewnetrzny - cienkowarstwowy
Warstwa wykonczeniowa powierzchni Scian.
Parametry:
- Gotowa mieszanka tynkarska o fakturze wg Dokumentac;ji,
- Grubos¢ warstwy tynku wg Dokumentaciji.
- Aplikacja w temperaturze otoczenia i podtoza: = +5°C - dla wersji standardowej, +1°C <t <+10°C,
(wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji (zimowej),
- Masa zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscig grzybéw i alg przez okres do
Slat,
- Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach),
- Wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2 >2000 g/m2 24h.
Catos¢ materiatébw do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego samego
producenta lub Wykonawca musi udokumentowacd, ze poszczegdlne materiaty nie wchodzg ze sobg w
szkodliwe interakcje i nadajg sie do wykonania poprawnego technicznie systemu ocieplenia.

2.5.Tynk dekoracyjny - efekt deski.
Imitacja deski w postaci gotowych paneli na bazie spoiwa cementowo-zywicznego. Przed
przystgpieniem do prac nalezy sie zapozna¢ z Kartami Technicznymi produktéw wchodzgcych w
sktad rozwigzania efektu dekoracyjnego z uzyciem paneli.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:
- Rusztowanie systemowe,
- Narzedzia reczne (pace, szpachelki, sSrubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
- Elektronarzedzia,
- Urzadzenia do mieszania zapraw i klejow
- Wyciagg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, {j.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substanc;ji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowsa.
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Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.3. Wykonanie tynkéw

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac¢ bez rozcienczania,
w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane wodg. Zaprawe narzuca si¢ kielnig i
wstepnie wyréwnuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢
pacg drewniang lub styropianowg wzdtuz deski prowadzgcej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy
oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyrdéwnujgc zaprawe w analogiczny sposob.

Nakladanie tynkéw

Materiat nalezy naciggna¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci zaciera¢
ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku) Czas
otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich
jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza,
wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage
na zakup towaru z jednakowg datg produkgiji.

Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzegaé nalezy ponizszych zasad:

- Montowa¢é rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
- Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Wykonanie paneli elewacyjnych

Po wyschnieciu warstwy zbrojonej lub zaprawy mineralnej poditoze nalezy zagruntowaé w celu
ograniczenia i wyréwnania chtonnosci. Czas schniecia zastosowanego preparatu powinien wynosi¢ nie mniej
niz 2 godziny w optymalnych warunkach (temp. +230C, wilgotno$¢ wzgledna 50%). Temperatura aplikaciji
oraz schniecia wszystkich sktadnikdw systemu powinna sie zawiera¢ w granicach +5 do +250C.

Przygotowaé¢ mase klejacg wg wytycznych producenta.

W celu unikniecia zbyt duzej iloSci odpaddw, przed przystgpieniem do przyklejania paneli zaleca sie
rozplanowa¢ ich rozmieszczenie na danej powierzchni stanowigcej odrebng catos¢. Poszczegdlne panele
przycina¢ przy uzyciu duzych nozyczek lub szlifierki katowej i wygtadzi¢ delikatnie papierem sciernym.

Przygotowang mase klejgcg natozy¢ na podfoze i wetrze¢ doktadnie pacg zebatg 6x6 mm ostatecznie
rozcierajgc mase w kierunku prostopadtym wzgledem dtuzszego boku przyklejanych paneli.

Panele przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi od géry do dotu lub na odwrét. Poszczegdine
elementy przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu pionowych spoin na styk. Poszczegdlne elementy
uktada¢ najpierw z zachowaniem odstepu ok. 5 mm, a nastepnie wciskajgc poszczegdlne panele w mase
klejacg dosung¢ je do utozonych wczesniej elementdéw na styk. Usuna¢ nadmiar masy klejgcej przy pomocy
pedzla lub szpachelki. Poszczegdlne panele docisngé watkiem do dociskania tapet jednoczesnie zwracajgc
uwage, by caty panel przylegat doktadnie do powierzchni podtoza, a wszystkie pustki powietrzne zostaty
usuniete. Czas od natozenia kleju do przyklejenia paneli nie moze by¢ dtuzszy niz 10 minut.

Preparat nadajgcy kolor naktada¢ po minimum 24h od przyklejenia paneli. Preparat nanosi¢ wzdtuz stoi
przy pomocy pedzla lub gabki, dbajgc o rébwnomierne roztozenie preparatu na powierzchni paneli. Prace
wykonywaé wzdtuz kolejnych desek mokre na mokre, tak aby nie nastgpito zaschniecie preparatu. W
zaleznosci od oczekiwanego efektu koricowego, lazurowanie mozemy wykona¢ w dwoch warstwach. Kolejng
powtoke natozy¢ po wyschnieciu warstwy poprzedzajgcej.

6. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIORU

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

6.1. TynKki
Ocena jako$ci bedzie obejmowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni tynku:
- odchylenie ptaszczyzny tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wieksze
niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 na dtugosci 2m taty kontrolnej;
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- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wieksze niz 1,5 mm na 1m i nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu;
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: nie wigksze niz 1,5 mm na 1m i nie
wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi;
- odchylenie przecinajagcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego dokumentacja: nie wiecej niz
2mmnai1m
Kontrola jako$ci robét obejmowac bedzie:
1. Sprawdzenie wtasnosci fizykochemicznych materiatow:
- termin badania: przed wykonaniem tynkéw
- wykonawca badania: producent materiatow
- dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane
2. Sprawdzenie wymagan ogolnych dotyczgcych materiatow:
- termin badania: przed wykonaniem tynkéw
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposob badania: kontrola dokumentow
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
3. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng: poréwnanie wykonanych - tynkow z projektem i
stwierdzenie ich wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.
- termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposob badania: ogledziny zewnetrzne i pomiary, przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci robot
wykonanych i projektu.
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
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4. Sprawdzenie podtozy:
- termin badania: w trakcie wykonywania robot
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposob badania: ogledziny
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

5. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza:
- termin badania: przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposob badania: ogledziny zewnetrzne, opukiwanie
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

6. Badanie grubosci tynku, wygladu powierzchni otynkowanych, sprawdzenie wystepowania wad i
uszkodzen:
- termin badania: w trakcie wykonywania tynkéw i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposob badania: ogledziny zewnetrzne i pomiar
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
7. Sprawdzenie odchylenia, pionowosci, poziomowosci i kata:
- termin badania: w trakcie wykonywania tynkéw i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposob badania: ogledziny zewnetrzne i pomiar
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

6.2.Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Odbiér podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, plesni itp.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]
(2]
(3]
(4]
(3]
(6]

[7]
(8]
9]
[10]

(1]

[12]

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z

kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 2.5. ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442000-7; CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru roboét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogdlne.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.'

1.5.1. Wymogi formalne
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo robét malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje
projektantéw.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin
Réwnoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowac¢ odpowiednie $rodki ostroznosci
(odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p poz.) Przy pracach
malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i bhp.
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2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sa farby akrylowe do wy-malowan wewnetrznych,
przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny
odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-93/C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng PZH

Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepno$cig do podtoza, odpornoécig na uszkodzenia mechaniczne,
Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wyglgdzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodne;j.

Farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajgca $cianom ,oddychac¢”, szybko schngca, odporna na
dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na $cieranie i wielokrotne zmywanie wodg z
detergentem, przyjazna dla srodowiska.

Woda — do przygotowania farb stosowa¢ mozna wode zdatng do picia. Niedopuszczalne jest stosowanie
waod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wody zawierajgcej tluszcze organiczne, oleje i mut.

Materiaty pomocnicze:

Tasma maskujaca, gips, szpachldéwka, rozpuszczalniki i rozcienczalniki.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadajg sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdlnego stosowania np :

- farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa

- podktad alkidowy i emalia

- farba poliwinylowa i emalia

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o pdj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorcag. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o pdj. 1-20 1. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknigtych opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu robét malarskich zostaty opisane PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.”, oraz PN-69/B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiadaé odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiadac¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw bhp i p poz. W szczegdlnosci, przy
wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy:

] stosowac odziez ochronng

" wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach Ilub czynnej wentylacji
mechanicznej

" przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggcych spowodowaé
iskrzenie

= zapewni¢ statg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogélny.
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5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkow
cementowo -wapiennych, lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonhczeniu robét
budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wytgcznikéw elektrycznych,
przyklejania okfadzin, biatego montazu)wykonania podktadow pod wyktadziny podtogowemontazu stolarki i
Slusarki

Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu: biatego montazuutozeniu posadzek (z wyjgtkiem
posadzek z tworzyw sztucznych)

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé
réowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpa-chlowac¢ i zeszlifowac, jesli
wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkdéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszacé.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczyé wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich {j. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do petnego
pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych
nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajq sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposoéb.

starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawow i ostrych krawedzi, odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie podzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania),

Zalecana temperatura w czasie wykonywania rob6t malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$é
powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie
deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub p6éZznych popotudniowych, jak
réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podtozu, po
natozeniu dwoch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubos¢ dwoch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz powinna wynosi¢ ok. 25-50 urn (zaleznie od zalecen producenta farby) Na
krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujgcej
Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢é powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do
zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujgce;.
Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest réwniez
uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczg¢ od goéry i przestrzega¢ réwnomiernego
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby mogg by¢ naktadane po
wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawac
odizolowane od wptywow agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych
zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jakosc¢ jest niepotwierdzona
odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie.

6.1. Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podtozach tynkowych.
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Farby akrylowe powinny charakteryzowaé sie:
matowym wygladem powtoki,

czasem schniecia do 2 h,

wydajnoscig ok 10m2/dm3

liczbg nanoszonych warstw: | — 2

odpornoscig na zmywanie - szorowanie >5000 cykli
gestoscig ok. 1,5g/cm3

odpornoscig na promienie UV

dobrg przyczepnoscia;

6.2. Farby do zabezpieczen elementow metalowych.

Farby przeznaczone do zabezpieczania elementéw metalowych powinny charakteryzowac sie:

farby podktadowe: wydajnoscig ok. 6 m2/dm3 liczbg nanoszonych warstw: | grubo$cig nanoszonej
powtoki do 45 nm czasem schniecia do 4 stopnia w temp. 20°C do 24 h farby nawierzchniowe:

gtadkim, btyszczgcym lub pétmatowym wyglagdem powioki, czasem schniecia do ok. 25 h wydajnoscig
ok. 8 m2/ dm1 liczbg nanoszonych warstw: do 3 fgczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 u,m

Sprawdzenia materiatdbw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajgc
zgodnos$é z normami przedmiotowymi, w zakresie: wstepnych préb technicznych wg PN-72/C-81503 lepkosci
wg PN-81/C-81508 stopnia wyschniecia wg PN-79/Y-81519 przyczepnosci wg PN-80/C81531 krycia
jakosciowego wg PN-70/C-81536;

Jezeli w czasie skladowania zostat przekroczony wyznaczony w Swiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatbw malarskich, mogg one zostaé dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogow
norm przedmiotowych

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokona¢ pod kgtem:

- jakosci odtluszczenia,

- mechanicznego usuniecia nierdwnosci,

- stopnia czystosci powierzchni;

Ocene nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem

Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy Swietle dziennym, lub
sztucznym, zaréwki o mocy 100 W

- powierzchnia powinna by¢ wolna od smarow, olejéw, chtodziw, razie watpliwosci nalezy przeprowadzi¢
badanie zgodnie z PN-70/H-97052,

- element nie powinien mie¢ zadziorow, odpryskédw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie
zaokraglone,

- ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/H-97050,

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt malarskich obejmuje:
sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci, sprawdzenie stanu przygotowania
podtoza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku budowy; ocene jakosciowg wykonanych powiok;

Ocene jakosciowag robot malarskich nalezy przeprowadzac¢ w temp. powietrza nie nizszej niz 5°C i przy
wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowe;.

Ocena powinna obejmowac:
= sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtoki: réwnomiernosci roztozenia farby jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu,
odstajgcych ptatkdow powtoki, widocznych gotym okiem sladéw pedzla;

= sprawdzenie potysku powtoki,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg

w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac¢ $lady farbki na szmatce,

sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowg) sprawdzenie grubosci powtoki:

na elementach stalowych - przyrzgdami elektromagnetycznymi

na innych podtozach - zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

= sprawdzenie twardosci powtoki, (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy,
metodg Scistg wg normy panstwowej) badanie przyczepnosci powtoki:
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do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem

do podtozy metalowych - poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokrg miekkg szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani
zmiany w barwie,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5 - krothym potarciu powtoki
mokrg namydlong szczotkg i spitukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna ulec
zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe, sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie
z normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznac¢ za prawidtowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty
malarskie, oraz nakazac¢ usuniecie powtok i ich powtdrne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie
wykonanych robét i powtdrnie przedstawienie ich do badah.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 powierzchni malowanej, 1 m listwy itp.

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

- wizualne ogledziny;

- zaswiadczenia o jako$ci materiatu

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych

9.

P

PODSTAWA PLATNOSCI

odstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych

robot obliczona na podstawie szczegotowych ustaleh umownych.

1
(1]
(2]
(3]

(4]

[3]
[6]

[7]
(8]
[9]
[10]
(1]
[12]

[13]
[14]

[15]
[16]

0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi."

PN-69/B-10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych."

PN-72/C-81503 ,Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne."

PN-74/C-81515 ,Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok."

PN-76/C-81516 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowych."

PN-79/C-81519 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania."
PN-76/C-81521 ,Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczanie nasigkliwosci"

PN-54/C-81526 ,Wyroby lakierowe Pomiar odpornosci powiok lakierowych na uderzenie za pomoca
aparatu Du Ponta."

PN-76/C-81528 ,Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowych na zginanie."
PN-79/C-81530 ,Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powiok."

PN-80/C-8153! ,Wyroby lakierowe Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j."

PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne."

BN-84/6117-05 ,Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych."

BN-77/6701-04 ,Materialy wykohczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodg przyspieszong."

DU nr 10/95 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."

atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-2.6. OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonanie i odbioru obrobek
blacharskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrdébek blacharskich.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy wietrznikach,
wiazach, masztach, dylatacjach itp. wykonuje sie z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,5-0,6 mm, a z blach
tytanowych i cynkowej grubosci 0,6-0,8 mm. Ztgcza tych blach przy kominach i murach wykonuje sie na rgbki
lezgce podwdjne.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4, TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Obroébki blacharskie nalezy wykonywa¢ w porze suchej, w temperaturze powyzej 0°C. Robodt
blacharskich nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych powierzchniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola winna przebiegaé¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robét
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

Przy odbiorze obrébek blacharskich nalezy wykonac¢ nastepujgce sprawdzenia:

- Sprawdzenie zgodnosci prac i materiatdw z dokumentacja techniczng
- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego obrébek,

- Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy,

- Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych,

- Sprawdzenie zabezpieczen dachowych,

- Sprawdzenie szczelnosci.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio lub posrednio - na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentac;ji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obréobek polega na ogledzinach obrébek bloacharskich i
stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak: dziury, peknigcia itd.

Sprawdzenie szczelnosci gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta,
zatamania, miejsca styku ze Scianami, kominami, Swietlikami itp.). nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez
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komisje miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min
zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni obrébek albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest m? obrobek blacharskich.

Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okreslenia ceny
ryczattowej za wykonanie catosci prac.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosé¢ robét z Projektem i Specyfikacja

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania
oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- Atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- Uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.3. Zakres

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem,
- Prawidlowosci osadzenia elementéw podlegajacych zakryciu.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze korncowym powinny byé¢ przedtozone
nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiardéw i badan, protokoty odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie szczegotowych ustalenh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST- 2.7. RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PVC
CPV 45261320-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru rynien i rur
spustowych z PVC, o przekroju okragtym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz rynien i rur spustowych z PVC, o przekroju okrggtym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rynna - koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;.
Rura spustowa - rura odprowadzajgca wode z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych powinien by¢ zlecony przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.  Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji, dotyczy to
zwltaszcza projektu organizaciji robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY

Zastosowano rynny i rury spustowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Rynny majg wymiar
110x75 mm, rury spustowe 110 mm.

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz
ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4, TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

W celu unikniecia niepozgdanych deformacji rynien i rur spustowych powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
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5.1. Opis ogoiny

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta. Rynny ze spadkiem 0,5%. Wszystkie ztgczki elementow
systemu sg wyposazone w gumowe uszczelki. Uchwyty podtrzymujgce rynny nalezy instalowaé w odlegtosci
70-100cm. Ztgczki, narozniki i leje spustowe nalezy dotgczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w uchwytach.
Montaz rynny nalezy rozpoczg¢ od uchwytu centralnego. Przed zatrzasnieciem rynny w kolejnych uchwytach,
nalezy upewni¢ sie ze poprzednie odcinki zostaty poprawnie potgczone

Rury spustowe sg gtadko zakoniczone i réwnolegle przylegajg do $ciany. Przy tgczeniu rur spustowych
nalezy pozostawi¢ 10-12 mm szczeline, umozliwiajgcg rozszerzalnosé termiczng rur. Uchwyty mocujgce rury
spustowe rozmieszcza sie co 2 m dla instalacji pionowych i co | m dla instalacji poziomych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Rynny i rury spustowe wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), odporne na
zanieczyszczong atmosfere, zanieczyszczong wode deszczowa,
Rynny i rury spustowe powinny charakteryzowac sie: prostoliniowo$cig brakiem zwichrowania

- Gtadkimi powierzchniami, bez uszkodzen mechanicznych,
- Trwatoscig min 30 lat,

Rynny powinny posiadac:

- Gumowe uszczelki na wszystkich zigczkach
- Posiada¢ oznaczenia wskazujgce kierunek montazu;

Rynny i rury spustowe powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest:

- m2 —roboty pokrywcze
- mb —rynny i rury spustowe

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

- Zgodnosci w zakresie wymiaréw, rozstawu, montazu z dokumentacjg techniczng i zaleceniami
producenta rynien, prawidtowego spadku, braku w rynnach peknie¢ i dziur

- Sprawdzenie spadkéw i szczelnosci rynien moze byé dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole
jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw

8.2. Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na:

- Stwierdzeniu zgodno$ci w zakresie wymiaréw, rozstawu, i montazu z dokumentacjg techniczng i
zaleceniami producenta rynien,

- Sprawdzeniu czy nie posiadajg peknie¢ lub dziur,

- Sprawdzeniu pionowosci - za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm,

- Dopuszczalne odchylenie: od pionu nie wieksze niz 20 mm przy diugosci rury ponad 10 m, od linii

prostej nie wiecej niz 3 mm na dtugosci 2 m,

Sprawdzenie pozostawienia szczelin dylatacyjnych 10-12 mm, pomiedzy tgczonymi ksztattkami;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie szczegotowych ustalenh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. nr 75 poz. 690 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.", z
pbzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -2.8. MONTAZ ROLET

CPV 44115700-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem rolet zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres prac wchodzi:

- Dostawa rolet zewnetrznych i bramy segmentowe;.
- Instalacja rolet zewnetrznych i bramy segmentowe;..
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Rolety zewnetrzne powinny by¢ zainstalowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami
Inwestora. Urzgdzenie powinno by¢é odporne na wilgo¢ i temperature otoczenia. Rolety otwierane
mechanicznie z dostepem od zewnatrz.

2. MATERIALY

Panel stalowy z piankg poliuretanowg
Zabezpieczenia: w przypadku pekniecia linki (2szt.)
Zabezpieczenie przeciw skutkom pekniecia sprezyny (na kazdg ze sprezyn)

3. SPRZET

Do montazu rolet i bramy wraz z osprzetem mozna uzywaé tylko sprzetu zgodny z wytycznymi
producenta.

4, TRANSPORT

Wszelkie zasady transportu elektronicznego wys$wietlacza powinny by¢ zgodne z wytycznymi
producenta urzgdzenia.

5. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Montaz bramy i rolet bedzie rozliczany w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami OST ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce podstawy pfatnosci zgodne z OST ,Wymagania ogélne” oraz umowsa.

ST.687.22.01/AB Strona 47 sierpien 2022



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Montaz elektronicznego wyswietlacza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
wymaganiami Inwestora
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -2.9. ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie roboét ziemnych.
ST 1.2.01 Wykopy
ST 1.2.02 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
ST 1.2.03 Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego.
ST 1.2.04 Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogodlne.

Fundament konstrukcji. Element konstrukcji wspétpracujgcy z gruntem - przekazujgcy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji na grunt.

Wskaznik zageszczenia. Jest to stosunek gestosci objeli osciowej szkieletu gatunkowego Qd gruntu
sztucznie zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qds.

Wilgotnosé optymalna gruntu. Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany
w sposOb znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowg Qus.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét wg ST 1.2.01 materialy nie wystepuja
Do wykonania robot wg ST 1.2.01 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdw w ostonie scianek
szczelnych.

2.2. Grunty do wykonania podkitadu wg ST 1.2.03
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospétek:
- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
Do wykonania podktadu wg ST 1.2.03. nalezy stosowac piasek zwykty.
Do zasypywania wykopéw wg ST 1.2.02. i ST 1.2.03 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5 m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad < 5%.
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3. SPRZET

Roboty mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego; przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na cate;j
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane roboty ziemne.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzgdzer podziemnych
podziemnych lub przewoddw instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej roboty nalezy
przerwac¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W przypadku gdy w czasie wykonanie robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwiocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢
i oznakowaC napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwiocznie wiasciwy organ administracji
panstwowej.

Wykopy wg ST 1.2.01.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — ST 1.2.03
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.1. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:
- Uktadanie podkitadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.
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Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem ukiadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalne;j
Proctora.

5.6. Zasypki wg ST 1.2.04

5.6.1.

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2.

Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i Smieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.

11.

6.1. Wykopy wg ST 1.2.01
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg
prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg ST 1.2.02
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg ST 1.2.03
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
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- materiaty do zasypki
- grubosé i rbwnomierno$é warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
ST 1.2.01 — wykopy — [m?]
ST 1.2.02 — podktady i nasypy — [m?]
ST 1.2.03 — zasypki — [m?]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robét z projektem i specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
inzyniera

8.2. Dokumenty i dane

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot sg nastepujagce dane i dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
- Dziennik Budowy

8.3. Odbiér robét
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania wykopow z projektem.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- Wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw
- Protokoty odbioréw robot zanikajgcych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

[3] PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

[5] PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -2.10. ROBOTY BRUKOWE

CPV 45233253-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
brukowych ciggéw pieszych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie powierzchni utwardzonych chodnikéw z kostki brukowej przy projektowanej pochyini.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogdine.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie robét by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo brukéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan
projektowych moggcych mieé¢ wpltyw na nosno$¢ obiektdw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty
Materiatami wykorzystywanymi dla budowy sa:
- kostka betonowa szara gr. 6 cm
- posypka piaskowa
- spoiny zamulone piaskiem
- palisada betonowa szara.

Betonowa kostka

Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Wyglad zewnetrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac: - 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadhugosci £ 3 mm,
- naszerokosci £ 3 mm,
- nagrubosci + 5 mm.

Wytrzymatosé na Sciskanie - Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek

brukowych nie mniejsza niz 50 MPa.
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Nasigkliwos¢ - Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 06250 i
wynosic nie wigcej niz 5%.
Odpornosé na dziatanie mrozu - powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odpornos¢ na
dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknieé,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymato$ci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.
Scieralnosé - okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

Zwir
Zwir ptukany, jasnoszary, granulacja 8-32mm, przemyty i oczyszczony z drobnych ziaren zwir rzeczny
(otoczakowy). Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy (WP) wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:
- 0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
- od 0do 50 mm, WP powinien wynosic¢ od 55 do 60.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego; przez Inzyniera.
Sprzet potrzebny do wykonania robét:
- Pita do ciecia plytek,
- Ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem. Transport pozostatych materiatdbw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetiajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia ls
= 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazde;j
dziatce roboczej. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania . Wilgotnosé gruntu podfoza
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Podbudowa
z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czgstek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa. Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢
po zageszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubosé
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm
nalezy wykonywac¢ w dwdéch warstwach. Kruszywo grube powinno byé¢ roztozone w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu
powinno by¢ przywatowane dwoma przejéciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi
i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i
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przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi. W przypadku
wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne
w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli
to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

Podbudowa stabilizowana cementem

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byé dozowane w iloSci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w
mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania
materiatdbw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodnosé
mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg. Mieszanka dowieziona z
wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna
by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem
warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy
uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej
réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej
odpowiednig rowno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Wykonanie podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien IS = 0,9. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej fawie w miejscu i ze swiattem (odlegtosciag
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je
zaprawg cementowo piaskowag w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokos¢

Nawierzchnia z betonowej kostki
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Przed rozpoczeciem tego etapu prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez producenta kostka jest
zgodna ze ztozonym zamoéwieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy. Nalezy takze sprawdzi¢, czy kostka
nie wykazuje uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytkéw.

Uktadanie nawierzchni. Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Powstate miedzy nimi
szczeliny o szerokos$ci 3-5 mm nalezy uzupetni¢ suchym piaskiem 0-2 mm, Nastepnie oczysci¢ powierzchnie
i zagesci¢ jg wibratorem ptytowym z ostong gumowg. Wibrowanie prowadzi¢ od brzegdéw ku $Srodkowi i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubijaniu trzeba uzupeti¢ szczeliny piaskiem i ponownie
oczysci¢ powierzchnie z nadmiaru piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Sprawdzenie wykonania robdt polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.

Tolerancje wymiarowe elementéw betonowych i kamiennych:
Wszystkie uzyte do wykonania nawierzchni elementy betonowe powinny zachowywac niezbedne
parametry jakosciowe, ktére mieszczg sie w tolerancji wymiarowej oraz okreslonym przedziale:
- tolerancja dlugosci - 2 mm,
- szerokosc¢ - 2 mm,
- wysokos$¢ - 5 mm,
- doktadnos¢ krawedzi - 1 mm.
Materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest stwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem), a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do roboét poddane badaniom.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ kolorystyki dostarczonych materiatéw z kolorystykg podang w dokumentac;ji
projektowe;.

Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny na catej dtugosci
bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt i kostki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny na catej
dtugos$ci bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.

Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szerokos¢ nawierzchni nalezy sprawdzi¢, co najmniej 5 razy na
kazdy petnym lub rozpoczety kilometrze.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykona¢ wg BN-68/8931-04.

Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzaé przez ogledziny na catej dlugosci bedgcego
w budowie lub odbieranego odcinka.
Sprawdzenie wypefnienia spoin wykonuje sie, co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:
- kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi
- kazdym petnym lub rozpoczetych 6000 m? placu

Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadzi¢, co najmniej w
dziesieciu miejscach na kazdym hektometrze wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przytozeniu do
powierzchni badanej warstwy taty profilowej wzglednie prostej, pomierzeniu spadkéw i poréwnaniu ich z
dokumentacjg projektowa.

6.2. Ocena wynikéw badan.
Nawierzchnie nalezy uznaé za wykonang zgodnie z norma, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sg:
- [m?] wykonania nawierzchni.
- [m?] wykonania podbudowy,
- [m3% wykonania podbudowy,
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- - [m] wykonania kraweznikow i obrzezy,
- [m?] wykonania schodow i podestow,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz pisemnymi decyzjami
inzyniera

8.2. Dokumenty i dane

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot sg nastepujgce dane i dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
- Dziennik Budowy

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

8.3. Odbidr robot
Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- Zgodnosci wykonania wykopdw z projektem
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty;
- Wyniki wszystkich wymaganych pomiarow
- Protokoty odbioréw robot zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie szczegoétowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

[2] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

[3] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[4] BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

[5] BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

[6] BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.
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