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PROJEKT TECHNICZNY 
BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI 

PRZY UL. KOŚCIUSZKI I OGRODOWEJ 
 
 
 

KLAUZULE 
 

1. Projekt został sprawdzony i uznany za sporządzony prawidłowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branży budowlanej, projekt może być skierowany 
do realizacji. 

2. Wszystkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone. 
3. Wszystkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. 2020.1333t. j.) 
oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za-
sadami wiedzy technicznej. 

  



„WAKPRO”  PROJEKTOWANIE  KOORDYNACJA  NADZORY 

42-400   ZAWIERCIE,   UL.   SIENKIEWICZA   58 B 

TEL.:   32 67 15 661-2;   FAX.  32 67 15 663;   TEL.  KOM.:  501 315 007 

http/: www.wakpro.come-mail: wp@wakpro.com 

    
Nr T.651.21.01 grudzień 2021 Strona 3 

 
 
 

Spis treści: 
 

CZĘŚĆ OPISOWA .................................................................................................................................................................... 5 
1.  Przedmiot i zakres opracowania ................................................................................................................................... 5 
2.  Lokalizacja ..................................................................................................................................................................... 5 
3.  Podstawa opracowania ................................................................................................................................................. 5 
4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru ..................................................................................................................... 5 
5.  Zagospodarowanie działki ............................................................................................................................................. 5 
5.1.  Dane ogólne .......................................................................................................................................................... 5 
5.2.  Zestawienie powierzchni ....................................................................................................................................... 6 

5.3.  Uzbrojenie terenu ..................................................................................................................................................... 6 
6.  Wiata przystankowa ...................................................................................................................................................... 6 
6.1.  Zestawienie powierzchni i kubatur ........................................................................................................................... 6 
6.2.  Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu ...................................................................................... 6 
6.3.  Rozwiązania konstrukcyjno‐materiałowe ............................................................................................................. 6 
6.4.  Wyposażenie budowlano‐instalacyjne .................................................................................................................. 7 

7.  Mała architektura .......................................................................................................................................................... 7 
8.  Nawierzchnie ................................................................................................................................................................. 7 
9.  Zieleń ............................................................................................................................................................................. 8 
10.  Oznakowanie ............................................................................................................................................................. 8 
11.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy ............................................................ 9 
12.  Instalacja elektryczna .............................................................................................................................................. 18 
13.  Przebudowa sieci TAURON Dystrybucja S.A. ........................................................................................................... 19 
14.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy .......................................................... 20 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA ......................................................................................................................................................... 22 
01  Zagospodarowanie terenu 1:500 ....................................................................................................................... 22 
02  Aranżacja terenu 1:200 ..................................................................................................................................... 23 
03  Konstrukcja nawierzchni 1:10 ........................................................................................................................... 24 
04  Wiata autobusowa – rzuty, przekrój 1:50, 1:25 .................................................................................................. 25 
06  Wiata autobusowa ‐ elewacje 1:50.................................................................................................................... 26 
07  Wymiana nawierzchni przed wiatą 1:100 .......................................................................................................... 27 
08  Zegar słoneczny 1:20 ......................................................................................................................................... 28 
K01Schemat konstrukcji wiaty ..................................................................................................................................... 29 
K02 Konstrukcja K‐1 ..................................................................................................................................................... 30 
K03 Konstrukcja K‐2 ..................................................................................................................................................... 31 
K04 Konstrukcja K‐3 ..................................................................................................................................................... 32 
K05 Fundamenty wiaty ................................................................................................................................................ 33 
E01 PZT  1:500 ......................................................................................................................................................... 34 
E02 Schemat ideowy rozdzielnicy RG ............................................................................................................................ 35 
E03   Schemat modułu oświetlenia zewnętrznego ..................................................................................................... 36 
E04   Schemat ideowy oświetlenia zewnętrznego ..................................................................................................... 37 
E05   Schemat montażowy rozdzielnicy RG ............................................................................................................... 38 
E06   Schemat ideowy sieci napowietrznej ................................................................................................................ 39 
E06   Schemat modułu oświetlenia zewnętrznego ..................................................................................................... 40 
E07   Oprawa parkowa widok ................................................................................................................................... 41 
E08 Oprawa typu downlight widok ............................................................................................................................... 42 
E09 Oprawa kierunkowa widok .................................................................................................................................... 43 

ZAŁĄCZNIKI .......................................................................................................................................................................... 44 
Zestawienia stali 
Układ współrzędny kabel nN RG‐ZZP 



„WAKPRO”  PROJEKTOWANIE  KOORDYNACJA  NADZORY 

42-400   ZAWIERCIE,   UL.   SIENKIEWICZA   58 B 

TEL.:   32 67 15 661-2;   FAX.  32 67 15 663;   TEL.  KOM.:  501 315 007 

http/: www.wakpro.come-mail: wp@wakpro.com 

    
Nr T.651.21.01 grudzień 2021 Strona 4 

Układ współrzędnych oświetlenie L1‐L6 
Układ współrzędnych oświetlenie L7 
Układ współrzędnych oświetlenie L8‐L9 
Układ współrzędnych słupy nN 
Stwierdzenie przygotowania zawodowego ‐ mgr inż. Marcin Góral 
Zaświadczenie o wpisie na listę Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ‐ mgr inż. Marcin Góral 
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Zestawienie nasadzeń 
Karta techniczna – przykładowa ławka 
Karta techniczna – przykładowy kosz na śmieci 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy punktu przesiadkowego w miejscowości 

Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej. 
 

2. Lokalizacja 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach budowlanych nr 1396/1, 1397/2 oraz na są-

siadujących częściach działek drogowych nr 435/1, 434/1, j. e. 241609_2; obręb 0005 Rudni-
ki. 

 
3. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora. 
- Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany 651.21.01. 
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 
t. j.). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. - W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 zpoźn. zm..). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z późn. zm.). 
 
Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno-budowlanym nr 

AB.651.21.01 oraz załącznikami do projektu. 
 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wyko-

nania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 

5. Zagospodarowanie działki 
5.1. Dane ogólne 

Projekt zakłada budowę: 
- Drogi manewrowej umożliwiającej zawracanie pojazdów komunikacji publicznej; 
- Stanowisk postojowych dla samochodów osobowych; 
- Dojść (chodników) dla podróżnych; 
- Oświetlenia terenu punktu; 
- Odwodnienia terenu punktu; 
- Wiaty przystankowej z punktem (hot spot) dostępu do bezpłatnego internetu (WiFi), z 

punktem do ładowania telefonu komórkowego, punktem informacyjnym; 
- Zegara słonecznego; 
- Stojaków dla rowerów, koszy i ławek; 
- Urządzenie terenów zielonych (klomby ogrodowe). 
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5.2. Zestawienie powierzchni 

Obiekty istniejące 
Istniejąca wiata przystankowa – do rozbiórki 5 m2 
Istniejący słup ogłoszeniowy – do rozbiórki 1 m2 
Obiekty projektowane 
Projektowana wiata przystankowa 20 m2 
Razem: 20 m2 

 
nawierzchnia asfaltowa do rozbiórki 1252,0 m2 
nawierzchnia asfaltowa projektowana 425,0 m2 
nawierzchnia z kostki brukowej istniejąca - do ponownego ułożenia 63,0 m2 

nawierzchnia z kostki brukowej projektowana 550,0 m2 

nawierzchnia z geokraty projektowana 438,0 m2 
nawierzchnia trawiasta projektowana 1225,0 m2 

 
Długość obrzeży drogowych 226,0 mb 
Długość obrzeży chodnikowych 490,0 mb 

 
5.3. Uzbrojenie terenu 
- Zaopatrzenie w energię elektryczną przez istniejące przyłącze do sieci NN - bez zmian. 
- Odprowadzanie wód opadowych na otaczający teren. 
- Wjazdy z drogi publicznej istniejące - bez zmian. 

 
6. Wiata przystankowa 

6.1. Zestawienie powierzchni i kubatur 
Powierzchnia zabudowy 
Kubatura 

20,00 m2 
64,0 m3 

Wysokość 
Długość 
Szerokość 

3,3 m. 
10,0 m 

2,0 m 
Liczba kondygnacji 1 

 
6.2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 

W wykonanych otworach stwierdzono występowanie gleby i czwartorzędowych natural-
nych gruntów gliniastych oraz iłów triasowych. 

Grunty należy uznać za nośne i zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. Teren jest przy-
datny do zabudowy, a warunki gruntowe przyjęto jako proste. 

 
6.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Fundamenty- betonowe, o szerokości 40 cm i zmiennej długości. Głębokość posadowienia 
1,0 m. 
 
Ściany- Ściany wiaty o konstrukcji stalowej z okładziną z drewna i elementami szklenia sys-
temowego.  
Okładzina drewniana - deski elewacyjne z modrzewia syberyjskiego impregnowany ciśnie-
niowo, profil romb, mocowanie pionowe systemowe wg producenta  
Szklenie systemowe - szkło bezpieczne hartowane 10.10.2, mocowanie liniowe systemowe. 
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Dach - Konstrukcja dachu stalowa. Pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze RAL 7021 - 
antracyt. 
Rozstaw kontrłat wg producenta.  
 
Obróbki blacharskie i orynnowanie – stalowe, malowane proszkowo, kolor antracyt. 

 
6.4. Wyposażenie budowlano-instalacyjne 
Instalacja elektroenergetyczna – oświetlenie wiaty 

 
7. Mała architektura 
Zegar słoneczny 

Wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy ok 150 cm i wysokości ok. 150 cmna podstawie 
betonowej o wysokości 30 cm, posadowiony na zagęszczonym podłożu. Obok zegara sło-
necznego zlokalizowana jest tablica z instrukcją odczytywania zegara. 

 
Ławki, kosze, stojaki 

Ławki parkowe z oparciem o konstrukcjimetalowo-drewnianej. Długość 2,0 m. 15 
szt.rozmieszczenie wg rys. 02. 

Kosze na śmieci parkowe okrągłe o konstrukcjimetalowo-drewnianej z wkładem ocynko-
wanym. Poj. 40 l. 18 szt. rozmieszczenie wg rys. 2. 

Stojaki rowerowe pojedyncze, typu „U” o konstrukcjistalowej, ocynkowane. 7 szt. roz-
mieszczenie wg rys. 02. 

 
8. Nawierzchnie 
Pętla autobusowa 

- warstwa ścieralna - beton asfaltowy   4 cm 
- warstwa wiążąca - beton asfaltowy   4 cm 
- podbudowa - kruszywo D=2-31,5 mm   5 cm 
- podbudowa - kruszywo D=31,5-63 mm   35 cm 
- grunt rodzimy 
 

Parking 
- krata trawnikowa przeznaczona dla dróg dojazdowych 
- otwory wypełnione nawierzchnią trawiastą  8 cm 
- piasek z dodatkiem ziemi kompostowej   5 cm 
- tłuczeń 0-31,5 mm stabilizowany mechanicznie 15 cm 
- istniejące podłoże stabilizowane mechanicznie 
 

Ciągi komunikacyjne 
- kostka brukowa betonowa szara    6 cm 
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4   5 cm 
- tłuczeń 0-31,5 mm stabilizowany mechanicznie 15 cm 
- istniejące podłoże stabilizowane mechanicznie 
 

Obrzeża betonowe 
Zastosowano dwa rodzaje obrzeży betonowych 

- Drogowe 15x30 cm, w miejscach styku pętli autobusowej i parkingu z ciągami pieszy-
mi. 

- Chodnikowe 6x20 cm, w miejscach styku ciągów pieszych z trawnikami. 
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9. Zieleń 
Zieleń wysoka, drzewa - 14 szt. 
Zieleń niska, krzewy - 31 szt. 
Należy oczyścić podłoże i wypełnić trawą do uzyskania jednolitej, równomiernie zagęsz-

czonej powierzchni. 
 

10. Oznakowanie 
Oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu. 
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11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu 
budowy 

Kolejność wykonywanych robót 
Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia właściwej wentylacji, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabez-
pieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić min. 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowla-
nych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg 
komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środ-
ków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie tech-
nicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcz-
nego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrze-
gawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane po-
przecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób za-
bezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp oso-
bom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebez-
piecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znaj-
dować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być na-
chylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczel-
ne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.  Używanie daszków ochronnych jako 
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia poża-
rowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycz-
nym. 
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Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpo-
wiednie uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenerge-
tycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym >1 kV - 15 kV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym >15 kV - 30 kV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym > 30 kV - 110 kV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym > 110 kV. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na nie-
bezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, po-
winny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowa-
ne w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wyko-
nane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpie-
czeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontro-
la stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycz-
nych i mechanicznych, 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
d) W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych ww. in-

stalacji, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w 

książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 

budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość 
wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 
zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaź-
nymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzy-
stania z natrysków, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wy-
magających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l 
w przypadku korzystania z natrysków, 

c) 30 l – przy pracach niewymienionych w pkt. „a” i „b”. 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l 

na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej pole-
wania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
 posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
 napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywa-

nia pracy 
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Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace związane z wy-
siłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny 
organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na 
otwartej przestrzeni w okresie zimowym (okres od 1 listopada do 31 marca). 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni 
przy temperaturze otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 25 °C. 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzyma-
nych od pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno–
sanitarne i socjalne: szatnie (odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie i 
ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urzą-
dzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na 
terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących. W takim 
przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowy-
wania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 
siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na 

każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń sto-

łowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach do-

puszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, roz-
sunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekracza-
jącej 10 warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza 
niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych po-
winno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z po-
trzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świe-
żego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania po-
mieszczeń pracy. 
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Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balu-
stradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- telekomunikacyjne, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, 
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległo-
ści nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inży-
nierska. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji pro-
jektowej wówczas, gdy teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębo-
kości wykopu. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczegól-
nego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości ponad 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obu-
dowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawi-

sów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju 
jest zabronione. 
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Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach piono-
wych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 
Roboty budowlano – montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpie-

czenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwo-
rów prowadzących na płyty balkonowe); 

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania ro-
bót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w stre-
fie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powięk-
szonym z każdej strony o 6,0 m). 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiaro-
wych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracow-
ników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i in-
nych urządzeń technicznych. 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic 
oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na 
której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy 

nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi 

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić min. 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 

- przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a 
podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub po-
między torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczaso-
wymi zabezpieczeniami. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu 
w miejscu wbudowania. 

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepia-
nia elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie 
pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki 
pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 
materiałów lub wyrobów jest zabronione. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 
m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
wysokości. Balustradami powinny być zabezpieczone: 

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp 
ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
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Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, za-
mocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.  

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dy-
namiczne spadającej osoby. 

W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, lin-
ka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy piono-
wej za pomocą urządzenia samohamującego. 

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być mniejsza niż 1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek 

urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spa-
dania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub pode-
stu. Ponadto należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej 
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczegól-
nego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko-
ści powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urzą-
dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 
lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych ma-
szyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posia-
dają kabin, powinny być:  

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
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Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebez-
piecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkole-
nia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pra-
cowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbioro-
wych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym sta-
nowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem za-
wodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 
nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a 
na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 
oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i in-
nych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy 
wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfa-
zowymi o mocy do 1 kW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktu-
alne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdro-
wia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagro-
żenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaga-
nych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów 
oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy spra-
wują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy spra-
wują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośred-
nich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2. niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3. brak nadzoru, 
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
8. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
9. nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
10. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1. zastosowanie materiałów zastępczych, 
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pra-
cowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem, 

Na podstawie: 



„WAKPRO”  PROJEKTOWANIE  KOORDYNACJA  NADZORY 

42-400   ZAWIERCIE,   UL.   SIENKIEWICZA   58 B 

TEL.:   32 67 15 661-2;   FAX.  32 67 15 663;   TEL.  KOM.:  501 315 007 

http/: www.wakpro.come-mail: wp@wakpro.com 

    
Nr T.651.21.01 grudzień 2021 Strona 17 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stano-
wisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebez-

piecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
- kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowni-

ków przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stoso-
wanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oso-
ba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidu-
alnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indy-
widualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowni-
ków tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroże-
niami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 
się tymi środkami. 
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12. Instalacja elektryczna 
Zasilanie 

Zgodnie z warunkami przyłączenia obiekt będzie zasilany ze stacji SN/nN BDD70279, 
obwód nN Kościuszki nr BDD70279/2. Przyłącze zostanie wykonane przez TAURON Dystry-
bucja S.A. Od ZPP projektuje się z linię zasilającą kablem YKY 2x4 mm2. Kabel prowadzić na 
głębokości 0,7 m na 10 cm warstwie piasku, następnie kabel przysypać 10 cm warstwą pia-
sku, 15 cm warstwą gruntu rodzimego, ułożyć folię ochronną w kolorze niebieskim i zasypać 
wykop. Kabel wprowadzić do rozdzielnicy RG zlokalizowanej przy projektowanej wiacie. Roz-
dzielnicę RG wykonać w oparciu o standardowe obudowy z tworzywa termoutwardzalnego w 
II klasie ochronności o Stopniu ochrony IP44 zmontowane na fundamencie. Górna obudowa 
przeznaczona jest dla zabudowy urządzeń IT natomiast dolna zawiera moduł oświetlenia ze-
wnętrznego oparty na sterowniku astronomicznym. Moduł ten steruje oświetleniem zewnętrz-
nym oraz oświetleniem wiaty. Z rozdzielni należy zasilić projektowane urządzenie e-papier. 
Przewody zasilające e-papier oraz oświetlenie wiaty prowadzić w rurkach karbowanych 
ochronnych fi16 odpornych na promieniowanie UV (czarne) o odporności na nacisk minimum 
750 N/5 cm. W wiacie zabudować oprawy oświetleniowe typy downlight LED 19 W 1450 lm 
4000 K IP65 klosz z szybą hartowaną kolor szary zgodnie z rysunkiem nr 08. 
 
Oświetlenie zewnętrzne 

Oświetlenie wykonać kablem NA2XY-O 4x35 mm2 z rozdzielnicy RG układając go na głę-
bokości 0,7 m na podsypce piaskowej, następnie przysypać go 10 cm warstwą piasku, 15 cm 
warstwą gruntu rodzimego, ułożyć folię ochronną i zasypać wykop gruntem rodzimym. Kabel 
układać w wykopie linią falistą z zapasem około 3%. Na kablu umieścić oznaczniki z poda-
niem właściciela, typu kabla oraz jego przebiegu. W miejscach skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem kable prowadzić w rurach osłonowych. Projektuje się oprawy oświetleniowe LED 
18 W 2300 lm 4000 K w II klasie ochronności w kolorze grafitowym o stylistyce zgodnie z ry-
sunkiem nr 07. Oprawy montować na słupach stalowych o wysokości 5 m zbieżnych okrą-
głych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy. Słupy montować na fun-
damentach prefabrykowanych F-150/200. Na słupie nr 7 należy zamontować naświetlacz 
LED 25W 3800 lm 4000 K IP65 o stylistyce zgodnie z rysunkiem nr 09. 

We wnęce słupa należy zamontować tabliczkę bezpiecznikową w II klasie ochronności. 
Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 2x1,5 mm2 750 V.  

Sieć przed zasypaniem należy zinwentaryzować. 
Lokalizacja słupów zgodnie z załączonymi współrzędnymi. 

 
Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa. 

Projektowanym systemem ochrony od porażeń jest samoczynne wyłączenie zasilaniaw 
układzie sieciowym TT, zgodnie z normą PN-HD 60364. Ochronie podlegają wszystkie urzą-
dzenia wyposażone w zaciski ochronne. Wszystkie obwody zasilające urządzenia wymagają-
ce ochrony wykonać przewodami posiadającymi żyłę ochronną w kolorze żółtozielonym. W 
rozdzielnicy RG zaprojektowano zestaw ochrony przepięciowej kategorii B+C. Uziemienie 
wykonać bednarką stalową ocynkowaną 30x4 o długości 40 m ułożoną w rowie kablowym. 
Maksymalna wartość uziemienie nie może przekroczyć 10 Ω. Oświetlenie zewnętrzne za wy-
jątkiem stanowiska L7 zaprojektowano w II klasie ochronności. 
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13. Przebudowa sieci TAURON Dystrybucja S.A. 

W obrębie projektowanego zadania niezbędne jest przebudowanie sieci napowietrznej 
nN oraz zabezpieczenie kabli nN i SN. 
Linie kablowe nN i SN 

Istniejące linie kablowe nie wymagają przebudowy ich przebieg koliduje jedynie z pro-
jektowaną jezdnią ronda i na tym odcinku kable należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi, 
dla kabla SN rurą A160PS w kolorze czerwonym, a dla kabla nN rurą A110PS w kolorze nie-
bieskim. Rury powinny ochraniać kable minimum 0,5 m poza krawężnik jezdni. 
 
Linie napowietrzne nN 

Planowany zakres robót wymusza przestawienie dwóch stanowisk słupowych: 
- słup 2/3, 3/3 dla obwodu nr 3 z racji przęseł o znacznej różnicy długości 31 i 51 m pełni on 
funkcję słupa odporowego, natomiast dla obwodu nr 2 pełni funkcję słupa odporowo - naroż-
nego. 
- słup 2/4 jest słupem narożnym również ze znaczną różnicą w długościach przęseł 23 i 41m. 

Proponowana przebudowa znacznie poprawia układ linii pod względem obciążenia 
słupów. 
Słup 2/3, 3/3 po przestawieniu praktycznie dla obwodu nr 3 mógłby pełnić funkcję słupa prze-
lotowego z racji wyrównania długości przęseł 41 i 41 m, słup w kierunku linii głównej nie prze-
nosi dodatkowych obciążeń. 

Dla obwodu nr 2 słup będzie pełnił funkcję słupa krańcowo - krańcowego 
Siły od naciągu linii głównej AsXSn 4x95 mm2  + AsXSn 4x25 mm2 dla sadzi katastrofalnej 
    FnLg = 10,007 kN 

FnLo = 7,258 kN 

Siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie    Fws= 0,44 kN 
Siła od parcia wiatru na lampę oświetlenia ulicznego  Fl= 0,25 kN 
Kąt załomu         α = 1070 
Kąt          𝛽  = 00 
Kąt          𝛽  = 170 
Obciążenie słupa Px = FnLg x cos𝛽  - FnLo x sin𝛽  = 10,007 x 1 - 7,258 x 0,29 = 7,9kN 

Pux= 10 kN 

Px = 7,9 kN 

10 kN>7,9 kN 
Obciążenie słupa Py = FnLo x cos𝛽  - FnLg x sin𝛽  + Fws + FL = 7,258 x 0,956 - 10,007 x 0 + 

0,44 + 0,25 = 7,6kN 
Puy= 10 kN 

Px = 7,6 kN 

10 kN>7,6 kN 

Projektowany słup spełniają kryteria dopuszczalnego obciążenia sadzią katastrofal-
ną.Słup 2/4 po przebudowie będzie pełnił funkcję słupa przelotowego jego obciążenia będą 
znacznie mniejsze od stanu obecnego. 
 W przypadku obwodu nr 2 nastąpi skrócenie przęseł o 9m w związku z tym należy sko-
rygować długości przewodów na słupie krańcowym 2/5.  
Naprężenie przewodu AsXSn 4x95 mm2 17,5 MPa. 
Naprężenie przewodu AsXSn 4x25 mm2 30 MPa. 
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Istniejące oprawy oświetleniowe nie podlegają przebudowie.  
 
Zestawienie materiałów 

1. Kabel NA2XY-O 4x35mm2       210 m 
2. Kabel NA2XY-J 4x35mm2      14 m 
3. Kabel YKY2x4mm2        14 m 
4. Przewód YDY2x1,5 mm2       50 m 
5. Przewód YDYżo3x1,5 mm2       29 m 
6. Oprawa Parkowa LED 18W      10 szt 
7. Oprawa kierunkowa LED 25W      1 szt 
8. Oprawa downlight 19W       3 szt 
9. Rozdzielnica RG       1 kpl 
10. Słup stalowy ocynkowany zbieżny 5m kolor grafit   11 szt 
11. Fundament F-100/200       11 kpl 
12. Tabliczka słupowa TSB-1 IIkl.      11 kpl 
13. Rura A110        4 m 
14. Rura A110PS        11 m 
15. Rura A160PS        10 m 
16. Rura karbowana giętka fi16      24 m 
17. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4     40 m 

 

14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu 
budowy 

Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego. 
Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego 
 

Elementy instalacji mogące stwarzać zagrożenia dla ludzi. 
Czynne sieci: 

- energetyczne nN 
- wodociągowe 
- teletechniczne 

 
Przewidywane zagrożenia jakie wystąpią w trakcie wykonywania robót. 

- prace w pobliżu czynnych sieci uzbrojenia terenu 
- prace na wysokości 
- prace kontrolno pomiarowe 

 
Instruktaż pracowników. 

Budowa linii podziemnych i napowietrznych charakteryzuje się występowaniem robót o 
zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu 
ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi odpowiedzialne zadanie dla 
pracowników nadzoru i wykonawstwa. Pracownicy powinni znać przepisy BHP w zakresie 
zajmowanego stanowiska i wykonywanych robót. Znajomość przepisów i przyjęcie ich do 
wiadomości powinni potwierdzić swoim podpisem. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na: 
- określenie środków ochrony indywidualnej 
- określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wy-

znaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i urządzeń na te-

renie budowy 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych przeciwdziałających niebezpie-

czeństwom wynikających z prowadzenia robót budowlano-montażowych 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 


