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OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPÓLNEGO

SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń:

45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

                       elektroenergetycznych, autostrad dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231110-9 Kładzenie rurociągów
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ST-00

Wymagania Ogólne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru  robót  związanych  z budową  sieci  wodociągowej  wraz  z  odcinkami  przyłączy

wodociągowych w celu przepięcia istniejących przyłączy.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  techniczna  wchodzi  w  skład  dokumentacji  przetargowej  i  stanowi  jeden

z dokumentów  kontraktowych  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  związanych  -  nazwa  i

lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  dotyczące

realizacji  robót  budowlanych  sieci  kanalizacyjnej  i są  zgodne  ze  Standardami

Dokumentów Przetargowych zawartych w Księdze Zamówień Publicznych.

1.4. Określenia podstawowe (tj.  definicje pojęć  używanych w Specyfikacji

Technicznej)

Dziennik  budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi

stronami,  służący do notowania wydarzeń  zaistniałych  w czasie wykonywania  zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji zamówienia.
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Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiarów  wykonanych  robót  w  formie

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów

podlegają  potwierdzeniu  przez  Zamawiającego  (dla  robót  zakończonych  zgodnie  z

harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz robót dodatkowych i zamiennych).

Materiały  -  wszelkie tworzywa i  produkty,  niezbędne do wykonywania  robót.  Zgodne

z dokumentacją projektowo- kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji

projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego / Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego,

upoważniona do sprawowania nadzoru.

Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

1.5.1  Przekazanie placu budowy.

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  przetargowych  przekaże

Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją projektową, wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 

1.5.2  Dokumentacja projektowa.

Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  egzemplarz  dokumentacji  projektowej.

Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt.

 

1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty

przekazane  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a  wymagania

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były

w całej  dokumentacji.  Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w

dokumentach,  a  o  ich  wykryciu  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego,  który

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest 
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ważniejszy  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie-wykonywane  roboty  oraz

dostarczone  materiały  muszą  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją

techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej

powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w

ramach  określonego  przedziału.  Cechy  materiałów  i  elementów  obiektów  i  budowli

powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 

1.5.4  Zabezpieczenie materiałów i sprzętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  używany  przy  realizacji  zadania  sprzęt  i

materiały  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Koszt  zabezpieczenia  i

dozorowania placu budowy ponosi wykonawca. 

1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia

robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Powinny  zostać

podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniami  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami

- przekroczeniem norm hałasu

- możliwością powstania pożaru

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji norm  określonych  odpowiednimi

przepisami  ochrony  środowiska  obciążają  Wykonawcę  robót.  Wody powierzchniowe i

gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może

zostać  zlokalizowana na terenie zaplecza budowy.  Wykonawca nie powinien stosować

innej  technologii  robót,  na  wyższym  poziomie  hałasu,  niż  określona  w  dokumentacji

projektowej.

1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca

będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia

podziemne,  oraz  uzyska  od  właścicieli  tych  urządzeń  potwierdzenia  informacji

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń  w

czasie trwania budowy.  Wykonawca zobowiązany jest  przewidzieć  rezerwę  czasową  w

harmonogramie  robót  na  wszelkiego  rodzaju  roboty  w  zakresie  przełożenia  instalacji

podziemnych i powiadomić Inżyniera oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia

robót.  Wykonawca będzie odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego działania

uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w

dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

1.5.8  Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę

wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i

ładunków.

1.5.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Bezpieczeństwo i higienę pracy określa Plan BIOZ. Podczas realizacji robót Wykonawca

powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i

zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa

publicznego.  Roboty  będą  wykonywane  z  zachowaniem  Planu  BIOZ  oraz  Informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. z 10.07.2003r.) i  Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.

1.5.10  Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia
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robót  przez  Inżyniera.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  ostatecznego

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub

ich  elementy  były  w  zadawalającym  stanie  przez  cały  czas  do  momentu  odbioru

ostatecznego. 

1.5.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawa i prawa miejscowego oraz

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w

pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie.  Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw

patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań

prawnych odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie

informował Inżyniera.

1.5.12  Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są  konkretne normy lub przepisy,  które spełniać

mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą

obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego wydania

powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą  być

również  stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy

lub  wyższy  poziom  wykonania,  pod  warunkiem  wcześniejszej  ich  akceptacji  przez

Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek

materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje

dotyczące  źródła  ich  wytwarzania,  zamawiania  lub  wykonywania,  odpowiednie

świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  ich  zatwierdzania  przez  Inspektora

nadzoru  inwestorskiego.  Zatwierdzenie  partii  materiałów z  danego  źródła  nie  oznacza

automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania  ,  że
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materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania

specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  wywiezione  przez  Wykonawcę  z

terenu  budowy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie

zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie

przyjęciem i brakiem zapłaty.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i  właściwość  do

robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Miejsca

czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy,  w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi

być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy,  musi  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości

wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu

i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  terminie  przewidzianym  umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z

normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami

BHP.   Wariantowe  użycie  sprzętu  jest  możliwe  gdy  przewiduje  taki  przypadek

dokumentacja  projektowa,  pod  warunkiem  uzyskania  akceptacji  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące

zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.  Dobór  środków  transportowych  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji

Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać

prowadzenie  robót  zgodnie  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  w

terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą

spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.  Wykonawca  będzie  na

bieżąco  i  na  własny  koszt  usuwać  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz

za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z

dokumentacją-projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej i projektem organizacji

robót.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi

określonymi w dokumentacji projektowej. 

5.2.  Współpraca Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Inspektor  nadzoru inwestorskiego będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we

wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji

technicznej  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków  zmówienia  przez

Wykonawcę.  Jest  on  upoważniony  również  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli

wszystkich  materiałów  dostarczonych  na  budowę  i  produkcję  materiałów.  Inspektor

nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie

te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w

dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacji  technicznej.  Przy  podejmowaniu  decyzji

Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki  badań  materiałów i robót, rozrzuty
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normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z

przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną

kwestię.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  powinny  być  wykonywane  nie

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewniania jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru  inwestorskiego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujące  wykonywanie  robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową  i  specyfikacją

techniczną. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizacje wykonywania robót

- termin i sposób prowadzenia robót

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium)

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie

technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  sterowania  i  urządzenia

pomiarowo-kontrolne

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem  kontroli  robót  jest  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz
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jakość  materiałów. Zapewni on odpowiedni  system kontroli  włączając personel,  sprzęt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać

od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich

wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  musi  przeprowadzić  pomiary  i  badania

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano

zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  technicznej  i  specyfikacji  robót.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach

i wytycznych.  W  przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru

inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie

z  umową.  W  przypadku  gdy  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  zarząda,  Wykonawca

dostarczy mu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm

określających  procedurę  badań.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszą być  prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania w specyfikacji  technicznej,

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru  inwestorskiego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub

badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich

wyniki.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  nadzoru inwestorskiego kopie raportu  z

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w programie

zapewnienia jakości.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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- certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z

kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z

o Polską Normą, lub

o Aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

PN, jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną  powyżej  i  które spełniają

wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty

nie  są  wymagane,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać

dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty

przemysłowe muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy

Dziennik  Budowy -  jest  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę  w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do końca  odbioru.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty powinny być  oznaczone

kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Kierownika  Budowy  i

Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Do  Dziennika  Budowy  należy  wpisywać  w

szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu bodowy

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  programu  zapewnienia

jakości i harmonogramów robót

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

- przebieg robót w formie istotnych informacji 

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,

częściowych i końcowych odbiorów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej

- dane dotyczące czynności geodezyjnych
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- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobieranych  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań

-  inne informacje istotne dla przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być

przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  do  ustosunkowania  się.  Decyzje

Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Wykonawcę robót/Kierownika robót do ustosunkowania się.  

Pozostałe dokumenty budowy,  to: pozwolenie na budowę,  protokoły przekazania placu

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy

ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na

budowie.  Dokumenty  te  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje

jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  przeprowadzany  po  całkowicie  zakończonym  etapie  robót  lub

elemencie robót ustalonym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedmiotu

umowy  o  roboty  budowlane,  podpisany  przez  Kierownika  budowy/robót  i  Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać

akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót.
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W  zależności  od  ustaleń  zawartych  w  specyfikacji  technicznej,  roboty  podlegają

następującym etapom odbioru,  dokonywanym  przez Inspektora  nadzoru inwestorskiego

przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

b) odbiór częściowy

c) odbiór końcowy

d) odbiór gwarancyjny

e) odbiór ostateczny

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Odbiór robót ulegających zakryciu   lub zanikających polega na finalnej ocenie ilości  i

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on

dokonany  w czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  stanowi  podstawę  do  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  za

wykonany i zakończony etap robót lub element robót ustalony zgodnie z harmonogramem

rzeczowo  -  finansowym  przedmiotu  umowy  o  roboty  budowlane.  Odbioru  dokonuje

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy

bez  zastrzeżeń  w  stanie  gotowym  do  eksploatacji  użytkowania  po  pozytywnym

zakończeniu odbiorów częściowych.

Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  końcowego,  pisemnie

bezpośrednio  w  siedzibie  Zamawiającego.  Podstawą  zgłoszenia  przez  Wykonawcę

gotowości  do odbioru końcowego,  będzie faktyczne wykonanie  robót,  potwierdzone w

Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez

Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) dziennik budowy;

2) oświadczenie Kierownika budowy na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

3) dokumentację powykonawczą;

4) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;
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5) protokoły odbiorów częściowych;

6) protokoły badań i sprawdzeń;

7) obmiar robót i kosztorys na wykonane roboty;

8) gwarancje, instrukcje obsługi;

9) aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty jakości, deklaracje zgodności z PN;

10) gwarancje na wykonane roboty;

11) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. W przypadku stwierdzenia w trakcie

odbioru wad i usterek,  Zamawiający może odmówić  odbioru do czasu ich usunięcia,  a

Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającym.

W  razie  nie  usunięcia  w  ustalonym  terminie  przez  Wykonawcę  wad  i  usterek

stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym,  w  okresie  gwarancji  oraz  przy  przeglądzie

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy

8.5. Odbiór gwarancyjny

Odbiór  gwarancyjny   –  cyklicznie  wykonywana kontrola skuteczności  usunięcia  przez

Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy.

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór po upływie okresu gwarancji  jakości lub rękojmi,  w zależności od tego, który

okres jest dłuższy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne:

Zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  zaakceptowanym  przez

Zamawiającego i warunkami umowy.

9.2. Warunki Zamówienia i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków  Zamówienia  i  Wymagań  Ogólnych

zawartych  w  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w

dokumentach i wynikających z przedmiaru robót.
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu należy wycenić:

- ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy

- opłaty dzierżawy terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie,  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł

- utrzymanie płynności ruchu publicznego

Podobnie  jak  w  przypadku  budowy  objazdów  i  przejazdów,  tak  i  ilości  Robót

dotyczące ich rozbiórki zostały uwzględnione w pozycji Przedmiaru Robót.

9.4. Zaplecze budowy

Na czas trwania zamówienia  Wykonawca powinien  urządzić  i  utrzymywać  w dobrym

stanie biuro (pomieszczenia Kierownika budowy i  Inspektora nadzoru inwestorskiego),

wraz z sanitariatami oraz towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem.

9.5. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze  Wykonawcy  składa  się  z  niezbędnych  instalacji,  urządzeń,  biur,  placów

składowych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z

użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia.

Likwidacja  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  usuniecie  wszystkich  urządzeń,  placów,

zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016) z

późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy montażu i  rozbiórki  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., póz. 953).
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3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99, póz. 430).

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie

i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, póz. 735).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

6. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.)

8. Warunki Zamówienia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST-01  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy sieci wodociągowej wraz z

odcinkami  przyłączy  wodociągowych  w  celu  przepięcia  istniejących  przyłączy  w

miejscowości Hucisko, gmina Włodowice.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  techniczna  wchodzi  w  skład  dokumentacji  przetargowej  i  stanowi  jeden

z dokumentów  kontraktowych  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  związanych  -  nazwa  i

lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie

przebiegu trasy wodociągu i punktów wysokościowych.

W zakres robót pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów pomiarowych

wchodzą:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy

i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

g) w przypadku uszkodzenia poligonowego punktu geodezyjnego podczas realizacji

inwestycji, należy je odtworzyć poprzez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 

1.4. Określenia podstawowe (tj.  definicje pojęć  używanych w Specyfikacji

Technicznej)

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi, punkty kierunkowe oraz początkowy i

końcowy punkt trasy
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1.4.2.  Pozostałe  określenia  podane  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne z

określeniami w obowiązujących Polskich Normach i ST-00 „Wymagania Ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność

z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną

1.5.2.  Pozostałe ogólne warunki  dotyczące robót podano w części  ogólnej  specyfikacji

ST-00.

2. MATERIAŁY

2.l.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania

podano w części ogólnej specyfikacji technicznej ST-00.

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rurki metalowe o długości ok. 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów

załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20m i długość od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy

0,05 do 0,08m i długości ok. 0,30m a dla punktów utrwalanych w istniejącej

nawierzchni – bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m.

„Świadki” powinny mieć długość ok. 0,50m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT

3.l.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej

specyfikacji technicznej ST-00.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować

następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki łaty, taśmy

stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do wytyczenia sieci kanalizacyjnej i jej punktów wysokościowych

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części

ogólnej specyfikacji technicznej ST-00.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można wozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 . Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji

technicznej ST-00.

5.2 . Zasady wykonania prac pomiarowych 

Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien

natychmiast poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich błędach

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca

powinien sprawdzić czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy

nie mogą być rozpoczęte bez akceptacji wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Punkty osiowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą

być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny

charakterystykę i położenie tych punktów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót . Wszystkie

pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót  należą do

obowiązków Wykonawcy.

5.3 .  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów

pomiarowych

Punkty osiowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,

przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów

pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość

pomiędzy  punktami  głównymi  na  odcinkach  prostych  nie  może  przekraczać  50  m.

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi
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trasy  wodociągu.  Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z

wykonaniem trasy wodociągu. Jako repery robocze można wykorzystać  punkty stałe na

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy wodociągu. O ile brak takich punktów,

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4 . Wytyczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane

geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji

państwowej  albo  innej  osnowy  geodezyjnej.  Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w

punktach  głównych i  w punktach  pośrednich  w odległości  zależnej  od charakterystyki

terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie

sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być

większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do

l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej.

Do  utrwalenia  osi  trasy  w  terenie  należy  użyć  materiałów  wymienionych  w  pkt  2.2.

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi

je odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.5 . Wyznaczenie krawędzi wykopów

Wyznaczenie  krawędzi  wykopów  na  powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),

wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  w  miejscach  wymagających

uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót  i w  miejscach  zaakceptowanych

przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Do  wyznaczania  krawędzi  wykopów  należy

stosować  dobrze  widoczne  paliki.  Odległość  między  palikami  należy  dostosować  do

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy wodociągu.

5.6 . Zalecenia

Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  projektowany  obiekt  musi  być  wytyczony  w

terenie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, potwierdzony wpisem do dziennika

budowy (rozdział 3, od § 8 do 11- Rozporządzenia M.G.P . i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w

sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-  kartograficznych  oraz  czynności

geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie-(  Dz.  U.  Nr  25,  poz.  133).  Przed
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zasypaniem  urządzeń  należy  dokonać  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej

((Rozdział  5,  art.  27  ust.3  ustawy  z  dnia  17  maja  1989  r.-Prawo  geodezyjne  i

kartograficzne (  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010 r.  Nr193,  poz.1287 ze zmianami)  oraz

rozdział 5, art. 43 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane- ( tekst jednolity

Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami). Podczas wykonywania robót ziemnych w

bezpośrednim  sąsiedztwie  znaków  geodezyjnych,  wszelkie  roboty  należy  prowadzić

ręcznie.  Wszelkie  mechaniczne  działania  w  pobliżu  znaków  geodezyjnych  powodują

niebezpieczeństwo ich naruszenia. Punkt poligonowy podlega szczególnej  ochronie pod

względem nienaruszalności ( art. 15 w związku z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989

r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287

ze zmianami).  Kto  wbrew przepisom art.  15  cytowanej ustawy niszczy,  29  uszkadza,

przemieszcza  znaki  geodezyjne,  grawimetryczne  lub  magnetyczne  i  urządzenia

zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych

organów  o  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znaków  geodezyjnych,

grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli

triangulacyjnych- podlega karze grzywny. Orzekanie następuje na podstawie przepisów o

postępowaniu w sprawach o wykroczenia ( art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo

geodezyjne  i  kartograficzne  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  193,  poz.1287  ze

zmianami)

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej

specyfikacji technicznej ST-00.

6.2.  Kontrola jakości robót.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7 .1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji

technicznej ST-00.
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7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robót

związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót związanych z budową

wodociągu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji 

technicznej ST-00

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i

dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które

Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Powinien być sporządzony

protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej ST-00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena l km wykonania robót obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

- wyznaczenie krawędzi wykopów,

-  zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona ich  przed  zniszczeniem  i

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów na sieci jest ujęta w koszcie robót

związanych z budową wodociągu.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.
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3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST-03  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z

odcinkami  przyłączy  wodociągowych  w  celu  przepięcia  istniejących  przyłączy  w

miejscowości Hucisko, gmina Włodowice.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  techniczna  wchodzi  w  skład  dokumentacji  przetargowej  i  stanowi  jeden

z dokumentów  kontraktowych  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  związanych  -  nazwa  i

lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w

czasie budowy sieci wodociągowej i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-IV),

b) umocnienie ścian wykopów,

c) zasypanie wykopu i zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki,

d) metoda bez wykopowa - przewierty poziome

e) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych,

1.4. Określenia podstawowe (tj.  definicje pojęć  używanych w Specyfikacji

Technicznej)

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki

stateczności i odwodnienia.

1.4.2.  Głębokość  wykopu  -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót  ziemnych,

wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m.

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m.

1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych

w czasie wykonywania  wykopów,  a nie wykorzystanych  do budowy oraz innych  prac

związanych z trasą wodociągu.

PPUH „ADIR” Sp. z o.o., 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50 28



Budowa wodociągu w miejscowości Hucisko, gm. Włodowice

1.4.6.  Ręczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy użyciu  sprzętu  ręcznego

(łopaty, oskardy itp.)

1.4.7. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu

zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, ładowarki itp.)

1.4.8.  Wykopy  umocnione  -wykopy  otwarte,  ze  ścianami  umocnionymi  szalunkami

pełnymi lub ażurowymi.

1.4.9.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia

gruntu, określona wg wzoru:    Is = Pd / Pds

gdzie:

Pd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,

określona  w normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  zPN-B-04481,  zgodnie  z  normą  BN-

77/8931-12, (Mg/m3)

1.4.10.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji  ST-00.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.l.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania

podano w części ogólnej specyfikacji technicznej ST-00.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do

zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią

nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego

wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa

zasypki lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały stosowane do

zasypki wykopów w miejscu gruntów nie spełniających wymogów nośności lub wymogów
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właściwego zagęszczenia muszą odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji

geologicznej, Dokumentacji Projektowej i każdorazowo muszą uzyskać akceptację

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Grunty i materiały nieprzydatne do wykonania zasypki wykopów, powinny być

wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do

obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor

nadzoru inwestorskiego może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej

wilgotności.

3. SPRZĘT

3.l.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej

specyfikacji technicznej ST-00.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,

równiarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),

- maszyn i urządzeń do wykonywania przewiertów poziomych

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części

ogólnej specyfikacji technicznej ST-00.

4.2. Transport gruntów

Wybór  środków transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany do

kategorii  gruntu (materiału),  jego objętości, technologii  odspajania i załadunku oraz od

odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto

dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
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(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być

podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego .

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji

technicznej ST-00.

5.2. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +-10 m.

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie może przekraczać

+ - 2 cm

5.3. Zasady prowadzenia robót

5.3.1. Wykonywanie robót ziemnych - wykopy otwarte 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli

odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w ulicy objętej zakresem

projektowania. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną

sieć wodociągową wraz z odcinkami przyłączy wodociągowych. Nadmiar ziemi z wykopu

należy  wywozić  na  miejskie  wysypisko  śmieci.  Roboty  ziemne  pod  projektowany

wodociąg  należy  wykonywać  generalnie  mechanicznie.  W miejscach  skrzyżowań  oraz

zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym

uzbrojeniem prowadzić ręcznie. Przewiduje się wykonywanie wykopu na całej długości

projektowanego  kanału  sanitarnego  jako  wąskoprzestrzenny.  Przewiduje  się  szerokość

wykopu taką, aby odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umacnianego

wykopu wyniosła 40 cm . Szerokość minimalna wykopu powinna wynosić s = 96,0 dla rur

ф 160 mm.

Przewiduje się , że wodociąg na całym swoim odcinku będzie układany na podsypce z

piasku średniego o grubości 15,0cm. Podłoże pod rurociąg należy starannie przygotować.

Powierzchnia posadowienia rur musi być dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej

rurociągu.  Przewiduje  się  pełną  wymianę  gruntu  na  trasie  projektowanej  sieci

wodociągowej.  Wykonaną  sieć  wodociągową  należy  zasypywać  piaskiem  średnim

warstwami ubijając ją mechanicznie.
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Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę wodociągową przed wypieraniem i

przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu. Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej do

wysokości 15cm ponad wierzch rur, należy dokonywać warstwami co 15cm równocześnie

po obu stronach rurociągu. Stopień zagęszczenia obsypki ochronnej winien wynosić min.

95% Proctora dla rur położonych pod nawierzchnią jezdną dla ruchu ciężkiego, min 90%

Proctora dla rur położonych w poboczach i drogach gruntowych. 

Dalsze zasypanie tzw. wypełnianie wykopów może nastąpić warstwami grubości 20 do

30cm gruntem piaszczystym. Stopień zagęszczenia zasypki winien wynosić IS=1,0 dla rur

położonych pod jezdnią; Is>0,9 dla rur położonych w poboczach i drogach gruntowych. 

Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót

ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

5.3.2. Umocnienie wykopów 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości

1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla

głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy

szalunkowe typu SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do

6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymałość szalunków na parcie

jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.

5.3.3. Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych.

Wymagania  odnośnie  dokładności  wykonania  robót  ziemnych  podano  w  pkt.  5.2

niniejszych specyfikacji. Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopu powinien być zgodny z

wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz odnośnych norm.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej

specyfikacji technicznej ST-00.

6.2.  Kontrola jakości robót ziemnych.

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji

Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

b) zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu,

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
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d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

e) zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji i odnośnych

normach.

7. OBMIAR ROBÓT

7 .1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji

technicznej ST-00.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji 

technicznej ST-00

8.2. Sposób odbioru robót

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją

Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej ST-00

9.2.    Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie,

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,

- profilowanie dna wykopu,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
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-  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej,

- uporządkowanie terenu;

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S1/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN- 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST-04  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy wodociągowych w

celu przepięcia istniejących przyłączy  w miejscowości Hucisko, gmina Włodowice.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  techniczna  wchodzi  w  skład  dokumentacji  przetargowej  i  stanowi  jeden

z dokumentów przy  zleceniu  i  realizacji  robót  -  nazwa i  lokalizacja  podana  w  tytule

dokumentacji.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące robót

montażowych przy budowie kanalizacji  sanitarnej  zgodnie z Dokumentacją  Projektową

zawierającą opis techniczny i rysunki.

1.4. Określenia podstawowe (tj.  definicje pojęć  używanych w Specyfikacji

Technicznej)

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji  Technicznej są  zgodne z obowiązującymi

normami i specyfikacją ST-00 „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją

Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.l.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania

podano w części ogólnej specyfikacji technicznej ST-00.

Przy wykonywaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej należy, zgodnie z

ustawą „Prawo Budowlane" stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 
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obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie

oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i

dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w

odróżnieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa  

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu

na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi

przepisami dokonano, oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z

wymaganiami podstawowymi. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie

budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, które zapewniają zgodność

wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Zgodnie z art. 46

ustawy „Prawo Budowlane" kierownik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania

robót budowlanych przechowywać certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i

oświadczenie oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.

2.2. Materiały do budowy sieci wodociągowej:

Projektuje się zastosowanie dla sieci wodociągowej następujące materiały podstawowe:

*  wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 160x9,5 mm 

*  wodociąg z rur PE100 RC SDR17PN10 o średnicy 160x9,5 mm

*  wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 110x6,6 mm

*  wodociąg z rur PE100 RC SDR17PN10 o średnicy 110x6,6 mm

*  przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR17 PN 0 o średnicy 40 x 2,4 mm

*  hydrant przeciwpożarowy DN 80 nadziemny z zasuwą odcinającą
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*  zasuwy żeliwne DN 150, DN 100 i DN 50

*  rury osłonowe stalowe o średnicy 273/8,0 mm

*  rury osłonowe stalowe o średnicy 219/6,3 mm

*  rury osłonowe stalowe o średnicy 108/4,0 mm

3. SPRZĘT

3.l.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej

specyfikacji technicznej ST-00.

3.2. Sprzęt do budowy kanalizacji

Stosowany sprzęt  będzie  zgodny z  Dokumentacją  Projektową  lub inny,  jeżeli  zostanie

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty  związane  z  budową  sieci  wodociagowej  będą  wykonywane  ręcznie  oraz  przy

pomocy następujących narzędzi i urządzeń:

-koparka o pój. łyżki 0,60 m3 ,

-koparka o poj. łyżki – 0,25 - 0,40 m3,

-koparka chwytakowa o poj. chwytaka 0,25m3,

-spycharka 55 kW,

-spycharka 74 kW,

-zrywarka przyczepna

-walec statyczny samojezdny

-walec wibracyjny samojezdny

-zagęszczarka wibracyjna

-zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA

-żuraw samochodowy do 4 t,

-wiertnica dla przewiertów sterowanych lub poziomych

-zgrzewarki doczołowa oraz elektrooporowa dla rur PE 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części

ogólnej specyfikacji technicznej ST-00.

Załadunek  i  rozładunek  materiałów  Wykonawca  będzie  wykonywał  z  zachowaniem

środków  ostrożności  zapobiegających  uszkodzeniom  materiałów.  Stosowane  środki
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transportu będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone

przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Do  robót  związanych  z  budową  sieci

wodociągowej będą stosowane następujące środki transportu:

- samochód dostawczy 0,9 t,

- samochód samowyładowczy 5-10 t,

- samochód samowyładowczy do 5 t,

- samochód skrzyniowy 5-10 t,

- samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności do 5 t,

- ciągnik kołowy do 50 KM

- przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji

technicznej ST-00.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  do

zatwierdzenia  zarys  metodologii  robót  oraz  graficzny  harmonogram  robót  określający

wszystkie  warunki,  w  których  będą  wykonywane  roboty  związane  z  budową  sieci

wodociągowej.

5.2. Warunki szczegółowe 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Oś projektowanych rurociągów musi wytyczyć  uprawniony geodeta. Oś powinna zostać

oznaczona w sposób trwały i widoczny, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.

Poszczególne  punkty  osi  trasy  powinny  zostać  zaznaczone  przy  pomocy drewnianych

kołków tzn. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny być wbite przy każdej

zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku

powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane

na  obu  stronach  wykop,  tak  aby  było  możliwe  odtworzenie  osi  wykopu  podczas

wykonywania robót ziemnych. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków

lub śrub powinny być montowane na ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien być

powiązany z państwową siecią reperów do projektowanych rzędnych dna wykopu.              

5.2.2. Wykopy.

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do .głębokości 0,1-

0,2 m mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed
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ułożeniem podłoża lub rur. Minimalna szerokość  wykopu mierzona wewnątrz obudowy

powinna być dostosowana do średnicy rurociągu. Przewiduje się szerokość wykopu taką

aby  odległość  pomiędzy  zewnętrznymi  ściankami  rur  a  ścianą  umocnionego  wykopu

wynosiła 40cm. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu

na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. Wszystkie napotkane na trasie

wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu

powinny  zostać  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  oraz  jeżeli  jest  to  konieczne,

podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie

w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Po lub w czasie wykonywania

wykopu należy sprawdzić  (z  udziałem Inspektora  nadzoru  inwestorskiego),  czy rodzaj

gleby  odpowiada  konstrukcji  fundamentu  określonej  w  projekcie  dostarczonym

Wykonawcy. Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu

i stopniowo demontowania podczas zasypywania i zagęszczania.

5.2.3. Odwodnienie wykopów

Przewiduje się odwodnienie metodą powierzchniową. Warstwę filtracyjną stanowić będzie

piaszczyste  podłoże  rodzime.  Odwodnienie  polegać  będzie  na  powierzchniowym

odprowadzaniu wody w miarę głębienia wykopów do studzienek zbiorczych bet. Φ 80cm,

rozstawianych co 50 m w dnie wykopów i wypompowywaniu pompą spalinową do rowu

lub na teren w sposób oszczędny i zapobiegający rozlewaniu na posesje sąsiednie

5.2.4. Układanie przewodów.

Rury układać na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile grunt będzie tego wymagał (tj. o ile

na dnie wykopu nie będą  występować  piaski rodzime).   Na warstwę  podsypki  nałożyć

luźną warstwę piasku o grub. 30 - 50mm, wyrównującą dno wykopu. Z pierwszej warstwy

grub. 5cm wykonać podłoże dla rurociągu na kąt 90° o stopniu zagęszczenia pachwin Dpr

= 97 % (profilować w miarę układania kolejnych odcinków wodociągu). Po ułożeniu rur

podbić  je  dokładnie  z  obu  stron  piaskiem  dowiezionym  lub  gruntem  piaszczystym

rodzimym  przez  udeptanie  poprzez  pracujących  robotników.  Przewód  po  ułożeniu

powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ swojego

obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić  grunt.  Niedopuszczalne jest podkładanie

pod rury kawałków drewna, kamieni w celu uzyskania spadku lub wyrównania kierunku

ułożenia  przewodów.  Ułożone  odcinki  200  m  należy  poddać  próbie  szczelności

i odbiorowi technicznemu.
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5.2.5. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po

instalowaniu rurociągu. Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej do wysokości 15cm ponad

wierzch  rur,  należy  dokonywać  warstwami  co  15cm  równocześnie  po  obu  stronach

rurociągu. Stopień zagęszczenia obsypki ochronnej winien wynosić min. 95% Proctora dla

rur położonych pod nawierzchnią jezdną dla ruchu ciężkiego, min 90% Proctora dla rur

położonych w poboczach i drogach gruntowych. 

Dalsze zasypanie tzw. wypełnianie wykopów może nastąpić warstwami grubości 20 do

30cm gruntem piaszczystym. Stopień zagęszczenia zasypki winien wynosić IS=1,0 dla rur

położonych pod jezdnią; Is>0,9 dla rur położonych w poboczach i drogach gruntowych. 

W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie

odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosować materiał bez ostrych kamieni lub innego

łamanego materiału i nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach powyżej 20

mm. Ubijanie powinno być wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron rurociągu,

zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane z

wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w Dokumentacji Projektowej,

warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem zgodnie z normą PN-S-002205. 

5.2.6. Budowa wodociągu w technologii bezwykopowej.

W  miejscach  gdzie  wodociąg  zaprojektowano  w  niewielkiej  odległości  od  istniejącej

jezdni  asfaltowej  przewidziano  jego  zabudowę  metodą  bezwykopową  przewiertu

sterowanego. Przewierty sterowane wykonane będą przy zastosowaniu rur wodociągowych

PE 100 RC PN 10 (SDR 17). Miejsca wykonania wodociągu w technologii bezwykopowej

oznaczone zostały w dokumentacji projektowej.

5.2.7. Roboty montażowe.

Sieć wodociągową rozdzielczą, służącą celom gospodarczym i przeciwpożarowym, należy

wykonać z rur, kształtek i łączników polietylenowych PE 100 PN 10 (SDR 17) o średnicy

160/9,5 mm, 110/6,6 mm z fabrycznie umieszczoną  wkładką  detekcyjną  do lokalizacji

trasy  przebiegu  przewodów.  W miejscach  gdzie  rurociąg  będzie  wykonywany  metodą

przewiertu sterowanego należy zastosować rury dwuwarstwowe PE 100 RC PN 10 (SDR

17) o średnicy  160/9,5 mm,  110/6,6 mm.

Montaż  przewodów PE zaleca się  wykonywać  przy temperaturach powietrza od 00 do

300C.  Rury  PE  łączyć  przez  zgrzewanie  doczołowe.  Zgrzewy  wykonać  zgodnie  z

instrukcją  producenta  rur.  Przy połączeniu rur  PE z innym rodzajem materiału  należy

zastosować  tuleje  kołnierzowe i  kształtki  przejściowe.  Zmiany  kierunku  trasy  do  150
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dokonać profilując rury do łuku (ugięcie), powyżej 150 za pomocą łuków. Rury PE 40

układać ze zwoju. Sposób połączeń rurociągów w poszczególnych węzłach pokazano na

schematach węzłów wodociągowych w dokumentacji projektowej. Podstawowa głębokość

posadowienia wodociągu w tym również przyłączy powinna wynosi 1,8 m. Ze względów

na  możliwość  powstawania  uderzeń  hydraulicznych  oraz  dla  zrównoważenia  ciężaru

armatury żeliwnej w porównaniu do rur polietylenowych (powoduje to różne parcie na

dnie wykopu) należy stosować bloki oporowe i podporowe betonowe wszystkich węzłów.

Armatura wodociągowa kołnierzowa tj. trójniki, zwężki, króćce, tuleje wykonana z żeliwa

sferoidalnego, wewnątrz i zewnątrz epoksydowane. Ciśnienie robocze PN16. Włączenia

przyłączy od wodociągu głównego wykonać  przy zastosowaniu opaski do nawiertek do

przyłączy wodociągowych w komplecie z zasuwą przyłączeniową.

Zasuwy  zaprojektowano  długie,  żeliwne  owalne  bezdławikowe  miękkouszczelniające

epoksydowane  kołnierzowe  z  obudową  z  trzpieniem  teleskopowym  zabezpieczoną

zawleczką.  Na odgałęzieniach do hydrantów zasuwy o średnicy 80 mm jak wyżej lecz

typu  F4-krótkie.   Zasuwy  należy  posadowić  na  blokach  podporowych.  Do  połączeń

kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej.                  

Obudowy  należy  zabezpieczyć  skrzynkami  żeliwnymi  do  armatury  wodociągowej.

Skrzynki  należy  ustawić  na  podstawie  skrzynki  wykonanej  z  betonu.  Na  terenach

zielonych i gruntowych wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu B-15 zabezpieczającą

przed zarastaniem. 

 Na  trasie  wodociągu  projektuje  się  montaż  kompletów  hydrantów  p.poż.  φ  80  mm

żeliwnych,  nadziemnych o głębokości  zabudowy H=1500mm zabudowane na kolanach

stopowych N – 80, oparte na betonowych blokach podporowych.. Hydranty umieszczone

w  najwyższych  punktach  sieci  umożliwiają  również  okresowe  odpowietrzanie  sieci

wodociągowej

5.2.8. Badanie szczelności wodociągu.

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić

próby szczelności. Próby te wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków wodociągu. Na

żądanie  inspektora  nadzoru  lub  użytkownika  próby  szczelności  dokonać  na  całym

rurociągu. Próbę szczelności wykonać należy jako ciśnieniową hydrauliczną. Próbę należy

przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z

obu  stron  piaszczystym  gruntem  dla  zabezpieczenia  przed  poruszeniem  przewodu.

Wszystkie  złącza  powinny  być  odkryte  dla  możliwości  sprawdzenia  ewentualnych
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przecieków. Próbę ciśnieniową rurociągu należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą

PN-97/B-10725. 

5.2.9. Płukanie i dezynfekcja przewodu wodociągowego.

Wodociąg  przed  włączeniem  do  istniejącej  sieci  wodociągowej  należy  przepłukać

i zdezynfekować. Wodociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać

czystą  wodą,  przy  szybkości  przepływu  dostatecznej  dla  wypłukania  wszystkich

zanieczyszczeń  mechanicznych.  Po przepłukaniu wodociąg należy  poddać  dezynfekcji.

Dezynfekcję  należy  przeprowadzić  stosując  wodny  roztwór  chloru  stosując  dawkę  co

najmniej  50  mg Cl2/dm3 przy czasie  kontaktu  wynoszącym  24 godziny.  Dezynfekcję

przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu

przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 50 mg Cl2/dm3.

Po  przeprowadzeniu  dezynfekcji  przewód  należy  ponownie  przepłukać  wodą

wodociągową  jak  poprzednio.  Po  dokładnej  dezynfekcji  i  przepłukaniu  wodę  należy

poddać  analizie  bakteriologicznej.  Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  badań  wody

będzie można wykonać włączenie do istniejącego wodociągu. Całość wykonać zgodnie z

normą PN-72/B-10732.

6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY .

Przy budowie sieci wodociągowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy zawartych w odnośnych rozporządzeniach i przepisach.

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej

specyfikacji technicznej ST-00.

7.2.  Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci wodociągowej, polega na sprawdzeniu zgodności budowy z

projektem.

Należy sprawdzić:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokość wykopu,

c) głębokość wykopu,

d) szalowanie wykopu,
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e) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,

f) odległość od budowy sąsiadującej,

g) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,

h) rodzaj podłoża,

i) rodzaj rur i kształtek,

j) składowanie rur i kształtek,

k) ułożenie przewodu,

l) zagęszczenie obsypki przewodu,

ł) hydranty,

m) płukanie i dezynfekcja wodociągu

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w

dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu

wymagań właściwego rozporządzenia. Głębokość wykopu powinna być zgodna z

dokumentacją projektową. Natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna

przekraczać szerokości określonej w projekcie. Wykop powinien być zabezpieczony przed

napływem wód opadowych. Przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać

odpowiednio wyprofilowany teren. Sposób obniżenia wód gruntowych powinien być

wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szalowanie ścian wykopu powinno

zabezpieczyć jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno

być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.

W obrębie klina odłamu nie zabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest

komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne

jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Odległość budynków od przewodów

wodociągowych określają odrębne przepisy, zmniejszenie tych odległości wymaga

każdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być

wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i

odpowiednimi przepisami.

Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed

uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez

pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, hydranty, armatura, powinny

być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Wybrany rodzaj podłoża

pod układane rurociągi określa Dokumentacja Projektowa. Na podłożu naturalnym

przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 50% swojego obwodu.
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Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być

ułożony zgodnie z Dokumentacją Projektową. Obsypka przewodu powinna być

przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w

zależności od wymagań ustalonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach

Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z

Dokumentacją Projektową. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad

wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 30cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej

powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może

odbywać się mechanicznie. 

8. OBMIAR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji

technicznej ST-00.

8.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe są następujące:

- m:  rurociągi razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwą zasypki i próbami,

na podstawie pomiaru w terenie,

- szt:  armatura, hydranty, urządzenia, rury ochronne, na podstawie pomiarów w terenie,

- m3:  opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji 

technicznej ST-00

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie przez Inspektora

nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  winien  zgłosić  gotowość  do  odbioru  wpisem do

Dziennika Budowy. Badania przy odbiorze polegają na:

a) zbadaniu zgodności, usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją

geodezyjną.  Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  osi  przewodu  od  osi  wytyczonej  nie

powinno" przekraczać ±2cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od

przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± lcm,
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b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku

naruszenia podłoża naturalnego,  sposób jego zagęszczenia powinien  być  uzgodniony z

Inżynierem / Inspektorem nadzoru inwestorskiego,

c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z

dokumentacją,

c) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien

być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

d) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z

normą PN-97/B-10725. 

e)  przy bezwykopowej  budowie przewodów wodociągowych  w gruncie  należy zbadać

usytuowanie i  długość  przewodu zgodnie z dokumentacją  inwentaryzacyjną  geodezyjną

oraz zbadać jego szczelności. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację

szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z Polskimi Normami i aprobatami

technicznymi, dotyczącymi rur, kształtek, armatury, zasuw i hydrantów jest przedłożony

podczas spisywania protokołu odbioru robót zanikających i  ulegających zakryciu, który

stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu

wodociągowego.

9.3. Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją

geodezyjną,

b)  zbadaniu zgodności  protokołu odbioru wyników badań  zagęszczenia  gruntu  zasypki

wykopu,

c) zbadaniu rozstawu hydrantów,

d) zbadaniu protokołów prób szczelności przewodów wodociągowych,

e) zbadaniu protokołów płukania i dezynfekcji wodociągu

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:

a) protokołami odbiorów technicznych częściowych wodociągu,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
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d) inwentaryzacją geodezyjną,

e) protokołem szczelności systemu wodociągowego,

należy  przekazać  Inwestorowi  wraz  z  wykonanym  przewodem  sieci  wodociągowej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru końcowego.

Teren  po  budowie  sieci  wodociągowej,  powinien  być  doprowadzony  do  pierwotnego

stanu.  Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcję  obsługi  systemu

wodociągowego. Kierownik jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na

budowę,

-  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  w  razie

korzystania z ulic i sąsiadujących nieruchomości.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej ST-00

10.2. Płatności

Płatności  będą  przyjmowane zgodnie  z  pomiarami  i  oceną  jakości  robót  w oparciu  o

pomiary wyniki badań laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

- wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian,

- zakup materiałów i urządzeń,

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem,

- usunięcie ewentualnych kolizji,

- usuniecie materiałów pochodzących z demontażu,

- układanie i montaż rur wodociągowych z armaturą, zasuwami i hydrantami

- sprawdzanie szczelności rurociągów,

 - sprawdzenie prawidłowego płukania i dezynfekcji wodociągu

- doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.
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11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Normy

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w

różnych warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne.

2. PN-EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.

Polietylen (PE)

3. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

4. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i

oddziaływanie na środowisko.

5. PN-97/B-10725 – Próba ciśnieniowa rurociągu

6. PN-72/B-10732 – Płukanie i dezynfekcja przewodu wodociągowego

7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

10. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

11. PN-88/6731-08 Beton zwykły

12. PN-86/B-09700 – Oznakowanie wodociągu w terenie

13. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

14. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

15. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne.

16. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

18. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

19. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

20. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

21. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

11.2. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI  Instal 2003.
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2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5

grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

5.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z

dnia 15 października 2001 r.).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23

października 1997 r.).

8. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych /Dz. U. Nr 124

poz.1030/

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty

inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w

sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub

krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub

budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon

odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

12. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
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13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania

niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86

poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 2 kwietnia

2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455)
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST-04  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem pasa dróg gminnych w zakresie

koniecznym  do  wykonania  sieci  wodociągowej  wraz  z  odcinkami  przyłączy

wodociągowych  w  celu  przełączenia  istniejących  przyłączy  w  miejscowości  Hucisko,

gmina Włodowice.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  techniczna  wchodzi  w  skład  dokumentacji  przetargowej  i  stanowi  jeden

z dokumentów przy  zleceniu  i  realizacji  robót  -  nazwa i  lokalizacja  podana  w  tytule

dokumentacji.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Postanowienia  wchodzące  w  skład  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  robót

odtworzeniowych pasa drogowego, polegalących na naprawie nawierzchni dróg gminnych

gruntowych i tłuczniowych, poboczy, rowów przydrożnych oraz ciągów pieszych wzdłuż

dróg,  w  miejscach  naruszonych  podczas  realizacji  robót  związanych  z  budową  sieci

wodociągowej, zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą opis techniczny i rysunki

1.4. Określenia podstawowe (tj.  definicje pojęć  używanych w Specyfikacji

Technicznej)

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji  Technicznej są  zgodne z obowiązującymi

normami i specyfikacją ST-00 „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją

Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.l.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania

podano w części ogólnej specyfikacji technicznej ST-00.
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2.2. Materiały do odtworzenia pasa drogowego dróg:

- kruszywo łamane podbudowy

- żwir sortowany

- kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane

- asfalt

- krawężniki, płyty

3. SPRZĘT

3.l.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej

specyfikacji technicznej ST-00.

3.2. Sprzęt do naprawy uszkodzonych elementów pasa drogowego dróg

Stosowany sprzęt  będzie  zgodny z  Dokumentacją  Projektową  lub inny,  jeżeli  zostanie

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty ziemne z związane z naprawą dróg będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy

następujących narzędzi i sprzętu;

- równiarka samojezdna 74 kW,

- walec statyczny samojezdny,

- walec statyczny ogumiony,

- walec wibracyjny samojezdny,

- zagęszczarka wibracyjna

- wytwórnia do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

- układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części

ogólnej specyfikacji technicznej ST-00.

Załadunek  i  rozładunek  materiałów  Wykonawca  będzie  wykonywał  z  zachowaniem

środków  ostrożności  zapobiegających  uszkodzeniom  materiałów.  Stosowane  środki

transportu będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Stosowane środki transportu będą zgodne z

Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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Do robót związanych z odtworzeniem pasa drogowego dróg będą stosowane następujące

środki transportu:

- samochód skrzyniowy 5 t,

- ciągnik kołowy 37 kW

- cysterna samochodowa

- ciągnik kołowy do 50 KM

- przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji

technicznej ST-00.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  do

zatwierdzenia  zarys  metodologii  robót  oraz  graficzny  harmonogram  robót  określający

wszystkie  warunki,  w  których  będą  wykonywane  roboty  związane  z  budową  sieci

wodociągowej.

5.2. Przygotowanie podłoża

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta, oraz profilowania i zagęszczenia

podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw

nawierzchni.  Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i

zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego,

w  korzystnych  warunkach  atmosferycznych.  W  wykonanym  korycie  oraz  po

wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryto można

wykonać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn.  Sposób

wykonania  musi  być  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Grunt

odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w miejsce

wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do profilowania

podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich  zanieczyszczeń.  Po  oczyszczeniu

powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie

po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed

profilowaniem były co najmniej o 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli

pierwszy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić  podłoże na głębokość
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zaakceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  dowieźć  dodatkowy  grunt

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej  strefy korpusu, w ilości koniecznej do

uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Do profilowania podłoża należy stosować

równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.

Zagęszczenie  podłoża  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika

zagęszczenia.  Podłoże  (koryto)  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  powinno  być

utrzymywane w dobrym stanie. 

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej/ Grubość

pojedynczo układanej  warstwy nie może przekraczać  20cm po zagęszczeniu.  Warstwa

podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych

spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się  z więcej  niż  jednej

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy

każdej następnej warstwy może nastąpić po obiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności

optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (metoda  II).

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu

poziomowi wskaźnika nośności  podbudowy is=l,0.  Podbudowa po wykonaniu,  a przed

ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymana  w  dobrym  stanie.  Jeżeli

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, gotową

podbudowę  do ruchu budowlanego, to jest  obowiązany naprawić  wszelkie uszkodzenia

podbudowy,  spowodowane przez ten ruch.  Koszt  naprawy wynikłych  z niewłaściwego

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

5.4. Wykonanie naprawy nawierzchni i uszkodzonych elementów w obrębie

pasa drogowego.

Ewentualne  uszkodzenia  nawierzchni  asfaltowej  dróg  gminnych  będących  w  obrębie

realizacji  inwestycji  należy  odtworzyć  do  stanu  pierwotnego  wraz  z  utwardzeniem  i

ułożeniem  masy  bitumicznej.  Drogi  gruntowe  i  tłuczniowe odtworzyć  do  stanu

pierwotnego.
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Po  wykonaniu  wodociągu  należy  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  jeżeli  uległy

uszkodzeniu ciągi piesze wzdłuż jezdni istniejących dróg gminnych będących w obrębie

realizacji inwestycji tj. chodniki, pobocza utwardzone, parkingi. Elementy uszkodzone w

czasie  rozbiórki  (płyty,  krawężniki)  należy  zastąpić  nowymi.  Po  zakończeniu  robót

pobocza dróg należy przywrócić  do stanu pierwotnego. Rowy przydrożne winny być  w

całości  odbudowane,  odtworzone  niwelety,  skarpy  i  przeciwskarpy  ukształtowane,

zagęszczone,  pokryte  humusem i  umocnione przez obsiew mieszanką  traw.  Wszystkie

zniszczone  przepusty  na  rowach  /podjazdy  do  posesji/  winny  być  odtworzone   i

przywrócone do stanu pierwotnego, zapewniając swobodny przepływ wody w rowie.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej

specyfikacji technicznej ST-00.

6.2.  Kontrola wykonania.

Kontrola jakości wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych

robót z Dokumentacją Projektową oraz ze stanem pierwotnym pasa drogowego.

Sprawdzeniu podlegać będą:

- zgodność z Dokumentacją Projektową,

- szerokość koryta i profilowanego podłoża,

- równość koryta i profilowanego podłoża,

- wskaźnik zagęszczania koryta i wyprofilowanego podłoża,

- szerokość podbudowy,

- równość podbudowy,

- grubość warstwy podbudowy,

- nośność podbudowy,

- zgodność odbudowanych elementów pasa drogowego ze stanem pierwotnym

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji

technicznej ST-00.
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7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej naprawionej drogi

oraz wszystkich uszkodzonych elementów w obrębie pasa drogowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji 

technicznej ST-00

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami

Technicznymi  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  jeżeli  wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej ST-00

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta i podłoża zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową,

- wykonanie podbudowy zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową,

- wykonanie naprawy uszkodzonych elementów pasa drogowego zgodnie z STI i

Dokumentacją Projektową.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN- B/06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3.  BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą

5. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu

6. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
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7.  PN-S96012  Drogi  samochodowe.  Podbudowa  i  ulepszone  podłoże  z  gruntu

stabilizowanego cementem

8. PN-S96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

9. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnie ulepszoną. Wymagania i badania.

10. PN-S-96023 Wymagania i badania dotyczące właściwości techniczno - użytkowych

warstw konstrukcji drogowych z tłucznia kamiennego.
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