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ST-00 Wymagania Ogolne

OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPOLNEGO
St OWNIKA ZAMOWIE N:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, awgmbdrog, lotnisk i kolei, wyrbwnywanie terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidtkektéw budowlanych; roboty

ziemne

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kandidekowych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvgymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z budowsieci kanalizacji sanitarnej w drogach i odtwoiizem

nawierzchni drog.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentpcgetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjzaob6t zwiazanych - nazwa i
lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot olych Specyfikag Technicza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwuyymagania ogoélne dotygze
realizacji robot budowlanych sieci kanalizacyjnej si zgodne ze Standardami

Dokumentow Przetargowych zawartych w éie Zamowié Publicznych.

1.4. Okrdlenia podstawowe (tj. definicje p@j uzywanych w Specyfikacji
Techniczne)j)

Dziennik _budowy - opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, staacy do notowania wydaraezaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, kazgwania poleadei zalecé, oraz
korespondencji technicznej pogdzy Zamawiagcym, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania

robotami i do reprezentacji w sprawach realizacjitkaktu.

Ksiega obmiaru akceptowany przez Zamawiaggo zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaréw wykonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych ge#nikdw. Wpisy w ksidze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Zamawi@ego (dla robot dodatkowych i zamiennych).
Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niegne do wykonywania robo6t. Zgodne
z dokumentagj projektowo- kosztorysoay zaakceptowane przez Zamaweggo.
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Polecenie Zamawiagego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawigjego dotycace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
dokumentaciji projektowe].
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacji

projektowe.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodio z
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczia i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przaeka
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplaeiej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo egzemplarz dokumentacji projektowe.

Dokumentagj powykonawcz sporadzi Wykonawca na whasny koszt.

1.5.3 Zgodné robot z dokumentagijprojektow i specyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaazordodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawi@go stanowi czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione clibby w jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie peowykorzystywa bteddéw lub opuszcze w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobgany jest powiadoni
Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian i1 poprawek. pYzypadku
rozbieznosci opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie-
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy raubyé zgodne z dokumentac]
projektowg i specyfikacy technicza. Dane okrglone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne as odchylenia w ramach oldlenego przedzialu. Cechy materiatdw i
elementéw obiektow i budowli powinny &yednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z

okreslonymi wymaganiami.
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1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sz
Wykonawca jest zobowrany zabezpieczyuzywany przy realizacji zadania sptzi
materialy zgodnie z obowZujacymi przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia i

dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.

1.5.5 Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca robét instalacyjnych ma obanek zn& i stosow& w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotygze ochronysrodowiska naturalnego. Powinny zdsta

podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekbw wodnychtapyi, paliwami, olejami,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianmy gazami

przekroczeniem norm hatasu

mazliwoscia powstania pzaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacprm okrglonych odpowiednimi
przepisami ochronyrodowiska obcjzaja Wykonawe robét. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie mog by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Baza gipre transportu mae

zost& zlokalizowana na terenie zaplecza budowy. Wykom@awe powinien stosowa
innej technologii robot, na wgzym poziomie hatasu, miokrelona w decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@czedstwziccia.

1.5.6 Ochrona przeciwparowa
Wykonawca kdzie przestrzeda przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykwoy.

1.5.7 Ochrona wtasol publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na i nad powierzchnziemi i za uradzenia
podziemne, oraz uzyska od wdeieli tych uradzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobaweny jest przewidzierezerw czasowy w
harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju robotyzakresie przefeenia instalaci

podziemnych i powiadordi Zamawiajcego oraz wigciciela uzbrojenia o zamiarze
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rozpoczcia robot. Wykonawcadolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnimziarzadzea podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych przez Zamawego.

1.5.8 Ograniczenia ohgien osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje ¢sido ustawowych ogranicaeobchzenia na é przy transporcie
materiatldw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawoadbie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nemtme obcizonych pojazdow i

tadunkoéw.

1.5.9 Bezpieczestwo i higiena pracy.

Bezpieczastwo i higier pracy okréla Plan BIOZ. Podczas realizacji robot Wykonawca
powinien przestrzegawszystkich przepisow dotygeych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrow@az nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla wapnia bezpieczsstwa
publicznego. Roboty dola wykonywane z zachowaniem Planu BIOZ oraz Inforinac]
dotyczicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpgzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. z 10Z0Q3r.) i Rozporazdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i urdzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia zéaknenia
robot przez Zamawiagego. Wykonawca duzie utrzymywdé roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinn@ pyowadzone w taki sposéb, aby obiekty i
budowle lub ich elementy byly w zadawalajm stanie przez caly czas do momentu
odbioru ostatecznego.slieWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na
polecenie Zamawiagego powinien wznowiroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24

godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11 Stosowaniegdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy prawa i prawa miejscowego oraz
inne przepisy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalzie w
peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykotewxdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkievymaga
prawnych odngénie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach ppsdb cigly bedzie

informowat Zamawiajcego.

1.5.12 ROwnowznos¢é norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia
maja materiaty, spr&t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaroty, lkda
obowihzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie mpi@stanowiono inaczej. Magby¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajpegwoe zasadniczo réwny
lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wgziejszej ich akceptacji przez

Zamawiajcego.

2. MATERIALY

2.1.7Zrodba uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wylstaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedsszczegétowe informacje
dotyczice zrodta ich wytwarzania, zamawiania Ilub wykonywaniagdpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzaniagz Zamawiajcego.
Zatwierdzenie partii materialdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszystkie
materialy z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob agoly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacii

projektowej w czasie pogiu robaot.

2.2. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanwywiezione przez Wykonawc z
terenu budowy. Kaly rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie
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zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wetayzyko, licac sk z ich nie
przyjecciem i brakiem zaptaty.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeriio czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosmeja jakas¢ i whasciwosé do
robot i byty dostpne do kontroli przez Zamawigiego. Miejsca czasowego skladowania
materiatéw leda zlokalizowane w olabie terenu budowy, w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawe.

3. SPRET

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spek uzywany do rob6t musi
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy, musi odpowiadapod wzgédem typéw i ilgci
wskazaniom zawartych w projekcie organizacji rob&taakceptowanym przez
Zamawiajcego. Liczba i wydajnig sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktra i
wskazaniach Zamawigego w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy
wilasnacia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotoyed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentédw potwierdzeych dopuszczenie stz do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamarigitowe uycie sprztu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja jgktowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiapgo. Jakikolwiek spet, maszyny i urgdzenia oraz
narzdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostgqumzez Zamawiagego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych

materiatdbw. Dobdrsrodkow transportowych Wykonawca przedstawia do plkagi
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Zamawiajcego. Liczbarodkdéw transportu drizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie
zasadami okkgonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammajpcego w
terminie przewidzianym umaw Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydd
spetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego. WykonawcedZie na
biezaco 1 na wiasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach dooiyd

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, izh zgodnéé z
dokumentagj-projektona, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektengamizacji
robét oraz poleceniami Zamawiaggo. Wykonawca ponosi odpowiedzial®oza
doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysmkowszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na @inie przez Zamawiag¢ego.

5.2. Wspotpraca Zamawigego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia
robdt, ocen jakasci materiatow i posfpem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretagj dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicgneraz
dotyczicych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu pgr2é/ykonawe. Jest on
upowaniony rownie do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkichnateriatow
dostarczonych na budew produkcg materiatdw. Zamawiagy powiadomi Wykonawgo
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiakpboty, ktore nie spetnigwymaga
jakaosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgichnicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigly uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i roboét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywae na rozwzam
kwestk. Polecenia Zamawigego powinny b§ wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przexdwawe pod gradba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykenca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakorobot

Do obowiazkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia j&kf w ktoérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayue]
wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowspecyfikaci techniczna oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarapgego. Program zapewnienia

jakosci powinien zawier&

organizacje wykonywania robot

termin i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowamat - zasady BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

- sposoOb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych informaciji
Zamawiagcemu

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wypogsaniem w mechanizmy sterowania i aolizenia

pomiarowo-kontrolne

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jak&gi robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gapwaniem i wykonaniem, aby
osiagm¢ zatazom jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz
jakos¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontkelaczapc personel, spet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeyaj maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca musi przeprowadzomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
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czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikagbot. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam oktene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy Zamawgegmu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy posiadaj wazna
legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwvymaganiom norm
okreslajacych procedur bada. Wszystkie koszty zwezane z organizowaniem i

prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musby¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowéa mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptwn przez
Zamawiajcego. Przed przysgpieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi
Zamawiajcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub bamaRo wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptacji Zamawiggego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca musi przekazywaZamawiagcemu kopie raportu z wynikami badgak
najszybciej, nie pMiej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib
Wyniki bada beda przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowh.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearwa wskazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentow technicznych.
- deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodngxi z
o Polsky Normg, lub
o0 Aprobat techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych ngtanowiono

PN, jezeli nie @ objcte certyfikacy okreslona powyzej i ktére spetnig
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wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla iktcéh w/w dokumenty
nie & wymagane, kada partia dostarczona do robé¢dbie posiada
dokumenty, okrdajace w sposoOb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musz posiada w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetraigych wymagéa beda odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy

Dokumenty budowy naly prowadzé zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Infrastruktury
Z 26.06.2002r (Dz.U. z 17.04.2002r.)

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obagujacym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kibaca okresu

gwarancyjnego. Zatzone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyepbwinny

by¢ oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati podpisem Kierownika

Budowy i Zamawigjcego. Do Dziennika Budowy nalewpisywa w szczegolngi:

dat przekazania Wykonawcy placu bodowy

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez Zamaw4BpgoO programu zapewnienia j&kD i
harmonogramoéw robot

termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot

przebieg rob6t w formie istotnych informaciji - agi i polecenia Zamawigiego
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaro@ot

zgtoszenia i daty odbiorow robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych
i koncowych odbioréw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych

dane dotyczce sposobu realizacji zabezpieczenia robot

dane dotyczxe jakdci materiatbw, pobieranych prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bada

inne informacje istotne dla przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powibgc¢

przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsDecyzje Zamawiagego wpisane do
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Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenieim przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowyligoie Zamawiajcego do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawnedo
wydawania poleadeWykonawcy robat.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na bugoprotokoty przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimimnenumowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokotgarad i ustate korespondencja na
budowie.

Dokumenty powinny b§ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowidni
zabezpieczonym. Zagigtie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziaaywpm.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydgawsze dogpne dla Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczaltowej nie ma obawku prowadzenia obmiaru robot. Obmiar robot

bedzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych.

7.2. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot myska
akceptagg Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestuycych to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat.
W zalenosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagig
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawmgo przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c) odbior kaxcowy

d) odbior ostateczny
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8.2. Odbiér robdt zanikagych

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie reajizategma zakryciu. Rdzie on
dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogoélnego paegu robot. Odbioru dokonuje Zamawsay.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ustalenia ogoélne:

Zgodnie z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  zaakegmym  przez

Zamawiajcego i warunkami umowy.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specydjkaechnicznej
Koszt dostosowania ¢gido wymagéa Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogolnych

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wskigs warunki okrélone w w/w

dokumentach, a w szczego#eow kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nayevycent:

ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czagoly dostarczonym
przez Zamawiajcego

- optlaty dzierawy terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasow przebudow urzadzex obcych
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaewjihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i ustiei tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, bariegwiatet

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przefaedtak i ilosci Robo6t

dotyczice ich rozbiorki zostaty uwzglinione w ilgciach odpowiednich pozyciji

Przedmiaru Robot.
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9.4. Zaplecze budowy

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zolxany uradzi¢ i utrzymywa& w
dobrym stanie biuro (pomieszczenia Kierownika buglownspektora Nadzoru), wraz z
Szatniami i sanitariatami, towarzysym wyposaeniem i sprztem, z parkingiem dla
pieciu samochoddéw oraz drogami dojazdowymi utrzymyvmaingo czasu zakazenia
Robat.

Wszystkie pomieszczenia biurowexdqa utrzymywane przez Wykonawcw naleytej
czystaci i sprawndgci przez okres tytkowania.

Wykonawca wyposay Zaplecze layniera w uzgodnione z nim meble i sgrzoraz

odpowiednio zabezpieczy przed kradzie

9.5. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skiada ¢siz niezlegdnych instalacji, urgzei, biur, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych i wesmanych potrzebnych do realizaciji
wymienionych Robdét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkisztp eksploatacyjne zazane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza i jego wypasaia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecieysskich uradzer, biur, placéw,
zabezpiecag oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlaneD&r 243 z 2010r, poz. 1623)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bwdaych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nri3z.163 z pgniejszymi zmianami)

4. Warunki Kontraktu

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjidotyczce]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.200Bz.U. z 10.07.2003r.)
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennikeudowy z dnia
26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.)

7. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz11.10.2002r.)

8. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 02.04.2001r. w

sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojeniartareraz ZUDP.
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ST-01 KANALIZACJA SANITARNA

KLASYFEIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIE N:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, awgmsdrog, lotnisk i kolei, wyrbwnywanie terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidtkektéw budowlanych; roboty

ziemne

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kandidiekowych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvgymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z budowkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odcinkarneics
kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej, Brzozowegbowej, Klonowej w miejscowsei

Rudniki, gmina Wiodowice.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentpczetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjzaob6t zwiazanych - nazwa i

lokalizacja podana w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres rob6t obtiych Specyfikag Technicza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce realizacji
robot:

* budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

» odtworzenie nawierzchni drég

I sa zgodne z DokumentacProjektow (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okrélenia podstawowe (tj. definicje p@j uzywanych w Specyfikacji
Technicznej)
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z okrdeniami w

obowigzujacych Polskich Normach i ST ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdblne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfio
z dokumentagj projektows, specyfikacja technicani poleceniami Zamawiagego.
Pozostate ogdlne warunki dotyce robdt podano w egci ogolnej specyfikacii.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania

podano w cgsci 0ogolnej specyfikacii techniczne;.

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2.2.1. Rury i ksztaltki PVC SN8 SDR 34soednicy @ 200x5,9mm i@l60x4,7mmdo

taczenia na uszczejlelastomerow odporm na dziatanie substancji wygpjacych

2.2.2. Studnie kanalizacyjne rewizyjpd 000 betonowe

2.3. Odtworzenie nawierzchni drég

2.3.1. Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumejzmsfaltowej:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. 5 cm;

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego 0/21 mm, gr. 5 cm;

2.3.2. Podbudowa drogi:

- gérna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 statwlianego mechanicznie, gr. 8 cm;
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 stabilianego mechanicznie, gr. 20 cm;
- warstwa odsgczapc z piasku, gr. 10 cm;

2.3.3. Obramowanie nawierzchni jezdni:

- krawezniki betonowe 15 x 30 cm

- krawezniki betonowe najazdowe 15 x 22 cm

- podsypka cementowo-piaskowej grétidc cm

- fawa z oporem z betonu C12/15

3. SPRET
Do wykonania rob6t budowlanych sieci wodno-kanaiypaej, wykonawca powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania co najmniej z paszego Sprau:

b) koparka gsienicowa 0,60 m3

c) koparka chwytakowa 0,40 m3

d) spycharkagsienicowa 55kW (75 KM)

e) zagszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

f) samochdd dostawczy 0,9 t
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g) samochodd skrzyniowy do 5 t

h) samochdd skrzyniowy 5 — 10t
i) samochod samowytadowczy 5 t
j) przyczepa dhaycowa 10 t

k) zuraw samochodowy 4 t

[) zuraw samochodowy 5 -6t

m) ubijak spalinowy

n) wibromiot spalinowy

0) walec samojezdny do naprawy nawierzchni

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee transportu zostaly przedstawione wsczogolnej
specyfikacji technicznej.
Dobdér transportu technologicznego rgl@rzeprowadzi w uzgodnieniu z

Zamawiagcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano gs@ngolnej specyfikacii

technicznej.

5.2 . Wykonywanie rob6t ziemnych

5.2.1. Roboty ziemne dla kanatéw sanitarnych

Przed przyspieniem do robot ziemnych nale powiadomé uzytkownikow

istniejacego uzbrojenia o terminie rozpecm budowy i prace wykonywapod ich

nadzorem

- Sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu istniegego z przyjtymi w projekcie

- Zlokalizowa przebieg istniecego uzbrojenia podziemnego, w szczegdno
gazocagow, kabli telekomunikacyjnych, energetycznychecswodocagowych

- Zlokalizowa przebieg napowietrznych linii energetycznych wsattku do oOsi
budowanych kolektoréw

- Wytyczenie osi uktadanych ruragdow kanalizacyjnych naky zleci jednostce

wykonawstwa geodezyjnego
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- Calas¢ wykopu dla kanalizacji sanitarne] naye wykona w spadku zgodnie z

profilami podiwnymi umieszczonymi w projekcie budowlanym.
- Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-98/S-02205
- Wykopy wykong& mechanicznie dcianach pionowych do gbokasci 0,2 m. powyej

projektowanej rzdnej dna kanatu. Ostanie 0,2 m. wykopgzne dozadanej rzdnej.
Przy koniecznéci wymiany gruntu podsypki wykopy przebi¢c mechanicznie o 0,15
m od rzdnej dna kanatu i wykoiapodsypk z piasku. Wykopy qczne obowdzuja
rowniez przy skrzyowaniu z istnigjcym uzbrojeniem minimum 1,0 m. przed i 1,0 m.
za kolidupcym uzbrojeniem. Dla wykopow o gdokasci powyzej 1,0 m -$ciany
wykopu zabezpieczyszalunkiem.

- W przypadku wysipienia wody gruntowej w obszarze na ktorym projektoa jest
kanalizacja przewiduje &i odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp
montowanych w studniach z d&ow zelbetowych na dnie wykopu. Odwodnienie

wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu.

- Zagszczanie gruntu w wykopach wykonyewaarstwami o grubgei odpowiedniej dla
zastosowanego stz zagszczajcego.Przy zasypywaniu przewodow najeuzyska
wskaznik zag:szczenia a=0,98-1,0 (podsypka, obsypka i zasypRa).zasypaniu
wykopow naley sprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu. Dla gruntow niemgch i

stabongnych naley zastosowa catkowita wymiarg gruntu.

- Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej proelw naley wykona warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnieniaopaykGrubéé ubijanej
warstwy nie powinna przekraczal/3 srednicy rury. Zasypk wykopu powyej
warstwy ochronnej dokonuje ¢siwarstwami z jednoczesnym zggczeniem |
ewentualn rozbiorky umocnié scian wykopu. Rozebranie umocnies@an powinno
nastpowa z zachowaniem ostraosci - rownolegle z zasypk ze wzgédu na
mozliwos¢ obsungcia sk wykopu.

- W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja pradzi pod istniecym uzbrojeniem
nalezy wykona przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistepafasci posadowienia
istniepcego uzbrojenia.

- Pas drogowy nahy zabezpieczyi oznakowé na czas wykonywania robo6t, zgodnie z

wytycznymi w projekcie organizacji ruchu .
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- Prace ziemne na skeaywaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnych wykonygva
bezwzgtdnie pod nadzorem zytkownika uzbrojenia i zgodnie z warunkami
zapisanymi w uzgodnieniach beamvych.

- Wszelkie zblienia i skrzyowania projektowanej inwestycji z wdzeniami Tauron
Dystrybucja S.A. naley wykon& zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami.
Przed wykonaniem prac w pohli uradzen elektroenergetycznych nalewystapi¢ o
nadzér nad prowadzonymi robotami do spotki TaurgrstBybucja S.A. Oddziat w
Bedzinie. Kable elektroenergetycznezdce w Kkolizji poprzecznej z planowan
inwestych nalery zabezpieczy dzielory rura ostonowa przepustu wychodzego po
0,5 m poza jezdniwjazd, chodnik/é obiektu liniowego.

- Kable telekomunikacyjnechbace w kolizji poprzecznej oraz w zbéiniu z planowam
inwestych nalery zabezpieczydzielory rura ostonowa.

- Na skrzyowaniach z wodoggiem, rue wodochgowa nalery zabezpieczy przez
podwieszenie. Przy zasypie nalezwrécié uwag na doktadne podbicie rury
wodochgowej, prace naky wykonywa recznie.

- Pas drogowy nahy zabezpieczyi oznakowé na czas wykonywania robo6t, zgodnie z
wytycznymi w projekcie organizacji ruchu .

- Wykonawca jest zobowzany do ochrony i zabezpieczenia znajdygh s¢ na terenie
inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéwrgcanych.

- Roboty ziemne zwrane z uktadaniem i mori@m przewodow kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych (PVC, PE) nale wykonywa zgodnie z ustaleniami normy
branzowej BN-83/8836-02.

- Prace ziemne nalg prowadz¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montawych cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe” z

uwzgkdnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnien@elz przepisow BHP.

5.2.2. Roboty ziemne i posadowienie studni kaneayiggch.

W przypadku posadawiania studzienek rewizyjnychomaivych na gruntach
spoistych o zadowalgej nanosci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i
twardoplastycznym), wykop pod studzienkalezry pogkbi¢ o okoto 25 cm, a usugty
grunt spoisty zagpic¢ zwirem, pospotk lub dobrze zagszczalnym piaskiem.

W przypadku posadawiania studzienek na stabych tgchn(grunty spoiste w stanie
plastycznym, nikkoplastycznym) staby grunt nale czgsciowo zasipi¢ piaskiem

stabilizowanym cementem.
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5.2.3. Roboty ziemne przy odtworzeniu nawierzchngd

- Konstrukcg jezdni rozebréa na catej szerokmi. Zdemontowa réwniez istniepce z
obu stron jezdni kragzniki drogowe..

- Materiat pochodacy z rozbidérki nawierzchni jezdni (kora asfaltowalie nadajcy sk
do powtornego budowania (ostateczna decyzjazpaldo Inspektora nadzoru i
Inwestora) wywi&¢ na sktadowisko.

- Po wykonaniu wykopu i prac momtavych zwgzanych z uteeniem kanalizaciji,
wykop zasypywéa materiatem przepuszczalnym piaszczystym lub pégpdiziarnach
nie wigkszych nk 20mm. Zasypk uktada warstwami, rwnomiernie po obu stronach
rurociagu. Grubad¢ ukladanej warstwy zasypki nie w® przekracza 30 cm. Do
zasypki nie stosowazuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatow, ktdnog
spowodowa uszkodzenie ruroggu. Zasypk zagsszczé niezwlocznie po
wbudowaniu. Wskanik zag:szczenia podia pod nawierzchrijezdni - co najmniej
1,00.

- Poszczegdlne warstwy bitumiczne przedzatbem kolejnej naley oczysci¢ i skropic
bitumem. Skropi nalezy réwniez boczry krawedz istniepcej jezdni.

5.2.4. Roboty ziemne przy odbudowie obramowaniaieraehni drog

- od strony pobocza jezdni, obramawaaweznikiem betonowym 15 x 30 obrwnym do

poziomu jezdni na podsypce cementowo-piaskowej @ailb cm i tawie z oporem z

betonu C12/15.

- w krawedzi zjazdow, obramowakraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22 c¢cm
na podsypce cementowo-piaskowej gridd® cm i tawie z oporem z betonu C12/15 a

kraweznik nalezy obnizy¢ tak, aby jego wysokg nad krawgdzia jezdni wynosita 4 cm.

5.2.5. Roboty przy odtworzeniu pozostatych elemamiasa drogowego

Po zakdczeniu robot pobocza drog najeprzywréct do stanu pierwotnego. Rowy
przydrazne winny by w calgci odbudowane, odtworzone niwelety, skarpy i
przeciwskarpy uksztattowane, zagczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew
mieszank traw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowackljgzay do posesji/ winny
by¢ odtworzone i przywrécone do stanu pierwotnego.enayapc swobodny przeptyw

wody w rowie.
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Po wykonaniu kanalizacji natg przywréct do stanu pierwotnegoagii piesze wzdti
jezdni (chodniki, pobocza utwardzone, parkingi).

Nawierzchn¢ chodnika uktada z 2% spadkiem w kierunku jezdni z istamjch
ptytek na podsypce piaskowej o gr 5 cm i podbuddwaimiennej o gr. 15 cm.

Elementy uszkodzone w czasie rozbidrki agleasgpi¢c nowymi.

5.3 . Wykonywanie robét montawych

5.3.1. Roboty montawe dla kanalizacji sanitarnej

Roboty montaowe naley wykonywa w suchym wykopie. Rury kanalizacyjne
powinny by ukladane w otwartym, umocnionym wykopie na podsyp@skowej i
obsypywane zagzczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bé&rpdnim
uktadaniem natey wewmatrz i na zewntrz starannie oczgi¢. Przed paiczeniem rur,
bose kace naley smarowa srodkami utatwiagcymi wciskanie rur. Rury powinny
by¢ wsunkte osiowo na kacowke uprzednio utaonej (zamontowanej).

- Przewody z rur PVC-U ukitadarzy temperaturze powietrza 00 do + 300C, jednak z
uwagi na znaczn rozszerzalng i krucha¢ tworzywa w niskich temperaturach
pofaczenia rur jak i inne prace montave naley wykonywa w temperaturze od
+50C.

- Warstwa obsypki stabilizaga przewdd powinna bystarannie ubita z obu stron
przewodu z zachowaniem ostnm$ci przy zagszczaniu gruntu nad przewodem.
Ztacza rur powinny zostaodkryte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

- Calas¢ robot montaowych wykong zgodnie z instrukgj projektowania, wykonania,
odbioru oraz eksploatacji instalacji rurggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu oraz wedtug Katalogu Techniego danego producenta

- Przed przyspieniem do badai uruchomieniem uedzen naleey dokona przeghdu
zamontowanych ugdlzer co do zgodnsxi z dokumentagj

- Kanalizacg grawitacyjra przed zasypaniem nale podd@ probie szczeln@i przez
eksfiltracg, i infiltracje, zarowno kanatu jak i studzienek, zgodnie z PNIE40:2002
.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych".

- Po zakdéczeniu prac montawych, w odlegtéci ok. 0,40m nad ruroggiem naley

utozy¢ tasme ostrzegawcz polietylenows z wkiadlg stalowa
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5.3.2. Roboty montawe studni kanalizacyjnych

Studnie betonowe nalg zmontowa z nasgpujacych elementow:

- podstawy studni betonowej stangeej dolm czes¢ studzienki wykonanej jako
monolityczny odlew z betonu samozagczalnego, formowane wraz z pgogmi
szczelnymi do rur PVC, spocznikiem i kinet jednym cyklu produkcyjnym.

- kregbw betonowych stanowgych komoe robocz studzienki 4czonych na uszczelk
Kregi w trzech wysokéciach 250, 500 i 1000 mm. Umieszczong v nich stopnie
ztazowe z odgpem 250 mm.

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych - @ka betonowa redukaga srednic
studzienki dosrednicy 600 mm z osadzonymi stopniami ziazowymi @imalnej
wytrzymataci na obcizenia pionowe 300 kN.

- wiaz kanatowyzeliwny osrednicy D 600 mm klasy D400.

- uszczelek neidzykregowych gumowych stosowanych do gr#en elementow studzienki

umazliwiajacej doktadne zamkecie sk i szczelné¢ polaczenia.

5.3.3. Roboty zwizane z odtworzeniem nawierzchni

Odtwarzanie warstwyscieralnej naley wykonywa na catej szerokai jezdni.
Pozostat czgs¢ istniepcej warstwyscieralnej naley zfrezow& na gebokas¢ 4 — 5 cm.
Otrzymane podize naley oczyci¢ i skropt bitumem a nagpnie utazy¢ nowa warstwe
scieralm.
Wbudowana mieszanka mineralno - asfaltowa powirydégpklzebadana, a jej wdeiwosci,
zgodne z recept Mieszank mineralno-asfaltow wbudowyw& w sprzyjajcych
warunkach atmosferycznych (min. temperatura powaetv cagu ostatnich 24 h nie nae
by¢ nizsza od +5°C przed przysieniem do robot i nie nsza ni: +10°C w czasie robot).
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunjte wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm (tzw. zaktadkowe potenie warstwy nawierzchni przy jej odbudowie).
Ztacza powinny b§ catkowicie zwazane, a powierzchnie przylegeych warstw powinny

by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia ja&korobot.
6.2. Zasady kontroli jakéai robat.

6.3. Pobieranie prébek
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6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z bada

6.6. Badania prowadzone przez zamayeego
6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.8. Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm, specyfik robét i dokumentagjprojektows.

7. OBMIAR ROBOT
7 .1. Zasady obmiaru robot

7.2. Uradzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi podlegay:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelné¢ polaczenr rurocagdw

- szczelné¢ studzienek kanalizacyjnych

8.2. Odbidr czsciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urgdzehr instalacji, ktorych w
wyniku postpu robot, sprawdzenie jest nieative lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsczowego powinien by sporadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbidr kacowy:

a) przy odbiorze kicowym wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z odtvesriem
nawierzchni drog naly przediayé protokoty odbioréw cgciowych i préb
szczelnéci, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagi
technicza po uwzgkdnieniu udokumentowanych ogpstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéchnicznych

b) w szczegodingi nalezy skontrolowa
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- uzycie wiaciwych materiatow i elementéw wdzen, przedstawiaic
atesty, certyfikaty $wiadectwa zgodri@i wystawione przez producentéw
- prawidtowa¢ wykonania pajczen
- zgodnd¢ zagkbienia i spadku ruroagéw z dokumentagjprojektowa
- zgodnd¢ wykonania odbudowy pasa drogowego drog gminnych z
dokumentagj projektova
c) przeditay¢ projektows dokumentag powykonawcz
d) przedtay¢ geodezyja inwentaryzagj powykonawcz potwierdzorn przez

Powiatowy Grodek Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficzneZawierciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z og6lnymi wymaganiami podanymi w ST ,Wyraag Ogoélne”

10. PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE

10.1. Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlaneD&r 243 z 2010r, poz. 1623)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budaych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr@%.163 z pgniejszymi zmianami)

4. Warunki Kontraktu

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjidotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2008z.U. z 10.07.2003r.)
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennikeudowy z dnia
26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.)

7. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz11.10.2002r.)

8. Rozporadzenie Ministra RRIB z dnia 02.04.2001r. w sprawendezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

10.2. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieriiigmagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oilania, symbole, podziat i opis gruntow.
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PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizaeyWymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanainsch.

PN-81/C-89203
PN-87/H-74051
PN-74/C-89200
PN-91/B-10729
BN-72/3233-72
BN-86/8971-08

Ksztattki kanalizacyjne z niepfikbwanego polichlorku winylu.
Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagariadania.

Rury z nieplastyfikowanego pdbcku winylu. Wymiary
Kanalizacja. Studzienki kanaliae.

Prefabrykowana przykrywedbetowa

Prefabrykaty budowlane z betdtnggi betonowe kelbetowe.

PN-88/H-74080/01 Wpusty uliczreliwne.

PN-86/B-09700
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-58/C-96177
PN-88/6731-08
PN-88/B-06250

10.3. Inne

Bloki oporowe.

Materiaty budowlane. Woda do héte i zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Lepik asfaltowy bez wypetniactnsswany na gaco.
Cement, Transport i przechowyaiani

Beton zwykly.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych

Opracowal: mgr in. Krzysztof Bielecki
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