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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

a) Rodzaj prac — prace budowlane i wykonanie obiektéw zwigzanych z budowg strefy
aktywno$ci :

- Plac zabaw.

- Sitownia plenerowa.

- Ciggi piesze utwardzone.

- Sciezka sensoryczna.
b) Nazwa inwestycji — Budowa otwartej strefy aktywnosci..
c) Lokalizacja — dziatka 295/6,; obreb Wiodowice, znajdujgce sie przy ul. Jurajskiej w
Witodowicach.

Czes¢ architektoniczno-budowlana

1.2. Zamawiajgcy:
Gmina Wtodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Wtodowice

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia:

1.3.1. Przeznaczenie obiektu:
Obiekt inne budowle — kategoria VIILI.

1.3.2. Ogdlny zakres robot:
- Wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia placu zabaw;
- Montaz elementéw placu zabaw;
- Wykonanie Sciezki sensorycznej;
- Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia sitowni plenerowej;
- Montaz elementow urzgdzen sitowni plenerowe;
- Wykonanie ogrodzenia;
- Wykonanie nawierzchni utwardzonych;

1.3.3. Zakres robét przewidziany do wykonania:

Zakres robét do wykonania okreslajg Projekty budowlane oraz branzowe, Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar robét.

1.3.4 Projekt, kosztorys oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna okreslajg przedmiot
zamowienia i stanowig podstawe do realizacji robét.

1.4. Zgodnosé robot z dokumentacig techniczna.

Projekt, specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czesé warunkéw Umowy, a wymagania wyszczegodlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. w
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie. wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich
zgodnos¢ z Projektem budowlanym i Szczegoétowg Specyfikacja Techniczng wykonania i
odbioru robét. Jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
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dokumentacji technicznej. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem
Wykonawczym i Specyfikacjami. Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Projektem budowlanym i Specyfikacja, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5. Definicje i skroty.

1.5.1. Oznaczenia i skroty

ST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

OST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogdine
152 Okreslenia podstawowe

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
) obiekt matej architektury;

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem rzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.

budowanie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robota budowlana - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

urzgdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
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przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, prze-widujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzie administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

witasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optata - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe
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2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz pleceniami zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w postaci dokumentacji
wykonawczej, ktora bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonania. W razie
zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt petnej
dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i
zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikajgcych z prawa autorskiego.

Jezeli zmieniony zakres jest w jakikolwiek sposob powigzany z innymi branzami, Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt koniecznych zmian
projektowych wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczeh lub symulacji,
dokonania uzgodnien z projektantami tych branz oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych
dla wszystkich wymaganych zakreséw. Proponowane zmiany nie mogg powodowaé pogorszenia
warunkow wynikajgcych z dokumentacji technicznej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi
nadzoru autorskiego. Dokumentacja bedzie sktadana Zamawiajgcemu w odpowiednim czasie, tak
aby zapewni¢ nie mniej niz 20 dni roboczych na jej przeanalizowanie. Czas prowadzenia tych
zmian nie zmieni terminéw wynikajgcych z umowy i nie moze by¢ podstawg do zmiany terminéw
umowy oraz wartosci robot. Powyzsza procedura nie ma wptywu na zmiane harmonograméw
czasowych.

Dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzybranzowej z
wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce parametrow
technicznych tych elementéw wynikajgce z warunkéw w zastanej tkance budowlanej mogg byc¢
prowadzone w uzgodnieniu z branzowymi inspektorami nadzoru.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajgcych wykonania przejs¢ i przepustow
instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie
zabezpieczenie.

2.2. Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 295/6; obreb 241609 _2.0008 Wfodowice, przy
ul. Jurajskiej we Wtodowicach
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b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach
okreslonych w Umowie, przekaze wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robét, a
w szczegolnosci wskaze teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o mozliwosci
korzystania z medidw.

c) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenie uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzgdzenia oraz ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie.

d) Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen znajdujgcych
sie w obrebie placu budowy. Ma on obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego o kazdym
przypadkowym uszkodzenia tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byC potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

) Ochrona Srodowiska w trakcie prowadzenia robdt.

Wykonawca winien stosowac sie do wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego w tym bezwzglednie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

f) Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego
na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat
spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Q) Stosowanie sie do prawa i do innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzany z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robaét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptaciji
nastepujgce dokumenty:

- projekt organizacji robdt,

- szczegOlowy harmonogram robét i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- programu zapewnienia jakosci.

a) Projekt organizaciji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ w zaplanowany
sposob realizacje robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementow
robaot.

b) Szczegdbfowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie poszczegdinych branz i gltdwnych zadan umownych.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji roboét.

c) Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymaganh w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

d) Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca, dostawcy urzgdzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia
odpowiedniej jakosci i trwatodci oraz poprawnych parametréw technicznych dostarczonych
elementéw. Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposob nie wystarczajgcy lub
nie zgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi, lub zasadami wiedzy technicznej,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed
rozpoczeciem prac. Usterki wynikajgce z braku takich uzgodnien bedg obcigzaty Wykonawce.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

Cze$¢ 0qding opisujgca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig, wykonania robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,
- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagcji
Zamawiajgcemu.

Cze$¢ szczegdlowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposéb i procedure pomiardw i badah prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wykonywanie poszczegodlnych elementéw robot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub inny rébwnowazny jest zobowigzany do
opracowania programu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy
do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis w dzienniku budowy winien by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zaréwno
Wykonawce jak i Zamawiajgcego.

W Dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,
- data rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementow robot,
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach, komentarze i instrukcje
Zamawiajgcego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
Zamawiajgcego,

- daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych, wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

S.551.17.01/AB Strona 9 styczen 2018



- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikdéw badanh z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomos$ci i akceptacji Zamawiajgcemu.

Wszystkie decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nic odnosi.

Zamawiajgcy ma tez obowigzek przestawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

b) Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaréw jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenie przez
Wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

c) Inne dokumenty budowy:

- dokumenty wchodzace w skfad umowy,

- pozwolenie na budowe,

- protokét przekazania placu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne,
- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

- protokoty odbioru robét,

- opinie ekspertéw i konsultantéw,

- korespondencja dotyczgca budowy.

2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie budowy

a) Rysunki robocze - powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenia elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

b) Aktualizacia harmonogramu robét i finansowania - powinna by¢ sporzadzana w miare
postepu robdt przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

c¢) Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco
ewidencji wszystkich zmian w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robot.

d) Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzgdzen - Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robét

po 4 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje muszg by¢ kompletne i

uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadu sterujgcego, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia. Winny by¢ na tyle szczegbtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatbw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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3.

ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcy w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnieh i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
Zamawiajgcego.

MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Zrodta pochodzenia materiatéw i urzgdzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonania robdt
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Wszystkie wymienione tam materiaty i urzadzenia nalezy traktowal jako elementy
wzorcowe, ktérych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegdlne
wynikajgce z zatozen i wymagan inwestora, nie mogg podlegac¢ zmianie.

4.2 Kontrola materiatéw i urzgdzen.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznych.

Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu niezaleznie od
Wykonawcy i na wtasny koszt, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy zleci wykonanie powtérnych lub
dodatkowych

badan. Jezeli powtdérne badania potwierdzg zastosowanie przez Wykonawce materiatow
niezgodnych z dokumentacjg projektowg to Wykonawca robét pokryje wszystkie koszty
zwigzane z badaniami i pobieraniem prébek.

Zamawiajgcy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw
i urzadzen.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow,
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnosc¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzgdzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
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Materialy uznane przez Zmawiajgcego za niezgodne ze szczegolowg specyfikacjg
techniczng muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy lub ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nieakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzagdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zzeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych.

Jezeli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o tym zamiarze Zamawiajgcego w sposob wskazany w
SIWZ.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdét.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony

Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ on pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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6.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszag
one zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczymi
szczegotowej specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z
terenu budowy na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcemu Program Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcegdo.

7.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowej specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowej specyfikacji technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.3 Pobieranie préobek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
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watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego witasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowej specyfikaciji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiary i prowadzenia ksiegi obmiaréw.

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowg i specyfikacjami szczegdétowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot. Tak ustalony obmiar robot powinien by¢ wstawiony do Ksiegi obmiaru i zatwierdzony przez
inspektora nadzoru.

Ksiega obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, robdt rozbidérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek bigd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, ktory reprezentuje
Zamawiajgcego, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o =zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni przed tym terminem.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdét i materiatow

Dtugosci pomiedzy poszczegélnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych
robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch miejsc po
przecinku. llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca musi przedstawi¢ wazne Swiadectwa
legalizacii.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i z Zamawiajgcego.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy.
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Obmiar robot znikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Odbiory robot

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji szczegotowej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowana postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z
Dokumentacjg projektowa Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

9.1.2 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

9.1.3 Odbioér konncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przekazania dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami szczegétowymi.

W toku odbioru korncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohnczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

914 Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
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dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
specyfikacje uzupetniajgce lub zamienne, recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki budowy i Ksiegi
obmiaru, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami i Programem zapewnienia jakosci deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, certyfikaty, rysunki na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie map =zasadniczych powstate w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnity sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.3.

9.2 Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie szczegotowych ustalen umownych oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z
pozniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
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opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czes¢ architektoniczno-budowlana

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Roboty budowlane:

ST-1.1. Roboty ziemne CPV 45111200-0
ST-1.2. Beton CPV 45262311-4; CPV 45262300-4
ST-1.3. Urzadzenia sitowni i placu zabaw CPV 45261320-3
ST-1.4. Elementy matej architektury CPV 45112723-9; CPV 43325000-7
ST-1.5. Nawierzchnie: z kostki brukowej betonowe;j,

piaszczyste, zwirowe, bezpieczne CPV 45233220-7; CVP 45233250-6
ST-1.6  Ogrodzenie CPV45342000-6
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -1.1. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych.

ST 1.2.01 Wykopy
ST 1.2.02 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
ST 1.2.03 Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

ST 1.2.04 Zasypki.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogoine.

1.4.1. Fundament konstrukcji

Element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem - przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia

Jest to stosunek gestosci objeli osciowej szkieletu gatunkowego Qg gruntu sztucznie zgeszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qgs.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu

Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé¢, przy ktoérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg Qgs.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robét wg ST 1.2.01 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robot wg ST 1.2.01 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie
Scianek szczelnych.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg ST 1.2.03

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce
pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartosc frakcji pytowej do 2%,
- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg ST 1.2.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg ST 1.2.02. i ST 1.2.03 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatéw
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:
- max. srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistodci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornosé na rozpad <5%.

3. SPRZET

Roboty mogag by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego; przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane roboty ziemne.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzgdzen podziemnych
lub przewoddw instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej roboty nalezy przerwa¢ do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robdt.

W przypadku gdy w czasie wykonanie robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwtocznie wtasciwy organ administracji
panstwowej.

5.2. Wykonanie wykopow.
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5.1. Wykopy wg ST 1.2.01
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$c
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mieé
spadki umozliwiajgce odptyw wbéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyziji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — ST 1.2.03

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkitadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy od Js=0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalne;
Proctora.

5.3. Zasypki wg ST 1.2.04
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i sSmieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4.

Sprawdzenie i odbioér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegodlnionymi
wp. 11.

6.1. Wykopy wg ST 1.2.01

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania roboét z dokumentacjg
- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg ST 1.2.02

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg ST 1.2.03

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosé i rownomiernos$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:

ST 1.2.01 — wykopy — [m?)]

ST 1.2.02 — podktady i nasypy — [m’]

ST 1.2.03 — zasypki — [m’]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosc¢ robét z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
inzyniera

8.2. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot sg nastepujgce dane i dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
- Dziennik Budowy

8.3. Odbior robot.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- Zgodnosci wykonania wykopdw z projektem
- Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty;
- Wyniki wszystkich wymaganych pomiarow
- Protokoty odbioréw robét zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegétowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[3] PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

[5] PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[6] BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

[7] PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

[8] PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -1.2. BETON
CPV 45262311-4; CPV 45262300-4

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

ST 2.2.01 - Betony konstrukcyjne.

ST 2.2.02 - Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dem®, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg beton jest zdolny wchiongé do swojej masy w
stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze w oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w [MPa],
dziatajgcego na probki betonowe

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - wytrzymatos¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szedciennych o boku 150mm,
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami Inspektora.

S.551.17.01/AB Strona 24 styczen 2018



2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg byé stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatbw z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Beton

Zaréwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny by¢é zgodne z normg PN-EN 206-1. Skiad betonu oraz
sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobraé, aby zostaty spetnione okreslone
wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, trwatoscia,
ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody
realizacji prac betonowych. Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢é wykonana
zgodnie z recepturg ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcéw,
stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy
wykonawcg roboét i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢é przechowywana
przez wykonawce roboét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogdéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢é
przechowywana przez wykonawce roboét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie
zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i
ukfadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢
zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢é wymagania okreslone w Dokumentacji
projektowe;j:

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢
piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i
wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30 i C30/37,

- 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednia wymagang
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wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢, jako réwng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie ha budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktéorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dowdd dostawy betonu towarowego

Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy
dowod dostawy, na ktérym sg wydrukowane lub napisane recznie nastepujace informacje:

- hazwa wytwdrni betonu towarowego;

- numer dowodu dostawy;

- data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

- numer rejestracyjny ciezarowki lub identyfikacja pojazdu;

- nabywca;

- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;

- szczegoly lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamoéwienia;

- ilos¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;

- deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;

- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujgcej (jesli dotyczy);

- godzina dostawy betonu na miejsce;

- godzina rozpoczecia roztadunku;

- godzina zakonczenia roztadunku.

Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujgce dane:

a) dla betonu projektowanego:

- klase wytrzymato$ci;

- klasy ekspozycji;

- klase zawarto$ci chlorkéw;

- klase konsystencji lub jej zatozong wartosc;

- wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sg okreslone;

- rodzaj i klase wytrzymatosci cementu, jesli sg okredlone;

- typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okreslone;

- wlasciwosci specjalne, jesli sg wymagane;

- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;

- w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klase gestosci lub zatozong gestosc.

b) dla betonu recepturowego:

- szczegotly dotyczgce sktadu, np. zawarto$¢ cementu i, jedli to wymagane, typ domieszki;

- wspotczynnik w/c albo klase konsystenciji lub jej zatozong wartosg, jesli sg okreslone;

- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére majg by¢ podane, powinny
spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy. Konsystencja betonu przy dostawie. W zasadzie zabrania sie
dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu. W szczegdlnych przypadkach,
na odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiggng¢ okreslong wartos¢ konsystencji dopuszcza sie dodanie wody
lub domieszek, pod warunkiem, Ze nie zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w
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specyfikacji, a dodanie domieszki zostato uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo
nalezy odnotowa¢é w dowodzie dostawy ilos¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki
samochodowe;.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wiekszej ilosci
wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca sie zapisanie w dowodzie dostawy, ze zaréb lub
tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca sie zapisanie, Ze strona, ktéra podjeta decyzje
o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.

2.2.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. Wode przewiduje
sie czerpa¢ z wodociggow miejskich (woda ta nie wymaga badania)

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

pospodtka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llosé cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotnos$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

0Ogolng przydatnosé dodatkow typu I, ustala sie dla:

- wypetniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

- barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.

0Ogolng przydatnosé dodatkow typu I, ustala sie dla:

- popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;

- pytu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia ré6znych wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg
instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajgce, opozniajgce, redukujgce wode, napowietrzajgce.
Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.

Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajgcej 3 1/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wplyw domieszki na mieszanke betonowg
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zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rézne rodzaje cementu, a
takze rézne partie cementu z tego samego zrédta mogg wymagaé uzycia réznej ilosci tej samej domieszki do
osiggniecia jej zatozonego wpltywu.

Domieszki przyspieszajgce sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu wigzania
lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju domieszki
stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w mieszankach
betonowych uzywanych np. w naprawach itp.

Domieszki op6zniajgce spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.
Stosuje sig je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy wyzszej temperaturze
(powyzej18°C),

- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys,

- przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajagce — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszajg wodozgdnos¢ i/llub polepszajg urabialnos¢ mieszanki betonowej. Moga tez
dodatkowo powodowaé opdOznienie lub przyspieszenie wigzania bgdz twardnienia betonu. Domieszki
napowietrzajgce powodujg powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia zwiekszenie
mrozoodporno$ci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkow odladzajgcych. Dodatki te wptywajg tez
na poprawe urabialnosci mieszanki betonowe;j.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie
kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkcyjnym. Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie
oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢ przyczyng pogorszenia efektdéw ich dziatania, a nawet
uzyskania niepozadanych efektéw w mieszance betonowej, polegajgcych np. na braku lub nadmiernym
przyspieszeniu wigzania itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi bgdZz normami dotyczgcymi poszczegdlnych
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtéwnie w sposéb
wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one byc¢
rowniez skladnikami cementu), to przede wszystkim popiét lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy,
pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz
zmodyfikowania wiasciwosci betonu. Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy
cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

3. SPRZET
Roboty betoniarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw winno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/minute,
- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu;

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami").
llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze +15°C
70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym
fundamencie betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach 600x600x600mm (beton
klasy B-30 z dodatkiem W-8), lub poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatéow betonowych.

5.2. Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje

technologiczna (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukgc;ji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowoscé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy

- roboczej i wlasciwy montaz tasm uszczelniajgcych PVC,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych
(szalunki, kanaty, wpusty, sgczki itp.),

- gotowosé sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania,

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

5.3.1. Dozowanie skiadnikow.

a) Dozowanie skifadnikdéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie waguwu Zz.
doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

b) Przy dozowaniu skfadnikébw powinno sie uwzglednia¢é korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
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5.3.2. Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikow winno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien byc¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenc;ji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:

- potozenie zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych =z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$C wktadek
dystansowych otulin zbrojenia.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada, w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowe;j
(do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznej nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, przy betonowaniu stref
przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

5.4. Zageszczanie betonu.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/minute,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny
by¢ od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promien dziatania wibratora)

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) — stosowaé taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do I,5m w kierunku dtugosci elementu.

Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola, mocowanie

wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem i uszczelnia¢ tasmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taSmami przewidzianymi do przerw roboczych
za zgoda Inspektora.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
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- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm.

PowyZsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu,
jesli temperatura powietrza jest wyzsza niz. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W  przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewnieniu prawidtowe wykonawstwo robdét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7. Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami
GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wynikow badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonow,
- badanie mieszanki betonowe;j,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-EN 206-1:2003

5.8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.8.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.9. Pielegnacja betonu.

5.9.1.Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3x na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w
ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni — jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania
normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.10.1.R6wnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia sg
niedopuszczalne.

- Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod
warunkiem, ze zostanie zachowana otulina zbrojenia bekonu min. 4,0 cm.

- Pustki, braki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 4,0 cm, a powierzchnia na ktérej wystgpig nie wigksza niz 0,5%
powierzchni

5.10.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.

- Braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié
packami, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw. wyréwnang wg
powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.
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5.12. Deskowania.

5.12.1. Uwagi ogdlne.

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny by¢ wykonane
wedtug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych.
Obliczenia prowadzi¢ dla warunkow podanych w nastepujgcych normach: PN-B-03150 Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:

a) parciem swiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow,

c) dodatkowe obcigzenia, wynikajgce z: szybkosci betonowania sposobu zageszczania, obcigzenia
pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia, wykazywac¢ odpornosc
na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.12.2. Materialy.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ z drewna i materiatdbw drewnopochodnych (sklejka, ptyty
pilSniowe). Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18 cm.

Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" - tom | - czes¢ | - rozdziaty 5.5.1.1 5.6.2.

Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajgcych
odpowiednie atesty.

Deskowanie powinno skfada¢ sie z tarcz tgczonych na ztgcza fatwe do zatozenia i zdjecia,
zapewniajgce szczelnos¢ deskowania.

Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny byé¢ proste lub
odpowiednio sfazowane.

Wszystkie elementy mocujgce deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z
kierownikiem budowy.

Po rozebraniu deskowan fgczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na $wiezo zaprawa.

W powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie
oczyszczone.

5.12.3.Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
taczenia. Nalezy zwroci¢ uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
Scian i stropu. Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-4cm na stykach dwdch prostopadtych do
siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykona¢ réwniez wtedy, gdy nie
przewidziano go w projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzié, w miare potrzeby, korekte
rozmieszczenia zbrojenia a zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ Inspektor.

Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajgcych sie z masg betonowa
przez pokrywanie drewna sklejkg ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych
deskowan o uszlachetnionej powierzchni.

5.12.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.

Dopuszczalne ugiecia deskowania wynoszg:

w deskach i belkach pomostéw - 1/200L,

w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub Zelbetowych -1/400L,
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w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/250L

5.12.5. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji Zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych
do warunkoéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan

Rozdeskowanie powinno by¢ "przeprowadzone w sposob wykluczajgcy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robét oraz samych deskowan. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate
szkody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie wytrzymatosci na sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciokgtnych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz 3 kostki w
kazdym ciggtym cyklu betonowania.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr robot
winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w
catosci lub czedci za wykonane niewlasciwie. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako
wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny
deskowan. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczehstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i
powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i
uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w
dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
ST2201-1m® wykonanej konstrukcji.
ST 2.2.02— 1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania
oceny iloéci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych sg nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
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- uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

8.2.2. Zakres.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania.
- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach
konstrukgji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych.

8.2.3. Odbior deskowan

Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce poszczegdlnych rodzajéw wykonanych deskowar. Badanie materiatéw lub gotowych
elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych
materiatdbw na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow lub elementow
wystawionych przez producentow.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzaé:
- przekroje i rozstawy stojakoéw (podpér) oraz ich usztywnienie
- szczelnos¢ deskowania,
- wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

8.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegétowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1 PN-EN 206-1:2003 Beton.

[2] PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

[3] PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

[4] PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

[5] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

[6] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[71 PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

[8] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

[9] PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

[10] PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody
pobierania probek.

[11] PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody
pomniejszania prébek laboratoryjnych.

[12] PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

[13] PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

[14] PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.
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[15] PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

[16] PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

[17] PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

[18] PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

[19] PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

[20] PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

[21] PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 1.3. URZADZENIA SILOWNI | PLACU ZABAW
CPV 45112723-9; CPV 43325000-7

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem robo6t montazowych urzadzen sitowni | placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
placu rekreacyjnego wyposazonego w sprzet do éwiczen i zabaw:

- Dostawa i montaz urzadzen

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdb
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych, jezeli jest
- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotgczy¢ do wyrobu krajowg deklaracje zgodnosci. Sposéb
deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

Elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej i placu zabaw

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikaty zgodnosci z normami serii PN EN 1176 —
wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Certyfikaty
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z ofertg. Certyfikaty muszg dotyczy¢ poszczegdlnych urzadzen
rekreacyjno- sportowych, nie mogg dotyczy¢ systemu urzgdzen.

Urzgdzenia powinny odznacza¢ sie wysokg odpornoscia na oddziatywanie czynnikdéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Elementy tgczace wzajemnie poszczegodline
czesci urzadzen rekreacyjno - zabawowych oraz fancuchy hustawek powinny byé wykonane ze stali
nierdzewnej, wystajgce koncéwki elementdw ztgcznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.
Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego poprzez zalanie ptynnym betonem.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej muszg posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 16630:2015-06, ktora
pozwala na uzytkowanie ich przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw. Elementy narazone na
silne zuzycie tj. stopki i siedziska wykonane s3 ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne i
zadrapania. Odlegtosci miedzy elementami ruchomymi urzadzeh a stalymi muszg zabezpiecza¢ przed
niebezpiecznym zakleszczeniem czesci ciata. Urzgdzenia wyposazone w ograniczniki, ktére uniemozliwiajg
nadmierne wychylenia elementéw wahajgcych sie powyzej 50 stopni zapobiegajgc niebezpiecznym
uderzeniom. Urzgdzenia wyposazone w amortyzatory redukujgce sity zderzen elementéw swobodnie
opadajgcych. Urzgdzenia montowane do fundamentéw minimum 30 cm pod ziemig, co zapobiega
przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania

Elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej:

- Jezdziec,
- Orbitek,

- Rowerek,
- Wahadto
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- Wyciskanie na siedzaco
- Woyciskanie dla niepetnosprawnych..

Elementy wyposazenia placu zabaw:
- Duzy zestaw sprawnosciowy 14 elementow.
- Hustawka podwdjna.
- Hustawka wazka.
- Hustawka wazka na sprezynach.
- Bujaki.

Urzadzenia sg wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwdéjng warstwg farby
proszkowej. Przekrdj rury zasadniczej - 90 mm, grubo$¢ scianki 3,6 mm

- Wysokosé pylonu od podtoza wynosi 2000 mm. Pylon skfada sie z dwoch rur o $rednicy
90mm, zakohczonych gorg naktadka aluminiowag spajajgcg rury, pomiedzy ktérymi na
poprzeczkach stalowych o grubosci 5 mm zamocowane sg po obu stronach tablice z
instrukcjg oraz gérny i dolny modut z otworami, stuzgcy do zamocowania urzadzen.

- Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce urzadzenie do podtoza oraz nakfadka
zabezpieczajgca pylon od géry wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo

- Pozostate elementy urzgdzeh wykonane sg z rur o srednicy: 33 mm, 42 mm, 48 mm, 60mm,
76 mm o grubosci $cianki 3 mm

- Uchwyty i rgczki sg wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

- Wszystkie ztgczki, podktadki i Sruby powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej.

- Siedziska, stopnice, oparcia stalowe.

- Spawy dodatkowo pokryte natryskowg warstwg cynku.

Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie
betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku (beton klasy B-30 z dodatkiem W-8), lub poprzez
zastosowanie gotowych prefabrykatéw betonowych.

Gora fundamentu jest rowna z poziomem gruntu. Urzadzenie jest stawiane na fundamencie, ktory
stanowi jego widoczng podstawe.

Tablica regulaminowa

Przewiduje sie montaz jednej wolnostojgcej tablicy, z regulaminem obiektu; elementy konstrukcyjne z
rur stalowych, elementy mocujgce ze stali, tablica z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej, elementy
taczgce ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego. Elementy konstrukcyjne powinny by¢é mocowane do
podioza w fundamentach betonowych zgodnych z wymaganiami producenta urzadzen (najczesciej
fundamenty z betonu min. C16/20 z podtozem min. C8/10, z przygotowaniem mieszanki betonowej ze
sktadnikow odpowiadajgcych Polskim Normom, z izolacjg poziomg z papy termozgrzewalnej lub folii i
izolacje pionowg z Abizolu lub podobnej substancji odpowiadajgcej wymaganiom wtasciwych norm).

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajgce go do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciaggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny byc¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw

Transport materiatébw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

W czasie transportu elementéw wyposazenie sitowni zewnetrznej muszg byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym. Sposoéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania dotyczgce dostawy elementow:

- urzadzenia winny by¢é wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w instrukcji producenta oraz
zaakceptowane przez inwestora

- materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z projektem

- przed zakupem badz wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nalezy uzyskaé akceptacje
Inzyniera

Montaz elementow sitowni zewnetrznej nalezy wykonac sposobem recznym na terenie placu budowy,
chyba ze producent przewiduje inne sposoby jego wykonania. Zaleca sie by wszystkie elementy byty
montowane pod nadzorem producenta danego urzgdzenia. Elementy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu placu zabaw zachowujgc odpowiednie odlegto$ci miedzy urzgdzeniami tak by
spetni¢ wymogi bezpieczenstwa ich uzytkowania. Po wykonaniu wszystkich robét nalezy doktadnie oczyscic
teren placu zabaw z wszelkich pozostatosci po procesie montazu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ warunkéw BHP.

Montaz elementow wyposazenia sitowni zewnetrznej:

Wszystkie urzgdzenia winny by¢é zamocowane do poditoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposob by gwarantowaty stabilnosé¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podtoza winno takze zapewniac
szybki montaz i demontaz urzgdzenia. Mocowanie urzgdzenia powinno skfadac¢ sie ze stopy fundamentowe;
z betonu B20, w ktorej zatopione sg kotwy badz tuleje mocujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatébw wykonane przez dostawcow itp.), ew. wykona¢ wtasne
badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, ,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementéw (sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementéw
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzeh na powierzchni
poszczegodlnych elementéw oraz kompletnosci urzgdzenia).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;ji.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg urzgdzenia zabawowe i fawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robdét:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw

- poprawnosé montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez

Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie
zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku
nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla plantowania terenu i elementéw matej architektury — pozycje kosztorysowe,
jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoine”, pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
okreslone wymagania zostaty spetnione.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umowa z Zamawiajagcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce hormami
- PN-EN 1176 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie - cze$ci od 1 do 7i 11
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku.
- 1SO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
- Inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatow i robot
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 1.4. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
CPV 45112723-9; CPV 43325000-7

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem rob6t montazowych elementoéw matej architektury.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
zatozeniem, modernizacjg i pielegnacja zieleni i obejmuja:
- Dostawa i montaz tawek, koszy na smieci stojaki na rowery, tablice informacyjne OSA, stolik
do gier.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotgczy¢ do wyrobu krajowg deklaracje zgodnosci. Sposéb
deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

Elementy matej architektury
tawki parkowe, kosze na $mieci, winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadaé
wymaganiom dotyczagcym w/w urzgdzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy
specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawg i montazem.
tawka parkowa — stalowo-drewniana. wymiary: 106x36x42 cm.
Elementy stalowe ocynkowane malowana proszkowa na kolor czarny RAL 9005.
Stelaz z rury gietej fi 60 mm, ilos$¢ elementow - 4.
llos¢ desek w oparciu min. 4 szt, ilos¢ desek w siedzisku min. 4 szt.
Elementy drewniane malowane farbg akrylowa lub lakierobejcg — kolor mahon.
Kotwienie: Zabetonowane 65 cm w gruncie.
Kosz na smieci - konstrukcja stalowo-drewniana, przystosowany do typowych workéw na odpady 30 I,
srednica 40 cm, wysoko$¢ 65 cm. Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie. Stal cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajgce go do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.
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Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciaggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny byc¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw

Transport materiatébw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

W czasie transportu elementéw matej architektury muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym. Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania dotyczgce dostawy elementow :

- fawki i kosze oraz zestaw zabawowy, winny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w
projekcie oraz zaakceptowane przez inwestora

- materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z projektem

- przed zakupem badz wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nalezy uzyskaé akceptacje
Inzyniera

Montaz elementéw matej architektury nalezy wykona¢ sposobem recznym na terenie placu budowy,
chyba ze producent przewiduje inne sposoby jego wykonania. Zaleca sie by wszystkie elementy byty
montowane pod nadzorem producenta danego urzgdzenia. Elementy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu placu zabaw zachowujgc odpowiednie odlegto$ci miedzy urzgdzeniami tak by
spetni¢ wymogi bezpieczenstwa ich uzytkowania. Po wykonaniu wszystkich robét nalezy doktadnie oczyscic
teren placu zabaw z wszelkich pozostatosci po procesie montazu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ warunkéw BHP.

Montaz elementéw wyposazenia placu zabaw:

Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do poditoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposob by gwarantowaty stabilnosé¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podtoza winno takze zapewniac
szybki montaz i demontaz urzgdzenia. Mocowanie urzgdzenia powinno skfada¢ sie ze stopy fundamentowe;
z betonu B20, w ktorej zatopiona jest tuleja mocujgca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

—ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét,

—sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementow (sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementéw nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen na powierzchni poszczegdlnych elementéw
oraz kompletnosci urzadzenia).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;ji.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg urzgdzenia zabawowe i fawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robdét:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
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- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw

- poprawnosé montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez

Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie
zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku
nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla plantowania terenu i elementéw matej architektury — pozycje kosztorysowe,
jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdine”, pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umowa z Zamawiajagcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
- PN-EN 1176 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie - cze$ci od 1 do 7i 11
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku.
- 1SO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
- Inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatow i robot
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1.5. NAWIERZCHNIE: Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ,
PIASZCZYSTE, ZWIROWE, KAMIENNE, BALE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem boiska do siatkowki plazowej, nawierzchni z kostki
brukowej, nawierzchni zwirowej, nawierzchni bezpieczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- wykonania nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonania nawierzchni zwirowej, z kamieni polnych, z bali drewnianych,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano W OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST
~YWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu placu zabaw, objetymi niniejszg SST, sa:
- Pospétka o uziarnieniu od 0 do 31,5mm,
- Tiuczen 0-31,5 mm stabilizowany mechanicznie - 10 cm,
- Tiuczen 0-5 mm stabilizowany mechanicznie - 10 cm,
- piasek ptukany o uziarnieniu od 0 do 0,5 mm jako warstwa dynamiczna boiska,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- kostka betonowa,
- zwir 0 -8 mm
- kamienie polne
- bale drewniane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania placu zabaw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
- koparko
- spycharki,
- walce
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- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- fat wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych,

- tadowarek,

- samochody samowytadowcze 5-10 ton

- liniat stalowy (np. katownik ciesielski 60 cm)

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatléw
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady Wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warstwy nawierzchniowe z piasku

5.2.1. Rozktadanie piasku

Piasek powinien by¢ rozktadany recznie w warstwie o jednakowej grubosci. Roztozona warstwa
powinna mieé¢ takg grubo$¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowej. Warstwa piasku powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.2. Zageszczenie warstw piaszczystych

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek
nieréwnos$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow warstwa piasku powinna by¢ zageszczone zageszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zageszczanie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00. Wilgotnos¢ zageszczonego piasku
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest
nizsza od optymalnej, piasek powinien byé zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ piasku
przy zageszczaniu nie powinna réznic¢ sie od optymalnej o wiecej niz 2%.

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych
5.3.1. Podsypka
Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od nawierzchni boiska) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji
projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Optymalna spoina powinna wynosi¢ 5 mm, jednakze dopuszcza sie
spoiny do 10 mm. Nalezy wypehi¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosc.

5.4. Ukladanie kostki brukowej

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie Wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do Wypetienia i zamieS¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.3. Warstwy nawierzchniowe z zwiru

5.3.1. Rozkiadanie zwiru

Zwir powinien by¢ rozktadany recznie w warstwie o jednakowej grubosci. Rozlozona warstwa powinna
mie¢ takg grubos¢ aby ostateczna grubosé warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowe;.
Warstwa piasku powinna byC¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

5.3.2. Zageszczenie warstw zwirowych

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek
nierownos$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow warstwa piasku powinna by¢ zageszczone zageszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

5.4. Ukladanie nawierzchni bezpiecznej.
Nawierzchnie bezpieczng uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
Sprawdzenie podtoza. Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
gtebokosci koryta:
- o szerokoscido 3 m: £ 1cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,
szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidtowosci
wypetnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen (Wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
Sprawdzenie rownosci nawierzchni
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Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni.
Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podituznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania nawierzchni z piasku
6.2.1 Podczas wykonywania nawierzchni z piasku nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:
- szerokosci warstwy
- réwnosci warstwy
- odpowiednich spadkéw
- rzednych wysokoéci
- uksztattowania w planie

6.4. Kontrola wykonania ustawienia obrzezy.

6.4.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw
nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy normy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.4.2. Badania w czasie robot

Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: - linii obrzeza w
planie, ktére moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, - niwelety gtéwnej ptaszczyzny obrzeza
, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dt. obrzeza, - wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow,
ktére powinno wykazywacé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

6.5. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z zwirowej
6.5.1 Podczas wykonywania nawierzchni z piasku nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:
- szerokosci warstwy
- réwnosci warstwy
- odpowiednich spadkéw
- rzednych wysokoéci
- uksztattowania w planie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania, wykonanie podsypki, utozenie kostki
brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin, wykonanie obrzezy, przeprowadzenie badan i
pomiaréw wymaganych w spec%/fikacji technicznej,

- Cena wykonania 1 m® nawierzchni boiska obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania, wykonanie nawierzchni z piasku, wykonanie obrzezy,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania, wykonanie podsypki, wykonanie nawierzchni z Zwiru,
wykonanie obrzezy, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1 m? nawierzchni bezpiecznej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania, wykonanie podsypki, wykonanie nawierzchni z
nawierzchni bezpiecznej, wykonanie obrzezy, przeprowadzenie badahn i pomiaréw wymaganych w
specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych - PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu —
- BN-84 6774-04 "Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek" - PN-78 B-06714 "Kruszywa mineralne. Badania."

10.2. Instrukcje i certyfikaty producentéw
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
ST -1.6. OGRODZENIE
CPV 45342000-6

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ogrodzenia systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych technologig
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych wysokosciach i $rednicach, stupkow
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki (cokotu).

Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej ST zgodne z obowigzujgcymi normami i

wytycznymi.

1.4. Zakres robot objety specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego i
rozbiorkg ogrodzenia istniejgcego na podstawie posiadanej dokumentacji budowlane;j.

Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.

W skifad robét wehodza:

Roboty rozbiérkowe
- rozebranie starych czesci ogrodzenia
- wywoz materiatéw pochodzgcych z demontazu na odpowiednie sktadowiska

Roboty budowlano-montazowe

- wykonac i osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami

- osadzi¢ cokot z elementdw betonowych na poziomie powierzchni gruntu

- wykonac¢ i zamontowa¢ przesta panelowe z drutu o grub. 5 mm

- wykona¢ i zamontowa¢ wrota wejsciowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z
upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
kosztorysem, specyfikacjg techniczng i sztukg budowlana.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska .

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej

Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materiaty tatwopalne  bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6ot Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z
trzema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym. Stupki utwierdzone w
monolitycznym fundamencie betonowym. Podmuréwka (cokot) z prefabrykowanych elementéw betonowych
W rozwigzaniu systemowym wys. 25cm.

Zrédta uzyskania materiatow

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

Przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swojg jakos¢. Najlepiej by byly przechowywane w zamknietych, suchych
magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywac¢ odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je réwniez zabezpieczyé przed przesunieciami i utratg statecznosci.
Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zabrudzenia powodowane jego
pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robaét.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe:
- rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze stupkami stalowymi
- wywoz gruzu samochodem samowytadowczym

5.2. Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 80-90cm
stupkow z  profili stalowych prostokgtnych zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego oraz
elementéw betonowych prefabrykowanych podmuréwki (cokotu) wysokosci 25 cm, Przekrdj dotéw na stupki
40x40cm.

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu 5 mm
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .

- wykonanie

- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu

- Wykonanie dotéw pod stupki

Najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a nastepnie
dokonac podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia panelowego.

- Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki dokfadnie obetonowaé
do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od
uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarow
okreslonych w pkt. 2.2 i dokumentac;ji.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot

6.2. Zasady kontroli jakosci
Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdow odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi korncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$c¢, sposob i terminy okredla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z péz. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdéwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw. Arkady

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na
materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentéw
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