
Data opracowania:
2015-11-05

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: PB BUDOWY WODOCIĄGU W RUDNIKACH UL. LIPOWA,UL. KLONOWA, UL. KRÓTKA I UL. 
KAMIENNA O DŁ. OK. 720 M Z RUR PE WRAZ Z PRZEPIĘCIEM ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY 
WODOCIĄGOWYCH.

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45113000-2  Roboty na placu budowy

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Włodowice - Komunalny Zakład Budżetowy, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice
Data opracowania przedmiaru robót: 2015-11-05
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PB BUDOWY WODOCIĄGU W RUDNIKACH
UL. LIPOWA,UL. KLONOWA, UL. KRÓTKA I UL.
 KAMIENNA O DŁ. OK. 720 M Z RUR PE WRAZ

Z PRZEPIĘCIEM I...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45113000-2  Roboty na placu budowy
ULICA KAMIENNA

1.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza

1.2 Kody CPV: 45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach wykopów oraz roboty porządkowe

1.3 Odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej na trasie porzekopu i nakładka na całej szerokości
1.4 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Wykonanie wykopów
1.5 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Zasypywanie, odwóz, dowóz ziemi piaszczystej do  zasypki
1.6 Kody CPV: 45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Montaż wodociągu z rur PE 100 fi 110 i fi 32
1.7 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

Roboty różne
2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45113000-2  Roboty na placu budowy
ULICA KRÓTKA

2.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza

2.2 Kody CPV: 45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach wykopów oraz roboty porządkowe

2.3 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Wykonanie wykopów

2.4 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Zasypywanie, odwóz, dowóz ziemi piaszczystej do  zasypki

2.5 Kody CPV: 45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
Montaż wodociągu z rur PE 100 fi 110,  fi 32

2.6 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Roboty różne

3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45113000-2  Roboty na placu budowy
ULICA LIPOWA

3.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza

3.2 Kody CPV: 45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Odtworzenie podbudowy w miejscach wykopów oraz roboty porządkowe

3.3 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Wykonanie wykopów

3.4 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Zasypywanie, odwóz

3.5 Kody CPV: 45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
Montaż wodociągu z rur PE 100

3.6 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
Roboty różne

4 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45113000-2  Roboty na placu budowy
ULICA KLONOWA

4.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza

4.2 Kody CPV: 45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach wykopów oraz roboty porządkowe

4.3 Odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej na trasie porzekopu
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PB BUDOWY WODOCIĄGU W RUDNIKACH
UL. LIPOWA,UL. KLONOWA, UL. KRÓTKA I UL.
 KAMIENNA O DŁ. OK. 720 M Z RUR PE WRAZ

Z PRZEPIĘCIEM I...

Nr Nazwa działu robót
4.4 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Wykonanie wykopów
4.5 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Zasypywanie, odwóz
4.6 Kody CPV: 45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Montaż wodociągu z rur PE 100
4.7 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

Roboty różne
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PB BUDOWY WODOCIĄGU W RUDNIKACH
UL. LIPOWA,UL. KLONOWA, UL. KRÓTKA I UL.
 KAMIENNA O DŁ. OK. 720 M Z RUR PE WRAZ

Z PRZEPIĘCIEM I...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys PB BUDOWY WODOCIĄGU W RUDNIKACH UL. LIPOWA,UL.
KLONOWA, UL. KRÓTKA I UL. KAMIENNA O DŁ. OK. 720 M 
Z RUR PE WRAZ Z PRZEPIĘCIEM ISTNIEJĄCYCH 
PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH.

1 Grupa ULICA KAMIENNA
1.1 Element Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza
1.1.1 KNR 201/119/3 W-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym
Wyliczenie ilości robót:
Rura PE 32 33,3/1000 0,033300
Rura PE100 fi  110 111,3/1000 0,111300

RAZEM: 0,144600 km 0,1446
1.1.2 Kalkulacja 

własna
W-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobów 

miejskich                      .
Wyliczenie ilości robót:

0.1446*1000 144,600000
RAZEM: 144,600000 m 145

1.2 Element W-01 Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach 
wykopów oraz roboty porządkowe

1.2.1 KNRW 
510/323/1

W-01 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość 
cięcia 5 cm - wzdłuż trasy wodociągu

Wyliczenie ilości robót:
Rura PE  fi 90 111,3*2 222,600000
Rura PE 100 fi 32 33,3*2 66,600000

RAZEM: 289,200000 m 289,200
1.2.2 KNRW 

510/323/2
W-01 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za 

każdy następny 1 cm grubości cięcia tu 3cm - zwiększenie gr. do 8cm
Wyliczenie ilości robót:

289.200 289,200000
RAZEM: 289,200000 m 289,200 3

1.2.3 KNR 231/803/3 W-01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm- rozbiórka nawierzchni na trasie 
wykopu pod wodociąg

Wyliczenie ilości robót:
wodociąg z przyłączami 111,3*1,5+33,3*1,5 216,900000

RAZEM: 216,900000 m2 216,900
1.2.4 KNR 231/803/4 W-01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm - zwiększenie gr. rozbiórki do 
8 cm

Wyliczenie ilości robót:
216.900 216,900000

RAZEM: 216,900000 m2 216,900 5
1.2.5 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 

podbudowy 15·cm
Wyliczenie ilości robót:
wodociąg z przyłączami 111,3*1,0+33,3*1,0 144,600000

RAZEM: 144,600000 m2 144,600
1.2.6 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za 

każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy - dalsze 10 cm gr.
Wyliczenie ilości robót:

144.600 144,600000
RAZEM: 144,600000 m2 144,600 10

1.2.7 KNR 231/114/5 W-01 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm - tu odtworzenie podbudowy jezdni w miejscu przekopu

Wyliczenie ilości robót:
144.600 144,600000

RAZEM: 144,600000 m2 144,600
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

1.2.8 KNR 231/114/6 W-01 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 
cm grubości - zwiększenie gr. warstwy dolnej do 22 cm

Wyliczenie ilości robót:
144.600 144,600000

RAZEM: 144,600000 m2 144,600 7
1.2.9 KNR 231/114/7 W-01 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8 cm
Wyliczenie ilości robót:

144.600 144,600000
RAZEM: 144,600000 m2 144,600

1.2.10 Kalkulacja 
własna

W-01 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni  z  kostki betonowej 
brukowej,betonowej i asfaltobetonowej  (na trasie projekt. wodoc.pod 
zjazdami i dojściami do posesji), naruszonych przy prowadzeniu robót 
ziemnych - założyć 15 % nowej kostki i całość materiałów pozostałych, 
koniecznych do odtworzenia nawierzchni brukowej lub betonowej

Wyliczenie ilości robót:
9*1,5*1,5 20,250000

RAZEM: 20,250000 m2 20,250
1.2.11 KNR 231/1201/3 W-01 Przestawianie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm na

podsypce cementowo-piaskowej - analogia - rozebranie i odtworzenie 
krawężnika (uwzględnić nowy krawężnik oraz wywiezienie i utylizację 
starych krawężników) -na trasie przyłaczy wodoc.

Wyliczenie ilości robót:
9*3 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,0
1.2.12 AT 3/102/1 W-01 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem 

materiału z rozbiórki na odległość do 1·km, nawierzchnia gr. do 4·cm - 
frezowanie nawierzchni na gł. do 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
965,5-145*1,5 748,000000

RAZEM: 748,000000 m2 748,000 1,25
1.2.13 KNR 201/228/2 W-01 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 

- dodatkowe zagęszczenie podbudowy pod nawierzchniami drogowymi
Wyliczenie ilości robót:

144.600*0,30 43,380000
RAZEM: 43,380000 m3 43,380

1.2.14 KNR 201/505/1 W-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu 
I-III-porządkowanie terenu

Wyliczenie ilości robót:
145*0,5 72,500000

RAZEM: 72,500000 m2 72,500
1.2.15 KNR 401/108/11 W-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:
gruz asfaltowy 216.900*0,08 17,352000

RAZEM: 17,352000 m3 17,352
1.2.16 KNR 401/108/7 W-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV 

- analogia - wywóz rozebranej podbudowy
Wyliczenie ilości robót:
gruz kamienny 144.600*0,25 36,150000

RAZEM: 36,150000 m3 36,150
1.2.17 KNR 401/108/12 W-01 Wywóz gruzu( w tym frezu)  spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1 km - UWAGA- odległość odwozu 
wg kalkulacji indywidualnej Wykonawcy ( dla celów kosztorysu Inwest. 
przyjęto dalsze 6 km)

Wyliczenie ilości robót:
17.352+36.150 53,502000

frez 748.000*0,05 37,400000
RAZEM: 90,902000 m3 90,902 6

1.2.18 Kalkulacja 
własna

W-01 Koszt  utylizacji gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:
90.902 90,902000

RAZEM: 90,902000 m3 90,902
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Nr
<-NR->
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Mnoż
.
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<-KROTN->

1.3 Element Odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej na trasie porzekopu 
i nakładka na całej szerokości

1.3.1 KNR 231/310/3 W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, 
warstwa wiążąca o grubości 4·cm - na trasie wykopu

Wyliczenie ilości robót:
111,3*1,5+33,1*1,5 216,600000

RAZEM: 216,600000 m2 216,600
1.3.2 KNR 231/310/4 W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - zwiększenie gr. do 6 cm
Wyliczenie ilości robót:

216.600 216,600000
RAZEM: 216,600000 m2 216,600 2

1.3.3 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, 
podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 
0,5·kg/m2 - zużycie emulsji 0,7 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
965,5 965,500000

RAZEM: 965,500000 m2 965,500 1,2
1.3.4 KNR 231/310/5 W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 

warstwa ścieralna o grubości 3·cm - na całej nawierzchni jezdni (od 
krawędzi skrzyżowania z łukmi  do ostatniej studzienki rewizyjnej)

Wyliczenie ilości robót:
965,5 965,500000

RAZEM: 965,500000 m2 965,500
1.3.5 KNR 231/310/6 W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - zwiększenie gr. do 5 cm
Wyliczenie ilości robót:

965.500 965,500000
RAZEM: 965,500000 m2 965,500 2

1.4 Element Wykonanie wykopów
1.4.1 KNR 1901/105/3 W-01 Odspajanie gruntów skalistych, grunt kategorii IX - wykop pod rurociąg po 

rozebraniu podbudowy
Wyliczenie ilości robót:
wykop minus podbudowa 272,59-144,6*0,25 236,440000

RAZEM: 236,440000 m3 236,440
1.4.2 KNR 1326/201/3 W-01 Ręczne kopanie i zasypanie rowów kablowych w terenie uzbrojonym 

kategoria gruntu IV - analogia -przekopy kontrolne w celu lokalizacji 
uzbrojenia

Wyliczenie ilości robót:
15*0,4*0,8 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 5
1.4.3 KNRW 

218/901/1
W-01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0 m - kable, istn. 
wodoc. i ogrodzenia kpl 10

1.4.4 KNRW 
218/901/6

W-01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaż: rozpiętość 4,0 m kpl 10,0

1.5 Element W-01 Zasypywanie, odwóz, dowóz ziemi piaszczystej do  zasypki
1.5.1 Kalkulacja 

własna
W-01 Kalkulacja własna- zakup materiałów do zasypki -całkowita wymiana gruntu 

-koszt zakupu i transportu do miejsca wbudowania
Wyliczenie ilości robót:
grunty niespoiste za grunty skaliste 236.440
wymienione przy zasypce 236,440000
minus posypka i obsypka piaskowa -(43.380+41.140) -84,520000

RAZEM: 151,920000 m3 151,920
1.5.2 KNR 201/230/1 W-01 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 

m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) - z ziemi dowiezionej 
(wymiana gruntu)

Wyliczenie ilości robót:
151.920 151,920000

RAZEM: 151,920000 m3 151,920
1.5.3 KNR 201/228/2 W-01 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 

- dodatkowe zagęszczenie zasypki pod nawierzchniami drogowymi
Wyliczenie ilości robót:

151.920 151,920000
RAZEM: 151,920000 m3 151,920
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1.5.4 KNR 401/108/11 W-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
Wyliczenie ilości robót:

151.920 151,920000
RAZEM: 151,920000 m3 151,920

1.5.5 KNR 401/108/12 W-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km  -  UWAGA- odległość odwozu wg kalkulacji indywidualnej 
Wykonawcy ( dla celów kosztorysu Inwest. przyjęto dalsze 6 km)

Wyliczenie ilości robót:
151.920 151,920000

RAZEM: 151,920000 m3 151,920 6
1.5.6 Kalkulacja 

własna
W-01 Koszt  utylizacji gruntów skalistych  na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:
236.440 236,440000

RAZEM: 236,440000 m3 236,440
1.6 Element Montaż wodociągu z rur PE 100 fi 110 i fi 32
1.6.1 KNR 201/610/6 W-01 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego 

kruszywa - piasek - tu podsypka piaskowa gr. 30 cm z zagęszczeniem
Wyliczenie ilości robót:

43,38 43,380000
RAZEM: 43,380000 m3 43,380

1.6.2 KNR 201/610/6 W-01 Tu - obsypka i zasypka piaskiem rurociągów - 20 cm nad rurę
Wyliczenie ilości robót:
Objętość obsypki 41,14 41,140000

RAZEM: 41,140000 m3 41,140
1.6.3 KNR 228/313/2 W-01 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi·110·mm- analogia - tu 

nawiertka z zasuwą na rury PE 110/32 PN 16,  NWZ, z obudową zasuwy i 
skrzynką uliczną żeliwną kpl 9,0

1.6.4 KNRW 
218/803/4

W-01 Odnogi wbudowane w istniejace rurociągi z rur PVC, rurociąg Fi·160·mm - 
analogia- włączenie projekt. wodoc. do istn. PVC fi  160 miejsce 1,0

1.6.5 KNR 228/309/3 W-01 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, 
Dn·100·mm - zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe -   np. HAWLE lub 
równoważne szt 1,0

1.6.6 KNR 228/314/1 W-01 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 32 mm -  PE 100 PN
16 SDR 11

Wyliczenie ilości robót:
Rura PE 32 33,30 33,300000

RAZEM: 33,300000 m 33,300
1.6.7 Kalkulacja 

własna
W-01 Kształtki do przełączenia przyłącza wodociągowego - nakłady materiałowe, 

złączka PE-stal z gw. zew. 5/4"Polyrac -1szt.,złączka PE gw. wew. 
5/4"Polyrac -1szt.,złączka PEz gw. wew. 5/4"Polyrac -1szt.,kolano PE 
Polyrac 32/1"-1szt., trójnik żel.ocynk.red.5/4"x1"x5/4"-1szt., rura PE fi 32/3 
-0,5m, kształtki PE -2szt. kpl 9

1.6.8 Kalkulacja 
własna

W-01 Kalkulacja wykonawcy - bloki  podporowe  pod nawiertkami i skrzynkami 
zasuw, hydrantami i zasuwami kpl 12

1.6.9 KNR 228/302/3 
(1)

W-01 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm- PE 100 PN 
16 SDR 11

Wyliczenie ilości robót:
111,3 111,300000

RAZEM: 111,300000 m 111,300
1.6.10 KNR 228/302/3 

(2)
W-01 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm, dodatek za 

transport technologiczny
Wyliczenie ilości robót:

111.300 111,300000
RAZEM: 111,300000 m 111,30

1.6.11 KNRW 
218/111/4 (1)

W-01 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, kształtka PE, 110·mm -  - montaż dodatkowych kształtek 
przy zasuwach, hydrantach, kolana i łuki ( fi 110 tuleje kołnierzowe PE PN 
16 SDR 11 + kołnierze - l; fi 110 trójniki PE PN 16 SDR11 .; redukcje PE PN 
16  SDR 11fi 110/90 ; fi 100 kolana i łuki PE PN 16 SDR 11 ) - UWAGA - 
należy ująć materiały z kosztami zakupu, nie wolno stosować kolan i łukow 
segmentowych złącze 18,0

1.6.12 KNR 908/201/2 
(1)

D-03.02.01 Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciekowych 
Keramo-Steinzeug o średnicy DN·200-250·mm, przecisk długości do 20·m, 
grunt kat. III-IV,analogia - przecisk sterowany  fi 200 - przecisk pod 
ogrodzeniem POM (włączenie do istn. sieci na placu POM) m 3,0
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1.6.13 KNR 228/316/1 W-01 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi 
110 mm z przyłączami próba 4,0

1.6.14 KNRW 
218/707/1

W-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) - dla 110 i 
fi32 szt 2,0

1.6.15 KNRW 
218/792/4

W-01 Dodatek lub potrącenie za dezynfekcję i płukanie rurociągów o długości 
innej niż 200 lub 500 m (zależnie od średnicy), za każde rozpoczęte 10m 
(wg pkt.3.10. założeń szczegółowych), 90-110 10 mb -5

1.6.16 KNRW 
219/102/1

W-01 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą PCV

Wyliczenie ilości robót:
111,3+33,3 144,600000

RAZEM: 144,600000 m 144,600
1.6.17 KNRW 

219/134/2
W-01 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym-zasuwy, hydranty, zawór

odp. kpl 12
1.6.18 KNRW 

219/306/3
W-01 Rury ochronne (osłonowe), Fi 75 mm, PVC-analogia rury dwudzielne typu 

AROT na istn. kable teletechn. i elektr.
Wyliczenie ilości robót:

7*3 21,000000
RAZEM: 21,000000 m 21,000

1.6.19 KNR 218/315/1 W-01 Hydranty pożarowe podziemne o Fi·80·mm -  - Hydranty pożarowe 
podziemne np. HAWLE  Fi 80 mm z zasuwami typu np. HAWLE lub 
równoważne kpl 1,0

1.6.20 KNRW 
218/216/1

W-01 Odpowietrzenie rurociągów wodociągowych w studzienkach, odpowietrzenie
rurociągu - analogia - kolumny odpowietrzająco-napowietrzające DN 80 typu
np. HAWLE lub równoważne kpl 1,0

1.7 Element Roboty różne
1.7.1 Kalkulacja 

własna
W-01 Kalkulacja własna  - projekt organizacji ruchu na czas robót opraz 

organizacja i zabezpieczenie robót w czasie prowadzenia prac kpl 1,000
1.7.2 Kalkulacja 

własna
W-01 Odcięcie i zamulenie odcinków wodociągu - pod jezdniami  - przyjęto 1 

element=3 odc. po ok. 50 m element 1,000
1.7.3 Kalkulacja 

własna
Wymiana słupów żelbetowych bez belek ustojowych, grunt kategorii IV, 
ŻN-ZER 10·m- kalkulacja własna- zabezpieczenie słupa na czas 
prowadzonych wykopów, przy wykorzytaniu żurawia samochodowego i 
podwieszeń szt 1,0

1.7.4 KNR 231/1406/4 W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory 
wodociągowe i gazowe szt 2,0

1.7.5 KNR 231/1406/3 W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 3,0
1.7.6 KNR 231/1406/2 W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe 

uliczne szt 3,0
2 Grupa ULICA KRÓTKA
2.1 Element Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza
2.1.1 KNR 201/119/3 W-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym
Wyliczenie ilości robót:
Rura PE 32 29,80/1000 0,029800
Rura PE100 fi 110 233,40/1000 0,233400

RAZEM: 0,263200 km 0,2632
2.1.2 Kalkulacja 

własna
W-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobów 

miejskich                      .
Wyliczenie ilości robót:

0.2632*1000 263,200000
RAZEM: 263,200000 m 263

2.2 Element Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach 
wykopów oraz roboty porządkowe

2.2.1 KNR 231/804/3 W-01 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 
15·cm

Wyliczenie ilości robót:
236,88 236,880000

RAZEM: 236,880000 m2 236,88
2.2.2 KNR 231/804/4 W-01 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 

1·cm grubości
Wyliczenie ilości robót:

236.88 236,880000
RAZEM: 236,880000 m2 236,880 15
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2.2.3 KNR 231/204/3 W-01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 10·cm - odtworzenie nawierzchni po przekopach

Wyliczenie ilości robót:
236.88 236,880000

RAZEM: 236,880000 m2 236,880
2.2.4 KNR 231/204/4 W-01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za 

każdy dalszy 1·cm grubości warstwy
Wyliczenie ilości robót:

236.88 236,880000
RAZEM: 236,880000 m2 236,880 10

2.2.5 KNR 231/204/5 W-01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 7·cm

Wyliczenie ilości robót:
236.88 236,880000

RAZEM: 236,880000 m2 236,880
2.2.6 KNR 231/204/6 W-01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za 

każdy dalszy 1·cm grubości warstwy
Wyliczenie ilości robót:

236.88 236,880000
RAZEM: 236,880000 m2 236,880 3

2.2.7 KNR 201/228/2 W-01 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 
- dodatkowe zagęszczenie  nawierzchnii drogowej

Wyliczenie ilości robót:
236.88*0,3 71,064000

RAZEM: 71,064000 m3 71,064
2.2.8 KNR 201/505/1 W-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu 

I-III-porządkowanie terenu
Wyliczenie ilości robót:

263*0,5 131,500000
RAZEM: 131,500000 m2 131,500

2.2.9 KNR 401/108/11 W-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km- 
analogia - wywóz rozebranej podbudowy

Wyliczenie ilości robót:
gruz asfaltowy 236.88*0,3 71,064000

RAZEM: 71,064000 m3 71,064
2.2.10 KNR 401/108/12 W-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 

następny 1 km - UWAGA- odległość odwozu wg kalkulacji indywidualnej 
Wykonawcy ( dla celów kosztorysu Inwest. przyjęto dalsze 6 km)

Wyliczenie ilości robót:
71.064 71,064000

RAZEM: 71,064000 m3 71,064 6
2.2.11 Kalkulacja 

własna
W-01 Koszt  utylizacji gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:
71.064 71,064000

RAZEM: 71,064000 m3 71,064
2.3 Element Wykonanie wykopów
2.3.1 KNRW 

201/301/4
W-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1·km, grunt kategorii V-VI
Wyliczenie ilości robót:
na gł. do 1m 473,23*1/2 236,615000
minus rozebrana nawierzchnia -236.88*0,3 -71,064000

RAZEM: 165,551000 m3 165,551
2.3.2 KNR 1901/105/3 W-01 Odspajanie gruntów skalistych, grunt kategorii IX

Wyliczenie ilości robót:
wykop na gł. do 1,90 m , pod rurociąg po 473,23*(2-1)/2
rozebraniu nawierzchni i wykopach w gr.
kat. V-VI 236,615000

RAZEM: 236,615000 m3 236,615
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2.3.3 KNR 201/322/2 W-01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu 
III-IV-analogia -szalunki kroczące

Wyliczenie ilości robót:
1051,63 1 051,630000

RAZEM: 1 051,630000 m2 1 051,63 0,6
2.3.4 KNR 1326/201/3 W-01 Ręczne kopanie i zasypanie rowów kablowych w terenie uzbrojonym 

kategoria gruntu IV - analogia -przekopy kontrolne w celu lokalizacji 
uzbrojenia

Wyliczenie ilości robót:
15*0,4*0,8 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 5
2.3.5 KNRW 

218/903/1
W-01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: 

rozpiętość 4,0·m -   kable, istn. wodoc. i ogrodzenia kpl 5,0
2.3.6 KNRW 

218/903/6
W-01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaż:

rozpiętość 4,0·m kpl 5,0
2.4 Element W-01 Zasypywanie, odwóz, dowóz ziemi piaszczystej do  zasypki
2.4.1 Kalkulacja 

własna
W-01 Kalkulacjja własna- zakup materiałów do zasypki -całkowita wymiana gruntu

-koszt zakupu i transportu do miejsca wbudowania
Wyliczenie ilości robót:
grunty niespoiste za grunty skaliste V-IX 236.615+165.551
wymienione przy zasypce 402,166000
minus posypka i obsypka piaskowa -(71.060+69.100) -140,160000

RAZEM: 262,006000 m3 262,006
2.4.2 KNR 201/230/1 W-01 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 

m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) - z ziemi dowiezionej 
(wymiana gruntu)

Wyliczenie ilości robót:
262.006 262,006000

RAZEM: 262,006000 m3 262,006
2.4.3 KNR 201/228/2 W-01 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 

- dodatkowe zagęszczenie zasypki pod nawierzchniami drogowymi
Wyliczenie ilości robót:

262.006 262,006000
RAZEM: 262,006000 m3 262,006

2.4.4 KNR 401/108/11 W-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km -
wywóz gruntów do wymiany

Wyliczenie ilości robót:
262.006 262,006000

RAZEM: 262,006000 m3 262,006
2.4.5 KNR 401/108/12 W-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 

następny 1·km  -  UWAGA- odległość odwozu wg kalkulacji indywidualnej 
Wykonawcy ( dla celów kosztorysu Inwest. przyjęto dalsze 6 km)

Wyliczenie ilości robót:
262.006 262,006000

RAZEM: 262,006000 m3 262,006 6
2.4.6 Kalkulacja 

własna
W-01 Koszt  utylizacji gruntów skalistych  na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:
262.006 262,006000

RAZEM: 262,006000 m3 262,006
2.5 Element Montaż wodociągu z rur PE 100 fi 110,  fi 32
2.5.1 KNR 201/610/6 W-01 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego 

kruszywa - piasek - tu podsypka piaskowa gr. 30 cm  z zagęszczeniem
Wyliczenie ilości robót:

71,06 71,060000
RAZEM: 71,060000 m3 71,060

2.5.2 KNR 201/610/6 W-01 Tu - obsypka i zasypka piaskiem rurociągów - 20 cm nad rurę
Wyliczenie ilości robót:
Objętość obsypki 69,10 69,100000

RAZEM: 69,100000 m3 69,100
2.5.3 KNR 228/313/2 W-01 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi·110·mm -  tu nawiertka z 

zasuwą na rury PE fi 110/32 PN 16,  NWZ, z obudową zasuwy i skrzynką 
uliczną żeliwną kpl 9,0
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2.5.4 Kalkulacja 
własna

W-01 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi·110·mm - tu nawiertka z 
zasuwą na rury PE fi 110/50 PN 16,  NWZ, z obudową zasuwy i skrzynką 
uliczną żeliwną - analogia -przełączenie odcinka zasilającego działkę nr 
1015 do nowego wodociągu kpl 1,0

2.5.5 KNRW 
218/804/4

W-01 Odnogi wbudowane w istniejacy rurociąg z rur PE, rurociąg Fi·160·mm- 
analogia- włączenie projekt. wodoc. do istn. PE fi  180 szt 1,0

2.5.6 KNR 228/309/3 W-01 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, 
 Dn·100·mm  -  zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe -   np. HAWLE lub 

równoważne szt 2,0
2.5.7 KNR 228/314/1 W-01 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 32 mm -  PE 100 PN

16 SDR 11
Wyliczenie ilości robót:
Rura PE 32 29,80 29,800000

RAZEM: 29,800000 m 29,800
2.5.8 Kalkulacja 

własna
W-01 Kształtki do przełączenia przyłącza wodociągowego - nakłady materiałowe, 

złączka PE-stal z gw. zew. 5/4"Polyrac -1szt.,złączka PE gw. wew. 
5/4"Polyrac -1szt.,złączka PEz gw. wew. 5/4"Polyrac -1szt.,kolano PE 
Polyrac 32/1"-1szt., trójnik żel.ocynk.red.5/4"x1"x5/4"-1szt., rura PE fi 32/3 
-0,5m, kształtkim PE -2szt. Uwaga jedno przełączenie fi 50 kpl 10

2.5.9 Kalkulacja 
własna

W-01 Kalkulacja wykonawcy - bloki  podporowe  pod nawiertkami i skrzynkami 
zasuw, hydrantami i zasuwami kpl 14

2.5.10 KNR 228/302/3 
(1)

W-01 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
233,4 233,400000

RAZEM: 233,400000 m 233,400
2.5.11 KNR 228/302/3 

(2)
W-01 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm, dodatek za 

transport technologiczny
Wyliczenie ilości robót:

233.400 233,400000
RAZEM: 233,400000 m 233,40

2.5.12 KNRW 
218/111/4 (1)

W-01 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, kształtka PE, 110·mm -  - montaż dodatkowych kształtek 
przy zasuwach, hydrantach, kolana i łuki ( fi 110 tuleje kołnierzowe PE PN 
16 SDR 11 + kołnierze - l; fi 110 trójniki PE PN 16 SDR11 .; redukcje PE PN 
16  SDR 11fi 110/90 ; fi 100 kolana i łuki PE PN 16 SDR 11 ) - UWAGA - 
należy ująć materiały z kosztami zakupu, nie wolno stosować kolan i łukow 
segmentowych złącze 40,0

2.5.13 KNR 228/316/1 W-01 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi 
110 mm z przyłączami próba 4,0

2.5.14 KNRW 
218/707/1

W-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) - dla 110 i 
fi32 szt 1,0

2.5.15 KNRW 
218/792/4

W-01 Dodatek lub potrącenie za dezynfekcję i płukanie rurociągów o długości 
innej niż 200 lub 500 m (zależnie od średnicy), za każde rozpoczęte 10m 
(wg pkt.3.10. założeń szczegółowych), 90-110

Wyliczenie ilości robót:
10 10,000000

RAZEM: 10,000000 10 mb 10
2.5.16 KNRW 

219/102/1
W-01 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą PCV

Wyliczenie ilości robót:
263 263,000000

RAZEM: 263,000000 m 263,000
2.5.17 KNRW 

219/134/2
W-01 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym-zasuwy, hydranty, zawór

odp. kpl 13
2.5.18 KNRW 

219/306/3
W-01 Rury ochronne (osłonowe), Fi 75 mm, PVC-analogia rury dwudzielne typu 

AROT na istn. kable teletechn. i elektr.
Wyliczenie ilości robót:

5*3 15,000000
RAZEM: 15,000000 m 15,000

2.5.19 KNR 218/315/1 Hydranty pożarowe podziemne o Fi·80·mm- Hydranty pożarowe podziemne 
np. HAWLE  Fi 80 mm z zasuwami typu np. HAWLE lub równoważne kpl 1,0

2.5.20 KNR 218/315/3 W-01 Hydranty pożarowe nadziemne o Fi·80·mm - Hydranty pożarowe 
naddziemne np. HAWLE  Fi 80 mm z zasuwami typu np. HAWLE lub 
równoważne kpl 1,0

2.5.21 KNRW 
218/216/1

W-01 Odpowietrzenie rurociągów wodociągowych w studzienkach, odpowietrzenie
rurociągu - analogia - kolumny odpowietrzająco-napowietrzające DN 80 typu
np. HAWLE lub równoważne kpl 1,0
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2.6 Element Roboty różne
2.6.1 Kalkulacja 

własna
W-01 Kalkulacja własna  - projekt organizacji ruchu na czas robót opraz 

organizacja i zabezpieczenie robót w czasie prowadzenia prac kpl 1,000
2.6.2 Kalkulacja 

własna
W-01 Odcięcie i zamulenie odcinków wodociągu - pod jezdniami  - przyjęto 1 

element=4 odc. po ok. 65 m element 1,000
2.6.3 Kalkulacja 

własna
Wymiana słupów żelbetowych bez belek ustojowych, grunt kategorii IV, 
ŻN-ZER 10·m- kalkulacja własna- zabezpieczenie słupa na czas 
prowadzonych wykopów, przy wykorzytaniu żurawia samochodowego i 
podwieszeń szt 7

3 Grupa ULICA LIPOWA
3.1 Element Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza
3.1.1 KNR 201/119/3 W-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym
Wyliczenie ilości robót:
Rura PE 32 23,30/1000 0,023300
Rura PE100 fi  110 207,10/1000 0,207100

RAZEM: 0,230400 km 0,230
3.1.2 Kalkulacja 

własna
W-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobów 

miejskich                      .
Wyliczenie ilości robót:

0.230*1000 230,000000
RAZEM: 230,000000 m 230

3.2 Element W-01 Odtworzenie podbudowy w miejscach wykopów oraz roboty 
porządkowe

3.2.1 KNR 231/204/3 W-01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 10·cm - odtworzenie nawierzchni po przekopach

Wyliczenie ilości robót:
230,40*1,5 345,600000

RAZEM: 345,600000 m2 345,600
3.2.2 KNR 231/204/4 W-01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za 

każdy dalszy 1·cm grubości warstwy
Wyliczenie ilości robót:

345.600 345,600000
RAZEM: 345,600000 m2 345,600 10

3.2.3 KNR 231/204/5 W-01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 7·cm

Wyliczenie ilości robót:
345.600 345,600000

RAZEM: 345,600000 m2 345,600
3.2.4 KNR 231/204/6 W-01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za 

każdy dalszy 1·cm grubości warstwy
Wyliczenie ilości robót:

345.600 345,600000
RAZEM: 345,600000 m2 345,600 3

3.2.5 KNR 201/228/2 W-01 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 
- dodatkowe zagęszczenie  nawierzchnii drogowej

Wyliczenie ilości robót:
345.600*0,3 103,680000

RAZEM: 103,680000 m3 103,680
3.2.6 KNR 201/505/1 W-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu 

I-III-porządkowanie terenu
Wyliczenie ilości robót:

230*0,5 115,000000
RAZEM: 115,000000 m2 115,000

3.2.7 Kalkulacja 
własna

W-01 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni  z  kostki betonowej brukowej, naw.  
betonowej i asfaltobetonowej  (na trasie projekt. wodoc.pod zjazdami i 
dojściami do posesji), naruszonych przy prowadzeniu robót ziemnych - 
założyć 15 % nowej kostki i całość materiałów pozostałych, koniecznych do 
odtworzenia nawierzchni brukowej lub betonowej

Wyliczenie ilości robót:
9*1,5*1,5 20,250000

RAZEM: 20,250000 m2 20,250
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3.2.8 KNR 201/505/1 W-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu 
I-III-porządkowanie terenu

Wyliczenie ilości robót:
230*0,5 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000
3.3 Element Wykonanie wykopów
3.3.1 KNRW 

201/301/4
W-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1·km, grunt kategorii V-VI ( w tym nawierzchnia nieulepszona 
jezdni)

Wyliczenie ilości robót:
na gł. do 0,5 m 420,67*0,5/2 105,167500

RAZEM: 105,167500 m3 105,168
3.3.2 KNR 401/108/11 W-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:
105.168 105,168000

RAZEM: 105,168000 m3 105,168
3.3.3 KNR 401/108/12 W-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 

następny 1 km - UWAGA- odległość odwozu wg kalkulacji indywidualnej 
Wykonawcy ( dla celów kosztorysu Inwest. przyjęto dalsze 6 km)

Wyliczenie ilości robót:
105.168 105,168000

RAZEM: 105,168000 m3 105,168 6
3.3.4 KNR 201/218/3 W-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 

koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilości robót:
na gł. do od 0,5 do 1,10 m 420,67*(1,10-0,5)/2 126,201000

RAZEM: 126,201000 m3 126,201
3.3.5 KNR 201/217/5 W-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 

koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:

420,67*(2-1,10)/2 189,301500
RAZEM: 189,301500 m3 189,302

3.3.6 KNR 1326/201/3 W-01 Ręczne kopanie i zasypanie rowów kablowych w terenie uzbrojonym 
kategoria gruntu IV - analogia -przekopy kontrolne w celu lokalizacji 
uzbrojenia

Wyliczenie ilości robót:
15*0,4*0,8 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 5
3.3.7 Kalkulacja 

własna
W-01 Koszt  utylizacji ziemi i gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:
105.168+126.201 231,369000

RAZEM: 231,369000 m3 231,369
3.3.8 KNR 201/322/2 W-01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu 
III-IV-analogia -szalunki kroczące

Wyliczenie ilości robót:
841,33 841,330000

RAZEM: 841,330000 m2 841,330 0,6
3.3.9 KNR 1901/107/8 D-03.02.01 Pompowanie wody z wykopu - analogia -odwodnienie wykopów w 

przypadku napływu wód gruntowych - ilośc godzin pompowania ustalić wg 
Dziennika pompowań - założono 100 godz. pompowania m-g 100,0

3.3.10 KNRW 
218/901/1

W-01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0 m - kable, istn. 
wodoc. i ogrodzenia kpl 5

3.3.11 KNRW 
218/901/6

W-01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaż: rozpiętość 4,0 m kpl 5

3.4 Element W-01 Zasypywanie, odwóz
3.4.1 KNR 201/230/1 W-01 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 

m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
Wyliczenie ilości robót:
wykopy na odkład 126.201+189.302 315,503000
minus podsypka i obsypka -(34.560+136.740) -171,300000
minus odwieziony nadmiar ziemi -64.645 -64,645000

RAZEM: 79,558000 m3 79,558
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3.4.2 KNR 201/228/2 W-01 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 
- dodatkowe zagęszczenie zasypki pod nawierzchniami drogowymi

Wyliczenie ilości robót:
79.558 79,558000

RAZEM: 79,558000 m3 79,558
3.4.3 KNR 201/211/8 

(2)
W-01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, spycharka
55·kW, samochód 5-10·t - odwóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:
calość wykopów -420,67 -420,670000
odtworzona podbudowa 345,60*0,3 103,680000
podsypka i obsypka 34.560+136.740 171,300000
wykopy na odkład (126.201+189.302) 315,503000
minus wykopy z transportem urobku -105.168 -105,168000

RAZEM: 64,645000 m3 64,645
3.4.4 KNR 201/214/4 

(2)
W-01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10·t- UWAGA- odległość odwozu wg kalkulacji indywidualnej 
Wykonawcy ( dla celów kosztorysu Inwest. przyjęto dalsze 6 km)

Wyliczenie ilości robót:
64.645 64,645000

RAZEM: 64,645000 m3 64,645 12
3.5 Element Montaż wodociągu z rur PE 100
3.5.1 KNR 201/610/6 W-01 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego 

kruszywa - piasek - tu podsypka piaskowa gr. 15 cm z zagęszczeniem
Wyliczenie ilości robót:

34,56 34,560000
RAZEM: 34,560000 m3 34,560

3.5.2 KNR 201/610/6 W-01 Tu - obsypka i zasypka piaskiem rurociągów - 50 cm nad rurę (częściowa 
wymiana gruntu)

Wyliczenie ilości robót:
Objętość obsypki 136,74 136,740000

RAZEM: 136,740000 m3 136,740
3.5.3 KNR 228/313/2 W-01 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi·110·mm- tu nawiertka z 

zasuwą na rury PE 110/32 PN 16,  NWZ, z obudową zasuwy i skrzynką 
uliczną żeliwną kpl 9,0

3.5.4 KNRW 
218/803/3

W-01 Odnogi wbudowane w istniejace rurociągi z rur PVC, rurociąg Fi·110·mm - 
analogia- włączenie projekt. wodoc. do istn. PVC fi  110 miejsce 1,0

3.5.5 KNR 228/309/3 W-01 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, 
Dn·100·mm - zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe -   np. HAWLE lub 
równoważne szt 1,0

3.5.6 KNR 228/314/1 W-01 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 32 mm -  PE 100 PN
16 SDR 11

Wyliczenie ilości robót:
Rura PE 32 23,3 23,300000

RAZEM: 23,300000 m 23,300
3.5.7 Kalkulacja 

własna
W-01 Kształtki do przełączenia przyłącza wodociągowego - nakłady materiałowe, 

złączka PE-stal z gw. zew. 5/4"Polyrac -1szt.,złączka PE gw. wew. 
5/4"Polyrac -1szt.,złączka PEz gw. wew. 5/4"Polyrac -1szt.,kolano PE 
Polyrac 32/1"-1szt., trójnik żel.ocynk.red.5/4"x1"x5/4"-1szt., rura PE fi 32/3 
-0,5m, kształtkim PE -2szt. kpl 9,0

3.5.8 Kalkulacja 
własna

W-01 Kalkulacja wykonawcy - bloki  podporowe  pod nawiertkami i skrzynkami 
zasuw, hydrantami i zasuwami kpl 12

3.5.9 KNR 228/302/3 
(1)

W-01 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm- PE 100 PN 
16 SDR 11

Wyliczenie ilości robót:
205,70 205,700000

RAZEM: 205,700000 m 205,700
3.5.10 KNR 228/302/3 

(2)
W-01 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm, dodatek za 

transport technologiczny
Wyliczenie ilości robót:

205.700 205,700000
RAZEM: 205,700000 m 205,70
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3.5.11 KNRW 
218/111/4 (1)

W-01 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, kształtka PE, 110·mm -  - montaż dodatkowych kształtek 
przy zasuwach, hydrantach, kolana i łuki ( fi 110 tuleje kołnierzowe PE PN 
16 SDR 11 + kołnierze - l; fi 110 trójniki PE PN 16 SDR11 .; redukcje PE PN 
16  SDR 11fi 110/90 ; fi 100 kolana i łuki PE PN 16 SDR 11 ) - UWAGA - 
należy ująć materiały z kosztami zakupu, nie wolno stosować kolan i łukow 
segmentowych złącze 30,0

3.5.12 KNR 908/201/2 
(1)

W-01 Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciekowych 
Keramo-Steinzeug o średnicy DN·200-250·mm, przecisk długości do 20·m, 
grunt kat. III-IV,analogia - przecisk sterowany  fi 200 m 12,5

3.5.13 KNR 228/316/1 W-01 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi 
110 mm z przyłączami próba 4

3.5.14 KNRW 
218/707/1

W-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) - dla 110 i 
fi32 szt 1,0

3.5.15 KNRW 
218/792/4

W-01 Dodatek lub potrącenie za dezynfekcję i płukanie rurociągów o długości 
innej niż 200 lub 500 m (zależnie od średnicy), za każde rozpoczęte 10m 
(wg pkt.3.10. założeń szczegółowych), 90-110 10 mb 3,0

3.5.16 KNRW 
219/102/1

W-01 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą PCV

Wyliczenie ilości robót:
230 230,000000

RAZEM: 230,000000 m 230,000
3.5.17 KNRW 

219/134/2
W-01 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym-zasuwy, hydranty, zawór

odp. kpl 12,0
3.5.18 KNRW 

219/306/3
W-01 Rury ochronne (osłonowe), Fi 75 mm, PVC-analogia rury dwudzielne typu 

AROT na istn. kable teletechn. i elektr.
Wyliczenie ilości robót:

3*3 9,000000
RAZEM: 9,000000 m 9,000

3.5.19 KNR 218/315/1 W-01 Hydranty pożarowe podziemne o Fi·80·mm - Hydranty pożarowe podziemne
np. HAWLE  Fi 80 mm z zasuwami typu np. HAWLE lub równoważne kpl 2,0

3.6 Element Roboty różne
3.6.1 Kalkulacja 

własna
W-01 Kalkulacja własna  - projekt organizacji ruchu na czas robót opraz 

organizacja i zabezpieczenie robót w czasie prowadzenia prac kpl 1,000
3.6.2 Kalkulacja 

własna
W-01 Odcięcie i zamulenie odcinków wodociągu - pod jezdniami  - przyjęto 1 

element=5 odc. po 53 m element 1,000
3.6.3 Kalkulacja 

własna
W-01 Demontaż i montaż fragmentu ogrodzenia - 2 przęsła z siatki wysk. 2 m, 3 

słupki stalowe, cokół ogodzenia - uwzględnić odbudowę cokołu, oraz 
malowanie po ponownym montażu i ewentualną wymianę elementów w 
przypadku uszkodzenia element 1

3.6.4 Kalkulacja 
własna

W-01 Wymiana słupów żelbetowych bez belek ustojowych, grunt kategorii IV, 
ŻN-ZER 10·m- kalkulacja własna- zabezpieczenie słupa na czas 
prowadzonych wykopów, przy wykorzytaniu żurawia samochodowego i 
podwieszeń szt 5,0

4 Grupa ULICA KLONOWA
4.1 Element Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza
4.1.1 KNR 201/119/3 W-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym
Wyliczenie ilości robót:
Rura PE 32 63,50/1000 0,063500
Rura PE100 fi  110 280,90/1000 0,280900

RAZEM: 0,344400 km 0,344
4.1.2 Kalkulacja 

własna
W-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobów 

miejskich                      .
Wyliczenie ilości robót:

0.344*1000 344,000000
RAZEM: 344,000000 m 344

4.2 Element W-01 Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach 
wykopów oraz roboty porządkowe

4.2.1 KNRW 
510/323/1

W-01 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość 
cięcia 5 cm - wzdłuż trasy wodociągu

Wyliczenie ilości robót:
Rura PE 100  fi 90 (280,90-35)*2 491,800000
Rura PE 100 fi 32 63,50*2 127,000000

RAZEM: 618,800000 m 618,800
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4.2.2 KNRW 
510/323/2

W-01 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za 
każdy następny 1 cm grubości cięcia tu 3cm - zwiększenie gr. do 8cm

Wyliczenie ilości robót:
618.800 618,800000

RAZEM: 618,800000 m 618,800 3
4.2.3 KNR 231/803/3 W-01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm- rozbiórka nawierzchni na trasie 
wykopu pod wodociąg

Wyliczenie ilości robót:
wodociąg z przyłączami (280,90-35)*1,5+63,5*1,5 464,100000

RAZEM: 464,100000 m2 464,100
4.2.4 KNR 231/803/4 W-01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm - zwiększenie gr. rozbiórki do 
8 cm

Wyliczenie ilości robót:
464.100 464,100000

RAZEM: 464,100000 m2 464,100 5
4.2.5 KNR 231/802/7 W-01 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 

podbudowy 15·cm
Wyliczenie ilości robót:
wodociąg z przyłączami (280,90-35)*0,9+63,50*0,9 278,460000

RAZEM: 278,460000 m2 278,460
4.2.6 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za 

każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy - dalsze 10 cm gr.
Wyliczenie ilości robót:

278.460 278,460000
RAZEM: 278,460000 m2 278,460 10

4.2.7 KNR 231/114/5 W-01 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm - tu odtworzenie podbudowy jezdni w miejscu przekopu

Wyliczenie ilości robót:
278.460 278,460000

RAZEM: 278,460000 m2 278,460
4.2.8 KNR 231/114/6 W-01 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 

cm grubości - zwiększenie gr. warstwy dolnej do 22 cm
Wyliczenie ilości robót:

278.460 278,460000
RAZEM: 278,460000 m2 278,460 7

4.2.9 KNR 231/114/7 W-01 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
278.460 278,460000

RAZEM: 278,460000 m2 278,460
4.2.10 Kalkulacja 

własna
W-01 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni  z  kostki betonowej brukowej gr. 8 

cm (na trasie projekt. wodoc.pod zjazdami i dojściami do posesji), 
naruszonych przy prowadzeniu robót ziemnych - założyć 15 % nowej kostki i
całość materiałów pozostałych, koniecznych do odtworzenia nawierzchni 
brukowej lub betonowej

Wyliczenie ilości robót:
(4,5+1+4,8+1,5)*2+2*1*3 29,600000

RAZEM: 29,600000 m2 29,600
4.2.11 KNR 231/1201/3 W-01 Przestawianie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm na

podsypce cementowo-piaskowej - analogia - rozebranie i odtworzenie 
krawężników, leżących na trasie wykopów pod przyłącza i wodociąg  
(uwzględnić nowe krawężniki oraz wywiezienie i utylizację starych 
krawężników) m 65,0

4.2.12 KNR 201/228/2 W-01 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 
- dodatkowe zagęszczenie podbudowy pod nawierzchniami drogowymi

Wyliczenie ilości robót:
278.460*0,30 83,538000

RAZEM: 83,538000 m3 83,538
4.2.13 KNR 201/505/1 W-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu 

I-III-porządkowanie terenu
Wyliczenie ilości robót:

344*0,5 172,000000
RAZEM: 172,000000 m2 172,000
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4.2.14 KNR 401/108/11 W-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km -
asfaltobeton

Wyliczenie ilości robót:
gruz asfaltowy 464.100*0,08 37,128000

RAZEM: 37,128000 m3 37,128
4.2.15 KNR 401/108/7 W-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV 

- analogia - wywóz rozebranej podbudowy
Wyliczenie ilości robót:
gruz kamienny 278.460*0,25 69,615000

RAZEM: 69,615000 m3 69,615
4.2.16 KNR 401/108/12 W-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 

następny 1 km - UWAGA- odległość odwozu wg kalkulacji indywidualnej 
Wykonawcy ( dla celów kosztorysu Inwest. przyjęto dalsze 6 km)

Wyliczenie ilości robót:
37.128+69.615 106,743000

RAZEM: 106,743000 m3 106,743 6
4.2.17 Kalkulacja 

własna
W-01 Koszt  utylizacji gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:
106.743 106,743000

RAZEM: 106,743000 m3 106,743
4.3 Element Odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej na trasie porzekopu
4.3.1 KNR 231/310/3 W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, 

warstwa wiążąca o grubości 4·cm
Wyliczenie ilości robót:

(280,90-35)*1,5+63,5*1,5 464,100000
RAZEM: 464,100000 m2 464,100

4.3.2 KNR 231/310/4 W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
464.100 464,100000

RAZEM: 464,100000 m2 464,100
4.3.3 KNR 231/310/5 W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 

warstwa ścieralna o grubości 3·cm
Wyliczenie ilości robót:

464.100 464,100000
RAZEM: 464,100000 m2 464,100

4.3.4 KNR 231/310/6 W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
464.100 464,100000

RAZEM: 464,100000 m2 464,100 2
4.4 Element Wykonanie wykopów
4.4.1 KNR 201/206/5 

(2)
W-01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii IV, samochód 5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
na gł. do od 0,9 do 2,0 m 567,61*(1,85-0,9)/1,85 291,475405

RAZEM: 291,475405 m3 291,475
4.4.2 KNR 201/214/4 

(2)
W-01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10·t- UWAGA- odległość odwozu wg kalkulacji indywidualnej 
Wykonawcy ( dla celów kosztorysu Inwest. przyjęto dalsze 6 km)

Wyliczenie ilości robót:
291.475 291,475000

RAZEM: 291,475000 m3 291,475 12
4.4.3 KNR 201/217/5 W-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 

koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:
na gł. do 0,90 m 567,61*0,9/1,85 276,134595
minus podsypka i obsypka piaskowa -(46.490+88.910) -135,400000

RAZEM: 140,734595 m3 140,735
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4.4.4 KNR 201/206/1 W-01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt 
kategorii I-II - odwóz ziemi (objętość podsypki i obsypki)

Wyliczenie ilości robót:
46.490+88.910 135,400000

RAZEM: 135,400000 m3 135,400
4.4.5 KNR 201/214/4 

(2)
W-01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10·t- UWAGA- odległość odwozu wg kalkulacji indywidualnej 
Wykonawcy ( dla celów kosztorysu Inwest. przyjęto dalsze 6 km)

Wyliczenie ilości robót:
135.400 135,400000

RAZEM: 135,400000 m3 135,400 12
4.4.6 KNR 1326/201/3 W-01 Ręczne kopanie i zasypanie rowów kablowych w terenie uzbrojonym 

kategoria gruntu IV - analogia -przekopy kontrolne w celu lokalizacji 
uzbrojenia

Wyliczenie ilości robót:
15*0,4*0,8 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 5
4.4.7 Kalkulacja 

własna
W-01 Koszt  utylizacji ziemi i gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:
291.475+135.400 426,875000

RAZEM: 426,875000 m3 426,875
4.4.8 KNR 201/322/2 W-01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu 
III-IV-analogia -szalunki kroczące

Wyliczenie ilości robót:
1267,31 1 267,310000

RAZEM: 1 267,310000 m2 1 267,310 0,6
4.4.9 KNRW 

218/901/1
W-01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0 m - kable, istn. 
wodoc. i ogrodzenia kpl 14,0

4.4.10 KNRW 
218/901/6

W-01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaż: rozpiętość 4,0 m kpl 14,0

4.5 Element W-01 Zasypywanie, odwóz
4.5.1 Kalkulacja 

własna
W-01 Kalkulacja własna- zakup materiałów do zasypki -całkowita wymiana gruntu 

-koszt zakupu i transportu do miejsca wbudowania
Wyliczenie ilości robót:
grunty niespoiste za  grunt gliniasty, 291.475
wymienione przy zasypce 291,475000
-minus warstwy podbudowy i nawierzchni -464.100*0,1-278.460*0,3 -129,948000

RAZEM: 161,527000 m3 161,527
4.5.2 KNR 201/230/1 W-01 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 

m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
Wyliczenie ilości robót:

161.527 161,527000
RAZEM: 161,527000 m3 161,527

4.5.3 KNR 201/228/2 W-01 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 
- dodatkowe zagęszczenie zasypki pod nawierzchniami drogowymi

Wyliczenie ilości robót:
161.527 161,527000

RAZEM: 161,527000 m3 161,527
4.6 Element Montaż wodociągu z rur PE 100
4.6.1 KNR 201/610/6 W-01 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego 

kruszywa - piasek - tu podsypka piaskowa gr. 15 cm z zagęszczeniem
Wyliczenie ilości robót:

46,49 46,490000
RAZEM: 46,490000 m3 46,490

4.6.2 KNR 201/610/6 W-01 Tu - obsypka i zasypka piaskiem rurociągów - 20 cm nad rurę
Wyliczenie ilości robót:
Objętość obsypki 88,91 88,910000

RAZEM: 88,910000 m3 88,910
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4.6.3 KNR 228/313/2 W-01 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi·110·mm- tu nawiertka z 
zasuwą na rury PE 110/32 PN 16,  NWZ, z obudową zasuwy i skrzynką 
uliczną żeliwną kpl 15,0

4.6.4 KNRW 
218/804/3

W-01 Odnogi wbudowane w istniejacy rurociąg z rur PE, rurociąg Fi 110 mm - 
analogia- włączenie projekt. wodoc. do istn. PVC  fi  110 szt 2,0

4.6.5 KNR 228/309/3 W-01 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, 
Dn·100·mm- zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe -   np. HAWLE lub 
równoważne szt 6,0

4.6.6 KNR 228/314/1 W-01 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 32 mm -  PE 100 PN
16 SDR 11

Wyliczenie ilości robót:
Rura PE 32 63,50 63,500000

RAZEM: 63,500000 m 63,500
4.6.7 Kalkulacja 

własna
W-01 Kształtki do przełączenia przyłącza wodociągowego - nakłady materiałowe, 

złączka PE-stal z gw. zew. 5/4"Polyrac -1szt.,złączka PE gw. wew. 
5/4"Polyrac -1szt.,złączka PEz gw. wew. 5/4"Polyrac -1szt.,kolano PE 
Polyrac 32/1"-1szt., trójnik żel.ocynk.red.5/4"x1"x5/4"-1szt., rura PE fi 32/3 
-0,5m, kształtki PE -2szt. kpl 15,0

4.6.8 Kalkulacja 
własna

W-01 Kalkulacja wykonawcy - bloki  podporowe i oporowe pod nawiertkami i 
skrzynkami zasuw, hydrantami i zasuwami i włączeniach do istn. sieci kpl 20,0

4.6.9 KNR 228/302/3 
(1)

W-01 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm -  PE 100 PN 
16 SDR 11

Wyliczenie ilości robót:
280,90 280,900000

RAZEM: 280,900000 m 280,900
4.6.10 KNR 228/302/3 

(2)
W-01 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm, dodatek za 

transport technologiczny
Wyliczenie ilości robót:

280.900 280,900000
RAZEM: 280,900000 m 280,90

4.6.11 KNR 228/302/2 
(1)

W-01 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·90·mm - kalkulacja 
własna - spięcie projektowanego wodociągu PE100 fi 110 z istniejącym 
wodociągiem PE100 fi 90 w ul. Dębowej - ująć koszt trójnika PE100 fi 
110/90/110 i rur PE 100 fi 90 oraz koszt montażu i wykonania przepięcia m 5,50

4.6.12 KNRW 
218/111/4 (1)

W-01 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, kształtka PE, 110·mm -  - montaż dodatkowych kształtek 
przy zasuwach, hydrantach, kolana i łuki ( fi 110 tuleje kołnierzowe PE PN 
16 SDR 11 + kołnierze - ; fi 110 trójniki PE PN 16 SDR11.; redukcje PE PN 
16  SDR 11fi 110/90 ; fi 100 kolana i łuki PE PN 16 SDR 11 . ) - UWAGA - 
należy ująć materiały z kosztami zakupu, nie wolno stosować kolan i łukow 
segmentowych złącze 40,0

4.6.13 KNRW 
218/216/1

W-01 Odpowietrzenie rurociągów wodociągowych w studzienkach, odpowietrzenie
rurociągu - analogia - kolumny odpowietrzająco-napowietrzające DN 80 typu
np. HAWLE lub równoważne kpl 1,0

4.6.14 KNR 228/316/1 W-01 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi 
110 mm z przyłączami próba 6,0

4.6.15 KNRW 
218/707/1

W-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) - dla110 i fi32
szt 1,0

4.6.16 KNRW 
218/792/4

W-01 Dodatek lub potrącenie za dezynfekcję i płukanie rurociągów o długości 
innej niż 200 lub 500 m (zależnie od średnicy), za każde rozpoczęte 10m 
(wg pkt.3.10. założeń szczegółowych), 90-110 10 mb 15

4.6.17 KNRW 
219/102/1

W-01 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą PCV

Wyliczenie ilości robót:
280,90+63,5 344,400000

RAZEM: 344,400000 m 344,400
4.6.18 KNRW 

219/134/2
W-01 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym-zasuwy, hydranty, zawór

odp. kpl 18
4.6.19 KNRW 

219/306/3
W-01 Rury ochronne (osłonowe), Fi 75 mm, PVC-analogia rury dwudzielne typu 

AROT na istn. kable teletechn. i elektr.
Wyliczenie ilości robót:

14*3 42,000000
RAZEM: 42,000000 m 42,000

4.6.20 KNR 218/315/1 W-01 Hydranty pożarowe podziemne o Fi·80·mm -  - Hydranty pożarowe 
podziemne np. HAWLE  Fi 80 mm z zasuwami typu np. HAWLE lub 
równoważne kpl 2,0
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4.7 Element Roboty różne
4.7.1 Kalkulacja 

własna
W-01 Kalkulacja własna  - projekt organizacji ruchu na czas robót opraz 

organizacja i zabezpieczenie robót w czasie prowadzenia prac kpl 1,000
4.7.2 Kalkulacja 

własna
W-01 Odcięcie i zamulenie odcinków wodociągu - pod jezdniami  - przyjęto 1 

element=7 odc. po 50 m element 1,000
4.7.3 Kalkulacja 

własna
W-01 Demontaż i ponowny montaż znaku drogowego na słupku

kpl 1,00
4.7.4 Kalkulacja 

własna
W-01 Wykopanie w celu przesadzenia i ponowne sadzenie krzewów, rosnących 

na trasie projekt. wodoc. m2 20,0
4.7.5 Kalkulacja 

własna
W-01 Wymiana słupów żelbetowych bez belek ustojowych, grunt kategorii IV, 

ŻN-ZER 10·m- kalkulacja własna- zabezpieczenie słupa na czas 
prowadzonych wykopów, przy wykorzytaniu żurawia samochodowego i 
podwieszeń szt 4

4.7.6 KNR 231/1406/4 W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory 
wodociągowe i gazowe szt 5,0

4.7.7 KNR 231/1406/5 W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki 
telefoniczne szt 2,0

4.7.8 KNR 231/1406/3 W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 4,0
4.7.9 KNR 231/1406/2 W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe 

uliczne szt 4,0


