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1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST / sg wymagania dotyczgce budowy i odbioru
sieci wodociggowe;j pt. ,Budowa wodociggu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krétka i ul. Ka-
mienna z rur PE wraz z przepieciem istniejgcych przytgczy."

2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna / SST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
sieci wodociggowej ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krétka i ul. Kamienna w Rudnikach.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot- budowa sieci wodociggowej
rozdzielczej z rur PE 100 SDR 11 PN16 DN110 i DN 90 oraz przefgczen istniejacych przytaczy DN 32.

4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Szczegotowe warunki wymagan kwalifikacji technicznych uczestnika przetargu .
Wykonawca musi przedtozyé liste osdb proponowanych do zatrudnienia przy realizacji umowy |,
udokumentowac¢ zatrudnienie kierownikéw budowy w specjalnosci drogowej, nalezgcych do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa .
Wykonawca musi wykaza¢ mozliwo$s¢ wykonania robot sktadajgc oswiadczenie o posiadaniu sprzetu
niezbednego do wykonania Umowy .
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na wtasny koszt nastepujgce badania wykonane przez
niezalezne laboratorium :

- badanie zageszczenia gruntu na przekopach ,

- badanie nosnosci i zgeszczenia podbudowy na jezdni i zjazdach na posesje wyznaczonych
przez Inzyniera / Kierownika projektu .

- Jezeli Zamawiajacy zazada badan , ktére nie byty przewidziane niniejszg specyfikacja to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié te badania.

- Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane Materiaty bgdz
wykonanie robét jest niezgodne z umowg , to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe :
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco :

Budowla drogowa — obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem , stanowigcy cato$¢ techniczno —
uzytkowg (droge) albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy , korpus ziemny , wezet) .

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony .

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu .

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu .

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt , z ponumerowanymi stronami , stuzacy
do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét , przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem / Kierownikiem projektu , Wykonawcg i Projektantem .

Inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca ), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Jezdnia — czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow .

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni .
Ksigzka Obmiarow — akceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen



szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw . Wpisy w Ksigzce Obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera /Kierownika projektu .
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego ,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét
Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét , zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inzyniera /Kierownika projektu .
Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
-Warstwa $cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych .
-Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng , a podbudowg zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe
-Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
-Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze .
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j .
-Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni
. Moze ona skfadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw .
-Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca , obok funkcji nosnych , funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i przenikaniem czgstek podtoza . Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng , odsgczajgca lub odcinajacy .
-Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej .
-Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgce;j sie

do nawierzchni .
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego .
Polecenie Inzyniera / Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera , w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy .
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe; .
Ogoélne wymagania dotyczace robét .
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg , szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowg i ST .

Dokumentacja projektowa , specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera / Kierownika projektu, Wykonawcy stanowig czes¢ przetargu , a wymagania wyszczegoélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak ,jakby zawarte byty w catej dokumentacji .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc
ich waznosci : Umowa ( porozumienie kontraktowe ), Dokumentacja Projektowa, Dokumentacja
kosztowa ( przedmiary robét dla dokumentacji projektowej ), Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenh w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika projektu , ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek .W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunku . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i
ST.

Zabezpieczenie Terenu Budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie Budowy , w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét .Przed przystgpieniem do robét
wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy . W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez wykonawce na biezgco .

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak :

- zapory
- $wiatta ostrzegawcze

- sygnaly itp.,

zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych .



Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow , dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .Wszystkie znaki , zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce
bedg akceptowane przez Inzyniera . Koszt zabezpieczenia terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie , ze jest wigczony w Cene Kontraktowg chyba ,ze strony umowy postanowig inaczej

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie :

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania .
- Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
a) lokalizacje baz , warsztatbw , magazynéw , skiadowisk , ukopdéw i drég dojazdowych
Bezpieczenstwo i higiena pracy .
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczagcych bezpieczehstwa i
higiena pracy . W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ , aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh
sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

Zrédta uzyskania materiatow .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badanh
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera . Zatwierdzenia partii materiatdw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie .
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w zakresie
postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy ,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera . Jesli Inzynier/ Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét , niz te dla ktérych zostaty zakupione , to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera . Kazdy rodzaj robét , w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty , Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko , liczac z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem .

Przechowywanie i skladowanie materiatow .

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skfadowane materialy , do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/ Kierownika projektu .

Sprzet .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST , PZJ lub
projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inzyniera ; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu .
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu w terminie
przewidzianym Kontraktem . Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety rob6ot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy .

Transport .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw . Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej , ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu , w terminie przewidzianym Kontraktem .
Wykonanie robét .

Ogdlne zasady wykonania robo6t .Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z
Kontraktem , oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét , za ich zgodnos¢ z



Dokumentacjg Projektowg , wymaganiami ST , PZJ , projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inzyniera/ Kierownika projektu . Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe;.
Zasady kontroli jakosci robot .
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli , wtgczajgc personel , laboratorium , sprzet , zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz roboét. Przez zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier/ Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia robot w
celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy . Wykonawca bedzie przeprowadzi¢
pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie ,ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST .
Badania i pomiary .
Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku , gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe , albo inne
procedury , zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan , Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru i
badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu .

Certyfikaty i deklaracje .
Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng , w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan . Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi /
Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty , ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy .

Dziennik Budowy .

Dziennik Budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Teren Budowy do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
.Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy . Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby , ktéra dokonata zapisu , z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego . Zapisy beda czytelne , dokonane trwatg technikg , w
porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw . Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera / Kierownika projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j

- uzgodnienie przez Inzyniera/ Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot

- przebieg robét , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inzyniera /Kierownika projektu

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét , z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych , ulegajgcych zakryciu , czesciowych i konhcowych
odbioréw robot

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

- podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnych w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w ftrakcie
wykonywania robot

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét



- dane dotyczgce jakosci materiatdw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem , kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot .

Ksiazka obmiarow .
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét . Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiaréw .

Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki Laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw , recepty robocze i kontrolne wyniki badan gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét . Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera / Kierownika projektu .

Pozostate dokumenty budowy .
Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprécz w pkt. 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace dokumenty :

1) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

2) Protokoty przekazania Terenu Budowy

3) Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

4) Protokoty odbioru robot

5) Protokoty z narad i ustalen

6) Korespondencje na budowie

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Odbiér robét.
Rodzaje odbioréw robét .

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru ,
dokonywanym przez Inzyniera / Kierownika projektu przy udziale Wykonawcy :

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

5. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Trasa projektowanego wodociggu w kazdej ulicy w miare mozliwosci przebiegac¢ bedzie obok wodociggu
istniejgcego.
Przewiduje sie przepiecia istniejgcych przytaczy do budynkow.
Zaprojektowano: sie¢ PE100 ¢110 - dtugosci 827,70 m

PE100 @ 90 - dtugosci 5,50 m

PE100 g 32 - dlugosci 149,90 m
Do projektowanego wodociggu nalezy podtgczy¢ hydranty- DN80 oraz zespdty napowietrzajaco-
odpowietrzajgce zgodnie z PB.)
Rzedne posadowienia sieci wodociggowej, przetgczen pokazano na profilach podtuznych w PB.
Nalezy po robotach sieciowych odtworzy¢ nawierzchnie do stanu istniejgcego -ul. Krétka i Lipowa z
ttucznia kamiennego, ul. Klonowa- nawierzchnia z asfaltobetonu w. wigzgca 5 cm + w. Scieralna 5 cm,
ul. Kamienna- nawierzchnia z asfaltobetonu po przekopach w. wigzgca 6 cm + skropienie emulsjg
asfaltowg+ na catej szerokosci jezdni w. Scieralna 5 cm.

6. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

* odpowiada¢ wymaganiom norm przepiséw wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, $wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje.

* by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, lub posiada¢ rownowazne
parametry.

* by¢ tak dobrane powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

* aby nie powodowaty zmian oraz pogorszenia jakosci wody



6.1. Sie¢ wodociggowa
Projektuje sie rury PE 100 wg normy PN-EN 12201-2, SDR 11 PN 16 @ 110x10,0 ; @ 90x8,2;
zgrzewanych doczotowo i @ 32x 3,0 mm. Mozna réwniez przyjgé technologie zgrzewania oporowego.
- ksztattki cisnieniowe z PE 100 SDR11 PN16 zgodnie z normg PN EN 13244:2004 obejmujgce: tréjniki
réwnoprzelotowe, redukcyjne, redukcje, tuleje kotnierzowe, mufy, ksztattki przejsciowe PE/stal- wg
katalogow wytworcow.
Ksztaltki do zgrzewania doczotowego muszg byé wykonane jako lane ( wtryskowe ), nie dopuszcza sie
ksztattek segmentowych.
Przewiduje sie zabudowe armatury wodociggowe;j:
- nawiertki wodociggowe NWZ /PE PN 16 z zasuwg klinowg z obejmg z zeliwa sferoidalnego
- opaski do nawiercania z zeliwa sferoidalnego typu Haku i z uszczelnieniem typu O-ring typu Hawle
lub réwnowazne
- zasuwy wodociggowe klinowe z Zeliwa sferoidalnego o wygumowanym zamknieciu
i uszczelnieniu typu O-ring na ci$nienie PN 16 wraz z obudowg do zasuw i skrzynka uliczng wg. PN-
85/M-74081 np. Hawle lub rownowazne.
- hydranty p.poz nadziemne i podziemne -duo typu Hawle lub rownowazne wg normy EN 14384 z
podwojnym zamknieciem, Nadziemne zabezpieczony w przypadku ztamania.
*» Glowica hydrantu z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa + zewnetrzna powtoka proszkowa na bazie poliestrowej i zabezpieczona przed
promieniami UV,
» Kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnetrzna dwusktadnikowa
powtoka poliuretanowa.
« stopa hydrantu z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczony antykorozyjnie (epoksydowany)
wg wytycznych GSK i zabezpieczony przed promieniami UV,
« trzpienh i wrzeciono ze stali nierdzewnej
* kolumna hydrantu podzielona kotnierzami rozdzielczymi, potgczonymi za pomocg srub z miejscem
tamania. tatwy montaz dzieki luznemu kotnierzowi oraz zintegrowanej uszczelce ptaskiej.
- zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy chroniony przez kolumne ze stali nierdzewnej,
wkopywany do ziemi, materiaty konstrukcyjne zaworu- POM i brgz gwarantujg catkowitg

odpornosé na korozje typu Hawle lub rGwnowazny.

7. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacja winien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcg wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania
SST — jakos¢ robdt.

Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robét:

- samochod skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5-10t

- samochod samowytadowczy do 5,0 t

- samochod dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa ggsienicowa o poj. tyzki 0,4 m3i 0,6 4 m3

- spycharka ggsienicowa 55KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min

- réwniarka samojezdna 74 KW /100KM/

- walec statyczny samojezdny 10 t

- maszyna do wiercen poziomych

8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu materiatow, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich producenta.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. Roboty przygotowawcze
Projektowana 0$ przewodu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Os
przewodu nalezy oznaczyé w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperdw roboczych.

9.2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg:



a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punkiow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.2.1 Okreslenia podstawowe

9.2.1.1 Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

b
c
d
e
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9.2.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
9.2.3 Materiaty.

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sagsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

9.2.4. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

9.2.5 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.



Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkdéw
Wykonawcy.

9.2.6. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gtdéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢é odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$laé z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

9.3 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementow drdég, ogrodzen zwigzanych z realizacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:
istniejgcej nawierzchni z odwozem na wysypisko i utylizacjg .
9.3.1. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drég, ogrodzen moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki, koparki.
— ‘tadowarki, zurawie samochodowe, samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze
— zrywarki, mtoty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki
9.3.2. Transport materiatéw z rozbiérki nawierzchni,
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

9.3.3. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drég, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

9.3.4. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ,Roboty ziemne”.



9.4. Roboty ziemne
Wykopy pod sie¢ wodociggowg wykonywac o Scianach pionowych mechanicznie zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.
Wykopy z azurowym i petnym umocnieniem scian dla rurociggu cisnieniowego wykonywane beda w 90
% mechanicznie. Ze wzgledu na prowadzenie robét w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych,
wykopy nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie jakie one stanowig dla oséb
trzecich. Ze szczegdlng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajgce w
poblizu zabudowan, gdzie przebiegajg przytagcza wodociggowe, sie¢ wodociggowa, kable energetyczne i
telekomunikacyjne.
9.4.1 Odspajanie i transport urobku
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjeta technologig w pkt. 6.2 z odtozeniem urobku wzdtuz wykopu
lub zgodnie z przedmiarem z odwiezieniem we wskazane miejsce przez inwestora.
9.4.2 Obudowa Scian wykopow i rozbidrka.
Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna byé zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian
Obudowe Scian wykopdéw pionowych przewidziano jako azurowe i petne umocnienie szalunkiem
kroczgcym.

9.5. Podtoze

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zageszczonego
piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowigcego tozysko nosne rury wodociggowej. Sie¢
wodociggowg nalezy utozyé na podtozu z podsypkg wynoszacg 15,0 cm uzyskang czesciowo z gruntu
rodzimego ( na odcinkach o podtozu piaskowym), czesciowo dowiezionym piaskiem .

9.6. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodu wodociggowego nalezy
wykonywacé recznie przy minimalnej jej grubosci 20,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokosé obsypki
winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Jedynie w ul.
Kamiennej i Krotkiej ( grunt skalisty) - nalezy pogrubi¢ podsypke do min.20 cm, a zasypke prowadzi¢
gruntem dowiezionym , zageszczalnym. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw
mogacych uszkodzié¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzic¢
zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu , powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw . Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi . Grubos¢ warstwy poddane;j
zageszczanej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspétczynnika spulchniania gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiggniecia wymaganego zageszczenia . Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczenia
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej , z tolerancjg +20 % jej wartosci . W zaleznosci od uziarnienia
stosowanych materiatdw zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia . Wskaznik zageszczenia
gruntéw w nasypach , okreslonych wedtug normy BN-77/8931-12 , powinien w catej szerokosci korpusu
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 .

9.7. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie pkt. 9.4 i 9.5 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robo6t wodociggowych. Wykonanie robot montazowych powinno odpowiada¢ normie PN-
EN 1452-1-5: 2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom
producentéw materiatdw.

9.7.1. Sie¢ wodociggowa

Budowe sieci wodociggowej i przytaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej miedzy weztami z zachowaniem odchylenia w planie do 0,10 mi
odchylenia w spadku do 0,05 m.

Rury, ksztattki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Ponadto przed montazem powinny
by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czysto$¢ i powinny
by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach
przewodu winny by¢ stosowane ksztattki producenta rur. Do zabezpieczenia przewodow przed
przemieszczaniem powinny by¢ stosowane bloki oporowe, ktéry nalezy opiera¢ o nienaruszony grunt.



W sytuacji wystgpienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robét, a przewdd wodociggowy nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym wyptynieciem.
Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 20 cm ponad wierzch rury. Utozony odcinek
przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

9.8. Roboty odtworzeniowe nawierzchni.

9.8.1 Profilowanie i zageszczenie poditoza .

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podfoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementow
wodociggu . Po oczyszczeniu powierzchni podtoza , ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢ , czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza .
zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane
rzedne podtoza . Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania .
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu .

9.8.2. Podbudowa ttuczniowa.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:

— kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 ; - woda do skropienia podczas watowania
i klinowania.

Wymagania dla kruszyw:

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 :

— tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa lll

1 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42
[7]:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej 35 50
niz: 40 50
- w tluczniu
- w klincu 30 35
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej
niz:
2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5],
% ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-
11112 [8], % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w ttuczniu nie bada sie
sig nie bada
sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstw | Podbudowa




owa lub pomochicza

podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz: 3 4
- w ttuczniu 4 5
- w klincu
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75 65
- w ttuczniu i w klincu
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz: 15 25
- w ttuczniu i w klincu
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz: 15 20

- w tluczniu i w klincu

2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3

3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada sie | nie bada sie

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,

barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie

ciemniejsza wzorcowa
niz:

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek lub ukfadarek kruszywa do rozkfadania ttucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

c) walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcoéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w
dwadch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczgc sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwacé sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg
zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mZ. Grubosé warstwy luznego



kruszywa drobnego powinna byc¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

Grubosé¢ podbudowy

Grubosc¢ podbudowy nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Nosnosé podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce no$nosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M IE Witorny MIE[
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o srednicy 30 cm,
powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M IEI do pierwotnego modutu odksztatcenia M ,15 jest nie wiekszy od 2,2.
1

9.8.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Dla w/w zadania zatozono ruch KR3.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i péisztywnych
liczba osi
kategoria ruchu obliczeniowych
100 kN/pas/dobeg
KR1 <12
KR2 13+70
KR3 71 +335
KR4 336 + 1000
KR5S 1001 = 2000
KR6 > 2000

Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno -asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednie, iloScig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposdb, spetniajgca okreslona wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieni rownomiernie stopniowanym,

utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia

jego przyczepnosci do kruszywa pod.



Podloze warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno
asfaltowe;.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [5].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ asfalty drogowe podane w tablicy

1i 2.

Wypetniacz
Nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny, spetniajagcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [8] dla
wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961

Tablica 1. wymagania wobec materiatow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Lp. |Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy Kr 3-6
1 Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego ,ze skat:
-magmowych kI. I, 1I; gat. |
-przeobrazonych jw.
-osadowych jw.
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) kl. I; gat. |
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego kl. I'll; gat. |
2 Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:1996 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 -
4 Grys I zwir kruszony wg WT/MK CZDP 84 kl. I; gat. |
5 Piasek we PN-B-11113:1996 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 Podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium -
drogowego
7 Asfalt drogowy waPN-C-96170:1965 D 50”, D 70
8 Polimeroasfalt drogowy we TWT PAD. Prace IBDiM 4/93 DE30 A.B.
DESO .AB.C.
DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl.1; gat.1

2) tylko dolomity kl. J; gat. 1 wilosci = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
z innymi kruszywami, w ilosci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzgcej, wyrbwnawczej i wzmacniajgcej z betonu
asfaltowego.

Lp. | Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy
KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane
i wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze
skat:
- magmowych ki 1, 1" ; gat.1
- przeobrazonych jow.
- osadowych jw.
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze)3) kl. I; gat.1
c) z surowca naturalnie
rozdrobnionego k.1, 11"; gat.1




2 Kruszywo tamane zwvkie -
wg PN-B-11112:1996

3 Zwir i mieszanka -
wg PM-B-11113:1996
4 Grys i zwir kruszony kl. I, II; gat. 1, 2
we WT/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-i 1113:1996 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961, podstawowy
b) innego pochodzenia pyty z odpylania2
wg orzeczenia laboratorium
drogowego
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96 170;1965 D50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B.
wg TWT PAD. Prace IBDiM! DES8O0 A.B,C,
4/93 DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kI, I; gat. 1

2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw powinien by¢ = 1

3) za zgoda lokalnych stuzb ochrony $rodowiska

Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy
1i2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [6].

Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone
w WT.EmA-94 112].

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig, korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego.
- skrapiarek
- walcéw lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich.
- walcow ogumionych,
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

W czasie transportu mieszanka powinny by¢ przykryta pokrowcem.
Czas ftransportu od zatadunku do roztadunku me powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym

spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Kategoria ruchu
Wymiar oczek KR 1-2 | KR 3-6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$é [ 0/161ub | 0/8 lub | | | |




asfaltu 0/20 0/12,8 0/6,3 0/20 0/20" 0/16 0/12,8
Przechodzi

przez:
20,0 100 100 100
16,0 83+100 100 80+100 | 67+100 100
12,8 66+93 | 85+100 67+85 | 52+80 | 83+100 100
9,6 61+88 | 70+100 60+74 | 40+67 | 70+88 | 75+100
8,0 53+83 | 62+94 100 54+67 | 30+50 | 61+78 | 68+89
6,3 48+79 | 56+87 | 82+100 | 48+60 | 22+40 | 56+70 | 57+75
4,0 40+70 | 45+76 | 60+100 | 40+50 | 21+37 | 43+58 | 48+60
2,0 30+60 | 35+64 | 40+70 | 28+38 | 21+36 | 30+42 | 35248
(zawartos$¢

frakcji gryso- | (40+70) | (36+65) | (30+60) | (62+72) | (64+79) | (58+70) | (52+64)
wej)

0,85 22+46 26+50 27+52 20428 20+35 18+28 25+36
0,42 17436 20+39 21+40 13420 17430 12420 18+27
0,30 15+31 17+33 17+34 11+18 15+28 10+18 16523
0,18 11+22 13+24 1325 7+12 14+23 9+14 12417
0,15 10+21 12+22 12422 611 11+22 8+12 11+15
0,075 6+9 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna

zawarto$¢

asfaltu w mie- | 5,0+6,5 | 5,06,5 | 5,5+6,8 | 4,5+5,6 | 4,3=5,4 | 4,8+6,0 | 4,8+6,5
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunku.
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Rys. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+20 mm o nieciggtym uziarnieniu do

warstwy

Scieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3-6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej, wyrownawczej oraz
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

KR 3-6
1 Uzdatnienie mieszanki, mm 8;;2 0.20;
2 |Modut sztywnosci pefzania”, MPa =16,0
3 |Stabilnos¢ wg Marshalla w temperaturze 60° =110
kN ’
4
Odksztatcenie wg Marshalla w temp. 1540
60° C, mm e
5 |Wolna przestrzen w prébkach
Marshalla, zageszczonych 2x75 uderzen, 4,5+8,0
% viv
6
Wypetnienie wolnej przestrzeni w 750
probce Marshalla, % ’
7 |Grubo$¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:
cm:
Ni140 O
8
Wskaznik zageszczenia warstwy %. = 98,0




Wolna przestrzen w warstwie,v/v 5,0+9,0

1) oznaczona wg wytycznych — IBDiM, Zeszyt nr 48

Mieszanke mineralno -asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym tub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i rowne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w
ST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego.

Lp.

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Potgczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/m

1 Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0,3-0,5
2 |wzmacniajgca

3 |Asfaltowa warstwa wigzgca 0,1-0,3

4 | Warstwa Scieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m?emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 h przy ilosci 0,5+1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci 0,2+0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia

w ciggu doby byfa nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przejs¢é walca ustalonym na
odcinku prébnym.Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie

mniej

niz:

- dla asfaltu D 50 135° C,
- dla asfaltu D70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.



Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztgcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubosciag projektows, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzeh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjne;j.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. W zwigzku z tym
zapewni on odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do wyk onania préb i badan materiatow, oraz robot.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzgce okresleniu
jakosci robot i materiatéw. Gtdwnie kontroli podlegac powinna zgodno$¢ realizacji robét z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej SST jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

11. OBMIAR ROBOT

Przyjetg jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu ttocznego i uwzglednia on elementy

sktadowe robot obmierzane wedtug jednostek:

* m -sieci

* szt - ksztattki

« m? - rozbiérka nawierzchni, szalowania wykopow

e m - roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem kanatéw
Dla nawierzchni bitumicznej obmiar

m? - wykonanej nawierzchni

12. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. Odbiorowi robot zanikajgcych
. Odbiorowi czesciowemu
. Odbiorowi ostatecznemu
. Odbiorowi pogwarancyjnemu
12.1. Odbidr robot zanikajacych

Odbidr robét zanikajgcych polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

12.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbidr ten dokonuje sie wg
zasad odbioru koricowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy.



13. Odbiér ostateczny robét
13.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wyk onania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét, oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 12
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oraz zgodnosci wyk onania robét
z dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen odbioréw robét zanikowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i poprawkowych.

13.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego roboét. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji robét

. dzienniki budowy

. wyniki pomiaréw, oraz badanh wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty wymagane

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

. kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania tych robdt wyznaczy komisja.

13.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ten bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.

14. PODSTAWA WYCENY

1. Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze robét.
2. Elementy nie ujete w przedmiarze robét, ktéore Wykonawca zobowigzany jest ujgé w wycenie robot:
* petna obstuga geodezyjna, ktéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng

* opftaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw i zezwolen z zainteresowanymi
jednostkami w zakresie kolizji , oraz ponadto koszty zwigzane z dostarczeniem
dokumentacji powykonawcze;j .

15. NORMY | PRZEPISY

NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne —Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
2. PN-81/B —03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —

Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-EN 1452-1-5: 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody

4. PN —EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych

5. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole podziat i opisy gruntéw

6. PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia



7. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
8. PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

9. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody
10. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
11.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
12.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
13.PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport
14. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
15. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do
nawierzchni drogowych
16.PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.
Badania.
17.PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.
18.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fatg.

INNE DOKUMENTY

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 INSTAL COBRTI

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.



