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I. OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO: „BUDOWA ZBIORNI KÓW 

WYRÓWNAWCZYCH WODY NA DZIAŁKACH NR EWID. 155/2 I 15 6/2 PRZY 

UL. MODRZEWIOWEJ W MIEJSCOWO ŚCI HUCISKO, GM. WŁODOWICE” – cz ęść 

elektryczna i AKPiA 

 

1.1. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

• aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500; 

• wizji lokalnej w terenie; 

• archiwalnego projektu istniejącego zbiornika magazynowego wody; 

• obowiązujących przepisów i norm. 

1.2. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje: 

• budowę linii kablowych sterowniczych i pomiarowych pomiędzy zbiornikami 

ZMW1, ZMW2 a tablicą TSZ; 

• budowę odcinka linii kablowej zasilającej od mufy kablowej MK1 do tablicy TSZ; 

• wykonanie instalacji elektrycznych w zbiornikach ZMW1 i ZMW2; 

• wykonanie uziemienia zbiorników ZMW1, ZMW2; 

• wykonanie tablicy sterowania zbiornikami TSZ; 

• zabudowę rozłącznika bezpiecznikowego w istniejącej tablicy zasilającej w studni 

głębinowej. 

1.3. Projektowane zbiorniki magazynowe wody ZMW1, ZMW2 

W stanie istniejącym na działkach inwestora jest zlokalizowany zbiornik magazynowy 

wody ZMW. 

Ze względów technologicznych projektuje się budowę nowych zbiorników magazynowych 

ozn. ZMW1 i ZMW2 o pojemności 75m3. 

Projektowany zbiornik magazynowy wody ZMW1 należy wyposażyć w następujące 

urządzenia kontrolne i pomiarowe: 

• sonda konduktometryczne CL1.1 – sonda odniesienia dla pozostałych sond 

konduktometrycznych w zbiorniku ZMW1, 

• sondy konduktometryczne CL1.2, CL1.3 – sygnalizacja poziomu sucho biegu 

w zbiorniku ZMW1, 

• sondy konduktometryczne CL1.4, CL1.5 – sygnalizacja poziomu przelania 

w zbiorniku ZMW2, 

• sonda hydrostatyczna SG1 – ciągły pomiar poziomy wody w zbiorniku ZMW1, 
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• łącznik krańcowy WKZW1 – sygnalizacja otwarcia włazu w zbiorniku ZMW1. 

Projektowany zbiornik magazynowy wody ZMW2 należy wyposażyć w następujące 

urządzenia kontrolne i pomiarowe: 

• sonda konduktometryczne CL2.1 – sonda odniesienia dla pozostałych sond 

konduktometrycznych w zbiorniku ZMW2, 

• sondy konduktometryczne CL2.2, CL2.3 – sygnalizacja poziomu sucho biegu 

w zbiorniku ZMW2, 

• sondy konduktometryczne CL1.4, CL1.5 – sygnalizacja poziomu przelania 

w zbiorniku ZMW2, 

• sonda hydrostatyczna SG2 – ciągły pomiar poziomy wody w zbiorniku ZMW2, 

• łącznik krańcowy WKZW2 – sygnalizacja otwarcia włazu w zbiorniku ZMW2. 

Kable ziemne należy wprowadzić na zbiorniki w rurach ochronnych BE32 i połączyć 

z kablami sond w skrzynkach pośrednich SPZW1, SPZW2. Skrzynkę pośrednią należy 

zamontować w zbiornikach w pobliżu włazów. 

Sondy należy zamontować w zbiornikach w rurach perforowanych PCV. Rury perforowane 

należy zamontować do drabin złazowych w zbiornikach za pomocą nierdzewnych uchwytów 

do rur. Poszczególne sondy należy zamontować na rzędnych określonych przez technologa 

w projekcie technologicznym. 

Instalacje elektryczne w zbiorniku wykonać zgodnie z rysunkiem E-01. 

1.4. Uziemienie zbiorników ZMW1, ZMW2 

Wokół fundamentu zbiorników magazynowych wody należy wykonać uziom otokowy 

z płaskownika FeZn30x4. Płaskownik należy ułożyć w odległości 1m od fundamentu 

zbiorników na głębokości min. 0,8m. Dodatkowo uziom otokowy należy rozbudować poprzez 

wykonanie czterech uziomów pionowych prętowych. Do wykonania uziomów pionowych 

należy użyć prętów stalowych ocynkowanych o średnicy 20mm. Uziomy pionowe mają mieć 

długość 6m. 

Przewody uziemiające należy wykonać z płaskownika FeZn25x4 i podłączyć do konstrukcji 

zbiorników przez przykręcenie (połączenie dwuśrubowe M10). 

Wszelkie połączenia elementów uziomu w gruncie należy wykonać jako spawane 

i zabezpieczyć lakierem asfaltowym. 

Uziemienie zbiorników wykonać zgodnie z rysunkiem E-02. 

1.5. Doprowadzenie energii elektrycznej do tablicy TSZ 

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanej tablicy sterowania 

zbiornikami ozn. TSZ, należy istniejący kabel sterowniczy ułożony pomiędzy istniejącym 

zbiornikiem ZMW a istniejącą studnią wykorzystać do zasilania tablicy TSZ. W związku 

z powyższym w istniejącej tablicy zasilającej zlokalizowanej w studni głębinowej należy 

zabudować rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN z wkładkami topikowymi D01 20A. 
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Istniejący kabel należy podłączyć pod zaciski projektowanego rozłącznika bezpiecznikowego. 

Na terenie projektowanych zbiorników magazynowych wody ZMW1, ZMW2 należy 

przedłużyć istniejący kabel, kablem tego samego typu (YKY 0,6/1kV 4x2,5). Projektowany 

odcinek kabla należy ułożyć po trasie wskazanej na rys. PZT-1. Połączenie projektowanego 

odcinka kabla z istniejącym kablem należy wykonać za pomocą prefabrykowanej mufy 

kablowej w miejscu oznaczonym na rys. PZT-1 jako MK1. Do połączenia kabli należy 

zastosować mufę kablową typu: ZRM2,5. 

Po wykonaniu mufy należy wykonać pomiar rezystancji izolacji zgodnie z normami. 

Przedłużony kabel należy wprowadzić do tablicy TSZ i podłączyć pod zaciski w listwie 

zaciskowej. 

1.6. Komunikacja bezprzewodowa 

Przesył informacji pomiędzy projektowanymi zbiornikami magazynowymi wody ZMW1, 

ZMW2 a istniejącą studnią głębinową będzie realizowany za pomocą sieci telefonii 

komórkowej GSM/GPRS. W tym celu tablicę TSZ należy wyposażyć w telesterownik 

zgodnie ze schematem ideowym oraz widokami tablicy TSZ. Istniejąca studnia głębinowa jest 

wyposażona w modem GSM/GPRS i nie wymaga rozbudowy w tym zakresie. Istniejące 

układy automatyki studni głębinowej będą automatycznie uruchamiały pompę głębinową na 

podstawie informacji o poziomach wody w zbiornikach magazynowych ZMW1, ZMW2. 

Ponadto telesterownik w tablicy TSZ będzie przesyłał informacje o: 

• stanie wody w zbiornikach ZMW1, ZMW2, 

• nieuprawnionym dostępie do komór zbiorników ZMW1, ZMW2, 

• nieuprawnionym dostępie do tablicy sterowania zbiornikami TSZ, 

na telefony komórkowe wybranych pracowników Zakładu Komunalnego zajmujących się 

obsługą zbiorników. 

1.7. Linie kablowe układane w ziemi 

Linie kablowe sterownicze, pomiarowe należy układać w wykopie na głębokości ok 0,7m 

zgodnie z rys. nr PZT-1. 

Na kablach należy ułożyć opaski identyfikacyjne, które powinny zawierać m.in.: 
• typ kabla, 

• właściciela kabla, 

• rok ułożenia kabla, 

• relację obwodu, 

• oznaczenie fazy (na kablach jednożyłowych). 

Oznaczniki należy umieszczać na kablach ułożonych w ziemi co 10m oraz w miejscach 

charakterystycznych jak np. wejścia do przepustów kablowych. Kable należy układać na 

podsypce piaskowej o grubości warstwy 10cm. Po ułożeniu kabli w wykopie należy je 
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przysypać warstwą 10cm piasku a następnie 15cm warstwą rodzimego gruntu. Następnie 

należy przykryć tak ułożone kable zasilające i sterownicze, pomiarowe folią kalandrową PCV 

koloru niebieskiego o szerokości 25cm, po czym wykop należy całkowicie zasypać. 

W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą kable należy układać w rurach ochronnych 

z PVC, pod drogami kable należy układać na głębokości 1,0m w rurach osłonowych 

o podwyższonej wytrzymałości. 

Po wybudowaniu stan techniczny linii kablowych zasilających, sterowniczych należy ocenić 

w oparciu o pomiary wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Po wybudowaniu linii kablowych należy zapewnić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

kabli przez uprawnionego geodetę. Budowę linii kablowych należy prowadzić zgodnie 

z wymaganiami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. 

1.8. Wykonywanie prac – przepisy BHP 

W trakcie prac instalacyjnych polegających na realizacji niniejszego projektu wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP podanych w niniejszych rozporządzeniach:  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

1.9. Uwagi końcowe 

1. Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami 

normami i przepisami BHP. 

2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba uprawniona do 

wykonywania tego rodzaju prac. 

3. Po zakończeniu robót przeprowadzić niezbędne pomiary i sporządzić protokoły. 

4. Wszystkie prace budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych część 

V „Instalacje elektryczne”, przepisami i normami budowy urządzeń elektrycznych 

a także przepisami BHP. 
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5. Wszystkie prace związane z osłonięciem istniejących kabli należy przeprowadzić 

w ścisłym porozumieniu z odpowiednimi służbami jednostek eksploatujących te 

kable. 

6. Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonawca winien uzgodnić 

harmonogram prac z Inwestorem, 

7. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się 

z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na podkładach geodezyjnych 

oraz bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowego 

zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Przekopy wykonać pod nadzorem 

właścicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc gdzie przebiegi podziemnego 

uzbrojenia terenu budzą wątpliwości (zostały zlokalizowane przyrządami) oraz gdzie 

istniejące kable zbliżają się lub krzyżują z innymi obiektami infrastruktury 

podziemnej. 

8. W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niż są podane na mapie, kable te 

należy zidentyfikować, powiadomić ich właściciela o zaistniałej sytuacji, a następnie 

osłonić je rurami dwudzielnymi z zachowaniem środków ostrożności i odpowiednich 

harmonogramów prac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie  

 

Ja, niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo 

budowlane” (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej 

ustawy oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji: 
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