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00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Wstep

0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngy STWiORB-00

Specyfikacje Techniczne STWIORB-00 zawieraja informacje oraz wymagania ogélne dotyczace
wykonaniai odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach Zadania pod nazwa:

, BUDOWA ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH WODY NA DZIAEKACH
NR EWID. 155/2 | 156/2 PRZY UL. MODRZEWIOWEJ W MIEJSCOWOSCI HUCISKO,
GM. WEODOWICE”

0.1.2. Przedmiot i cel inwestygji

W skiad inwestycji wchodzi nastepujacy zakres prac:

Budowa zhiornikéw wyréwnawczych wody 2xV=75m3 na fundamencie zelbetowym,
Budowa rurociagéw technologicznych wody uzdatniong doi z proj. zbiornika magazynowego
wody (9110, @140 PEHD SDR 17 PN10),

Budowa kanalizacji wéd przelewowych i spustowych z proj. zbiornika magazynowego do
istnigjacg kanalizacji (9110, ©160 PEHD SDR 17 PN10, ¥160 PV C),

Budowa studzienki kanalizacyjnej z kregdw betonowych ¢31000,

Budowa studni chtonngl 81500mm dlawaod przelewowych i spustowych,

Budowa linii kablowych sterowniczych i pomiarowych .

W trakcie prowadzonych rob6t zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy minimalizowaé okresy
nieciagtosci dostawy wody do sieci.

0.1.3. Opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Do realizacji rob6t zasadniczych Wykonawca wykona prace towarzyszace i tymczasowe:

- Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualnymi przytaczami do sieci infrastruktury
techniczng na potrzeby budowy,

- roboty przygotowawcze, porzadkowe, utrzymanie zaplecza i placu budowy, usuwanie sciekow,
organizacje zaplecza socjalnego, oswietlenia, dozorowanie placu budowy,

- dopuszczenia do czynnych urzadzen oraz wyposazenia budowli w instalacje i urzadzenia
techniczne zapewni g ace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem

- wyw0z i utylizacje odpaddw powstatych w wyniku realizacji robét,

-rozruch (w tym: utrzymanie komisji rozruchowej, media z zastrzezeniem, iz koszty mediow,
srodkow chemicznych oraz pradu elektrycznego zwigzanych z przeprowadzeniem préb oraz
rozruchu poszczegdllnych elementéw ponosi Wykonawca),

- umocnienia scian wykopow,

- wykonanie oznakowania rurociagow,

- montaz obiektéw wynikajacych z tymczasowej organizacji robét,

- wykonanie tymczasowych rurociaggéw oraz sieci miedzyobiektowych,

- Zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopow,

- wywGz gruntow z urobku,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- szkolenie personelu,

-przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym mapy geodezyjngl powykonawczej, préby,
badania, dokumentacje, uzgodnienia zwigzane z uzyskaniem przez Zamawigacego decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jesli jest wymagane),

- aktualizacje wszelkich uzgodnien, zezwolen, decyzji, postanowien w trakcie realizacji robét oraz
przygotowanie i przekazanie dla Zamawiajagcego dokumentéw umozliwigiacych mu uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub tez uzyskanie ninigjszego dokumentu w imieniu Zamawiajacego

- zapoznanie si¢ z wszystkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami dokonanymi na etapie
projektowaniai zastosowanie si¢ do wymagan i warunkéw w nich zawartych,
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- Dziatania zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robét. Dziatania zwigzane z
zabezpieczeniem, ochrong bhp i p.poz. terenu budowy. Dziatania zwigzane z utrzymaniem
czystosci naterenie budowy.

-iinne.

Koszty readlizacji robét towarzyszacych i tymczasowych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych rob6t podstawowych.

0.1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Specyfikacje techniczne naezy odczytywat i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu Roboét
opisanych w pkt. 0.1.2 jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych.

0.1.5. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
rozdziatami Specyfikacji techniczngj:

STWIORB-01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

STWiORB-02 Roboty ziemne

STWiIORB-03 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne zelbetowe

STWiORB-04 Sieci miedzyobiektowe wraz ze zbiornikami wyr dwnawczymi wody czystel

STWiIORB-05 I nstalacje elektrycznei AKPIiA

STWiORB-06 Ogrodzenie

STWiIORB-07 Roboty drogowe

STWiORB-08 Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

2. W r6znych migjscach Specyfikacji Techniczng podane sa odnosniki do stosowania norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Techniczng i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s3
wymienione. Zaklada se, iz Wykonawca dogicbnie zazngjomi sie a ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjami Technicznymi.

0.1.6. Nazwa i kody

Dzial robdt:
- 45000000 -7 - Roboty budowlane
Gruparobét
- 45100000 — 8 — Przygotowanie terenu pod budowe
- 45200000 — 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [agdowsej i wodngj
- 45300000 — 1 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasy robot
45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu .
45310000-3 - Roboty instalacyjne e ektryczne
45330000 — 9 - Hydraulikai roboty budowlane
K ategoriarobét
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowaniaterenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresi e ksztattowania terenéw zielonych
45112200-7 — Usuwanie powloki gleby
45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagdw
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do
odprowadzania sciekow
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45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45223821-7 - Elementy gotowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukgji

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne
45314200-3 — Instal owanie struktury kablowej

45314300-4 — Ktadzenie kabli

45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45315100-9 — Instalacyj ne roboty elektryczne

45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45332200-5 — Hydraulika

0.1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizegj okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadgjacy fundamenty oraz
dach, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych”, witaczony do Kontraktu, zwierajacy opis Robo6t zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego.

Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczgcia

organu wydgjacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagCy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t, reestrowania dokonywanych odbioréw,
przekazywania polecen i inng korespondencji techniczng pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru | nwestor skiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktorg Inwestor powierza nadzor nad realizacja obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Raobotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik robét — osoba funkcyjna powotana przez Zamawiajacego lub Wykonawce na czas
realizacji zadania koordynujaca prace wykonywane na obiekcie w celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z jednoczesng) pracy wiecgj niz jednego zespotu pracownikow.

Zamawiajacy - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawngl obowigzang do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych. Oznacza
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osobg wymieniong jako Zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz prawnych nastepcow te
0soby.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna abo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ 0 udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego. Oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako
wykonawca w ofercie zaakceptowane przez Zamawigjgcego oraz prawnych nastepcow te
osoby(ah).

Dokumenty umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — jest to komplet
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
W sktad dokumentéw zgodnie z Art. 57 Prawa budowlanego wchodza:

- oryginat dziennika budowy,

- oswiadczenia kierownika budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- inwentaryzacje geodezyjnai powykonawcza,

- kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- W razie zmian nieodstepujacych w sposbb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, do zawiadomienia, kopie
rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
Zmianami, aw razie potrzeby takze uzupetnigjacy opis,

- oSwiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Panstwowe Inspekcji Sanitarng,
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z redizacja kontraktu oraz oceng jakosci
materiatéw i robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentadji
Projektowsy,

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowana specyfikacja
techniczna.

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzianosé, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowanga specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegolnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
rob6t, atakze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy
uzyciu wilasng charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i
uzycia

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojeniaterenu, atakze informacje o podmiotach wtadgjacych siecis.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i 1aboratorium.
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Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu Komigi WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolgnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istothe wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europe skie - 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europegski Komitet Standaryzacji Elektrotechniczngg (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogllnymi zasadami
dziataniatych organizagji.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci.

Odbidr techniczny (robét budowlanych) - nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu, atakze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.

Odbior czesciowy - odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,,odbior koncowy”.

Odbidr koncowy obiektu budowlanego - oznacza czynnosci wykonywane przez Komige
odbiorowsa.

Pr6by koncowe - préby inne niz préba eksploatacyjna dotyczace materiatdéw i urzadzen.

Komiga Odbioru - oznacza zespét osdb powotany przez Zamawiajgcego w sktad ktérego
wchodzg przedstawiciele Zamawiagjacego, Inspektora i Wykonawcy dla celow Odbioru
koncowego.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolginosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalgjgcych szczegbtowy opis oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzglednigja roboty zasadnicze umozliwigjace sprawne i
prawidtowe funkcjonowanie catosci uktadu.

Roboty dodatkowe - to roboty, ktére nie byly przewidziane w ramach zamdwienia
podstawowego, nie mozna ich byto wczesnig przewidzie¢ oraz sa niezbgdne dla prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego. Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego 0
wystapieniu koniecznosci wykonania robét dodatkowych. Zamawigjacemu przystuguje prawo
podjecia decyzji o wykonaniu lub nie robét dodatkowych.

Roboty zamienne — to roboty polegajace na tym, ze wykonawca zaméwienia podstawowego
zobowigzuje si¢ do ich wykonania w sposob odmienny od okreslonego w umowie. Roboty
zamienne nie powoduja zwigkszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia wykonawcy zawartego
przez wykonawce w ofercie. Roboty zamienne zgodnie z definicjg nie wymagaja dodatkowych
naktaddéw finansowych.

Roboty uzupelniajace - polegaja na powtdrzeniu tego samego rodzaju zaméwien, ktére byty
przewidziane w ramach zamdéwienia podstawowego,
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Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiegy.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamowienia przez zamawigjacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcegi Polski do UE tzn. od
1.05.2004 r

Wyroéb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw. Jakos¢ wyrobdéw budowlanych musi byé zgodna z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011
ustanawigjace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylgjace dyrektywe Rady 89/103/EWG. Kazdy material, urzadzenie przewidziany do
stosowania nie powinno widnie¢ w Kraowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobdw
Budowlanych prowadzonym zgodnie z wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 29-07-2004 w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz. U. Nr 180 poz 1861)

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemngj, dotyczace sposobu reaizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe), ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

Ryczalt - nalezna kwota pieniezna w wysokosci ustalong z gory - bez rozliczania kosztéw
poszczegblnych transakcji. Cena ryczaltowa musi obgmowaé wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem catego zakresu przedmiotu zaméwienia, tacznie z obowigzujagcym podatkiem VAT
i innymi elementami cenotwodrczymi, ewentualnymi znizkami i upustami zaproponowanymi
przez Wykonawce. Zaproponowana przez Wykonawcg cena jest ceng ostateczng i nie moze ulec
zmianie, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wykonawca winien dokonaé
doktadnego rozeznania w terenie i skalkulowaé¢ cene w sposob szczegdlnie rzetelny,
uwzgledniagjgcy wszystkie rodzaje i sktadniki kosztow.

Rozruch technologiczny - zespdt nastepujacych kolgino czynnosci majacych doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganej projektowo jakosci wody uzdatnionej oraz przygotowanie formalnego
obiektu do przekazania do eksploataci.

Dokumenty formalne — komplet uzgodnien, zezwolen, pozwolen i decyzji niezbednych do

otrzymania pozwolenia na budowg , redizacji Inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Instrukcja obstugi — zbidr zasad, przepisow oraz wskazéwek skierowanych do Uzytkownika
okreslajgcy sposob prawidtowego dziatania.
0.1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru
0.1.8.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawigjacy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawvnymi i administracyjnymi,
jakie sa niezbedne dla Robdt, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt
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Budowlany, projekt wykonawczy, pozostate wymagane opracowania oraz  dokumenty
formalne) i Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za aktualizacje wszelkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen i decyzji oraz uzyskanie innych dokumentéw niezbednych do prowadzenia robét —
przez caty okres realizacji inwestycji.

0.1.8.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do realizacji zadania.

0.1.8.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz
Dokumentacji Projektowe] (Projekt Budowlany, projekt wykonawczy, pozostate posiadane
opracowania oraz  dokumenty formane) na roboty objete Kontraktem. W okresie
przygotowywania ofert petha Dokumentacja Projektowa wraz z dokumentami formal nymi
znajduje si¢ do wgladu siedzibie Inwestora.

0.1.8.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1) Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym powykonawcza
dokumentacje geodezyjna, dla zrealizowanych Rob6t — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umozliwigjaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkow, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstate) w
oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tef dokumentacji
Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty, ktora bedzie ceng ryczattowa zgodnie z
zapisami art.632 Kodeksu Cywilnhego.

2) Wykonawca dostarczy plan BIOZ, projekt rozruchu, instrukcje eksploatacji i rozruchu
i dokumentacje techniczno-ruchows dla dostarczonych przez niego urzadzen oraz
systemow technologicznych i AKP. Koszt tef dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie
oferty.

3) Pratnosci za prace geodezyjne, tyczenie i dokumentacje powykonawcza ponosi
Wykonawca

4) Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji niezbgdnej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw i poniesie catkowity koszt uzyskania tego pozwolenia (jesli
bedzie koniecznosc).

5) Wykonawca zapewni w czasie robét staty nadzor geologa nad wszystkimi robotami
Ziemnymi oraz opracuje projekt zabezpieczenia wykopow oraz ich odwadniania.
Wi/w projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru. Jezeli bedzie
to konieczne, Wykonawca uzyska pozwol enie wodnoprawne na odprowadzenie waéd z
odwodnien wykopow.

6) Wykonawca ponosi koszty wszelkich koniecznych opracowan i ich uzgodnien,
wyniktych w trakcie realizacji robét a niezbednych do zakonczenia rob6t w sposéb
prawidtowy na danych obiekcie, w celu uzyskania obiektu sprawnie i prawidtowo
funkcjonujacego

0.1.8.5. Zgodnosé Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Zamawigjacego s istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w
jednym z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byty
zawarte we wszystkich dokumentach.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami s3 waznigjsze od
wymiaréw okreslonych wedtug skali rysunkow. W przypadku tym konieczna jest konsultacja
rozbieznosci projektowych z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem. Poszczegdlne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nast¢pujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

@ Dokumentacja Projektowa

@ Specyfikacje Techniczne,
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Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu bteddw lub przeoczen znajdujacych sie w
Dokumentacji Projektowe lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia
winien na biezaco o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Warunkéw Kontraktu winien
przeanalizowa¢ i zgtosi¢ uwagi do Dokumentacji Projektowe] oraz dokumentéw formalnych.
Po tym terminie uwazac¢ si¢ bedzie iz Wykonawca jest swiadomy zawartosci dokumentacji.

3. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie, przy czym
termin wizji winien by¢ uzgodniony z Zamawigacym oraz Inspektorem Nadzoru. Z
dokonangl wizji a przed rozpoczgciem robét Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dla
Zamawigjacego dokumentacje fotograficzng z terenu budowy z okresu przed rozpoczeciem
robét

4. Wszystkie materiaty oraz wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilami  podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami
Technicznymi.

5. Cechy materiatow i elementéw robét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziatl tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

6. Materialy, urzadzenia przed montazem powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru oraz Zamawigjgcego po przedstawieniu ich charakterystyki wraz z niezbednymi
dokumentacjami jak np atesty, deklaracje zgodnosci.

7. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektows
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to maito wptyw na niezadowalgjaca jakos¢ Robot, to
takie Materiaty begda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

0.1.8.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caly okres redlizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia
robdt.

2. Na czas wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia
stuzagce wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, swiatla,
urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzge wykonania
zabezpieczenia Robdt, zapewnienia wygody publiczng, itd.

3. Wykonawca pokryje koszt zabezpieczenia Placu Budowy, ewentualnego zajecia pasa
drogowego, ceny te Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty, ktéra bedzie ceng
ryczattows zgodnie z zapisami art.632 Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca zapewni dostepu i przejezdnos¢ do danych posegi oraz pokryje wszelkie
ewentualne odszkodowania wynikgjace z naruszenia zasad funkcjonowania lub
bezpieczenstwa posegji przylegtych do terenu budowy.

0.1.8.7. Tablice Informacyjne o prowadzone budowie

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zamontuje w miegjscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru i Zamawigjacym tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresé
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawigjacego. Koszt
zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenie oferty, ktéra
bedzie ceng ryczattows zgodnie z zapisami art.632 K odeksu Cywilnego.
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Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg przez caty okres realizacji Robét
w dobrym stanie.

0.1.8.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkéw:

a) Podgmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spoteczng i innych, awynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wglad na:

- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
@ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,
@ zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
@ mozliwoscia powstania pozaru.

3. Optaty i ewentuane kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce. Wszelkie

roboty musza uwzglednia¢ warunek nieprzerwalng pracy wodociggu z zachowaniem
niezmienionych parametréw wody podawanej do sieci.

4. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca uzyska pozwolenie wodnopravne na
odprowadzenie wéd z odwodnien wykopow.

5. Wykonawca poniesie koszty organizacji zaplecza budowy, tacznie z kosztem
doprowadzenia energii i wody i optaty za energie elektryczng i wodg, wywo6z odpaddéw oraz
koszt zabezpieczen wynikajacych z BHP i p.poz.

6. Wykonawca poniesie koszty wywozu gruntu i odpadéw oraz ich utylizacje, itp.
7. Wykonawca zobowigzany bedzie do sktadowania maszyn i sprzetu na istnigjgcym terenie
utwardzonym w obrebie istnigjgcego ogrodzenia terenu zbiornika.
0.1.8.9. Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarows.

2. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiaty tatwopane beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedziadny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

0.1.8.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposob trwaty dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

3. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogs byé¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy,
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0.1.8.11. Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy

1. Podczas redlizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow oraz
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewni enia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzymaw odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznge si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

0.1.8.12. Ochrona wfasnosci prywatng i publiczne

1. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za infrastrukturg
podziemng, takie jak rurociaggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu
przez zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za aktualizacjc mapy geodezyjng z terenu budowy réwniez w
zakresie infrastruktury podziemnej.

2. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, stwierdzonych
na terenie budowy.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie rob6t w poblizu istnigacych urzadzen
podziemnych bedzie pamietal 0 wymogu powiadomienia operatoréw istnigjacych
urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia rob6t w ich poblizu, jak réwniez o
optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzadzen.

5. Wykonawca jest odpowiedziany za aktualizacje map z zakresu terenu budowy. W
razie jakiegokolwiek uszkodzenia ingtalacji i/lub urzadzen podziemnych Iub
naziemnych oraz w przypadku napotkania jakichkolwiek kolizji Wykonawca
zobowigzany jest do pokryciawszelkich kosztow naprawy.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Iub majace wartosé
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Zamawigjacego i Inspektora Nadzoru oraz
wiadze konserwatorskie i bedzie prowadzit dziatania zgodnie z zaleceniami
odpowiednich instytucji.

7. Wykonawca zobowigzany jest stosowania si¢ do uzgodnien zwigzanych z robotami na
terenie objetym opieka konserwatorskag w tym zapewnienie odpowiednich informadji
dlainstytucji oraz odpowiednig kadry.

0.1.8.13. Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t, zabezpieczenie wszystkich
materiatdw i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania terenu
budowy do daty wydania protokotu odbioru koncowego i przekazania terenu budowy
Zamawigjgcemul.

2. Kazdy odcinek rob6t powinien byé utrzymany w zadawalajgcy pod wzgledem
technicznym sposdb przez caly okres trwania robét, az do momentu wydania
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przekazania budowy Zamawigjacemu. Wykonawca odpowiedziany jest za
zabezpieczenie wewnatrz i na zewnatrz wykopow.

3. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podja¢ wszelkie dziatania
jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciaggu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezyte) dbatosci o stan rob6t i ich zabezpieczenie.

0.1.8.14. Zgodnosé z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania rob6t wszystkie
przepisy administracji panstwowsej i regionalngj, atakze inne ustawowe regulacjei
wytyczne dotyczace robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje si¢ zastosowaé do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezagco informowaé
Zamawigjacego i Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych dokumentow.

3. Kazdy materiat lub urzadzenie przed montazem winno uzyskaé akceptacje
Zamawigjgcego oraz Inspektora Nadzoru poprzez przedstawienie odpowiednich
dokumentéw jako wniosek materiatowy wraz ze stosownymi o$wiadczeniami

0.1.8.15. Réwnowaznosé¢ norm i zbiorOw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy [ub przepisy, ktore spetnia¢
maja materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia nagjnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkrethego
kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiagcego i Inspektora
Nadzoru. Materialy i urzadzenia musza spetnia¢ jakos¢ okreslong normami w celu
prawidtowego funkcjonowaniaw uktadzie.

0.2 Materialy

0.2.1. Wymagania ogdlne

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny:

@ by¢ nowei nieuzywane,

@ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ninigszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowe] oraz innych nie
wymienionych, ale obowiazujacych normi przepisow,

@ mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i
swiadectwa dopuszczenia do obrotu i wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r.
certyfikaty bezpieczenstwa, oraz Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych

@ by¢ zaakceptowane przez Zamawigjacego i Inspektora Nadzoru i poprzedzone
Whioskiem o zatwierdzenie materiatu.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Robét
oraz z zabezpieczeniem ich naterenie budowy.

0.2.2. Zrodia uzyskania materialow

1. Co ngmnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrOdta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawigjacego i Inspektora Nadzoru.

» Budowa zbiornikéw wyréwnawczych wody na dziafkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w14
miejscowosci Hucisko, gm. W/odowice”



Soecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWiORB -00 Wymagania ogélne

2. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest dla materiatéw wymagajacych badania, wykonat je w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczal nego zrodta w sposob ciagly
spetniaja wymagania Specyfikacji Techniczng w czasie post¢pu robot.

0.2.3. Pozyskiwanie materiafow miegjscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawigjacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakichkolwiek zrédet.

3. Wykonawca ponos wszelkie koszty, aw tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczaniem materiatow do robét.

0.2.4 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1.  Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w migjscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji techniczng.

2. Kazdaczesé rob6t wykonana przy uzyciu materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone przez
Zamawigjacego i Inspektora Nadzoru lub przez nich zatwierdzone, bedzie realizowana
na wiasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powianiem mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposdb czes¢ robét moze
nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

0.2.5. Przechowywaniei skfadowanie materiafow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosci do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Zamawigjgcego i Inspektora
Nadzoru.

2. Migsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Zamawigjacym i Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy, w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawigjacego i Inspektora Nadzoru.

0.2.6. Wariantowe stosowanie materiafow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co ngimnig 3 tygodnie przed uzyciem
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
zgody Zamawigjacego i Inspektora Nadzoru.

0.3 Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Rob6t oraz na srodowisko naturalne na
terenie budowy oraz terenie przylegtym. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), projekcie
organizacji Robdt, Planie BIOZ  zaakceptowanym przez Zamawigjacego i Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawigjacego i Inspektora Nadzoru.
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5.

6.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Rob6t bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowaniaw przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprz¢t, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robat.

Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie sprzetu i maszyn .

0.4 Transport

1

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot, na srodowisko naturalne oraz na
wilasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisdbw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty warunkom
Kontraktu bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

0.5 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania rob6t budowlanych

0.5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

1

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Zamawigjacego i Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie, przy czym
termin wizji winien by¢ uzgodniony z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru. Z dokonane
wizji aprzed rozpoczeciem robét wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dla Zamawiajacego
dokumentacje fotograficzng z terenu budowy z okresu przed rozpoczeciem rob6t.
Wykonawca w terminie zgodnym 2z zapisami z Warunkow Kontraktu winien
przeanalizowat i zgtosi¢ uwagi do dokumentacji projektowe oraz dokumentow formalnych.
Po tym terminie uwazac¢ si¢ bedzie iz Wykonawca jest swiadomy zawartosci dokumentacji.
Wykonawca odpowiedziany jest za wszelkie uaktuanienia dokumentéw formalnych oraz
koniecznos¢ przygotowania i uzgodnienia wszelkich opracowan, dokumentéw, projektéw
niezbednych do zakonczenia robét,

Wykonanie Inwestycji powinno by¢ tak zrealizowane, aby minimalizowa¢ nieciagtosci
podawaniawody ze stacji uzdatnianiado sieci wodociagows.

Wszystkie instalacje, materiaty i urzadzenia stuzace do uzdatniania wody pitnej i majace z
nig bezposredni kontakt, winny posiada¢ aktualne atesty higieniczne i wszelkie wymagane
prawem dopuszczenia. Zobowiazuje to wykonawce stacji do zakupu oraz zastosowania
takich materiatéw i urzadzen, ktére w/w atesty posiadajg.

Wykonawca odpowiedzialny jest za usuniccie ewentualnie powstatych w trakcie
wykonywania robét kolizji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za weryfikacje danych a nastepnie doktadne
wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi

» Budowa zbiornikéw wyréwnawczych wody na dziafkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w16

miejscowosci Hucisko, gm. W/odowice”



Soecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWiORB -00 Wymagania ogélne

10.

11.

12.

0.5.2.

okreslonymi w Dokumentacji Projektowe lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego
prowadzenia i zabezpieczenia rob6t w obrebie istnigacg infrastruktury. Wszelkie
konsekwencje w przypadku jakichkolwiek uszkodzen ponosi Wykonawca.

Zdemontowane rurociagi, zbiorniki, armature, Wykonawca przekaze dla Strony wskazane)
przez Zamawiajacego, we wskazane wczesniej miesce

Wykonawca winien oznakowal wszystkie urzadzenia, opisaé rurociggi - zgodnie ze
schematem technologicznym. Jezeli w trakcie wykonawstwa nastapity zmiany, wykonawca
winien przygotowaé zaktualizowany schemat technologiczny. Wykonawca opracuje i
wykona schemat z odniesieniem do numeracji obiektéw i armatury natablicy tworzywowej
0 wymiarze nie mnigszym niz A2 oraz go umiesci w migscu wskazanym przez
Uzytkownika,

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi komplet szkolen dla pracownikéw obstugi w
zakresie urzadzen i catych ingtalacji: technologicznych, sanitarnych , elektrycznych i
AKPFIA,

Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (Iub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obgimuje m. in.:

0.5.3.

1) szczegb6towe zestawienieilosci robét z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem srodkéw realizacji jak:
materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnieniei in.,

3) Plan BIOZ, zestawienie uzgodnien,

4) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

5) plany zatrudnienia,

6) zapotrzebowaniei harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

7) instrukcje montazowe i bhp.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
woko6t  budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

0.6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrob6w i robét budowlanych

0.6.1 Kontrolajakosci robot

0.6.1.2. Zasady kontroli jakosci Robot

1

2.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0Siggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan
materiatow i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie , ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowsa.
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4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sSprzet badawczy posiadsja legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia beda tak wazne, ze moga wptynagé ujemnie na wyniki badan
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia zostang usunicte i stwierdzona
odpowiedniajakos¢ tych materiatdw.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponos
Wykonawca.

0.6.1.3.Pobieranie probek

1. Prébki pobierane beds losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z
jednakowym prawdopodobi enstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasngj woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

0.6.1.4. Badaniai pomiary

1. Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
STWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego 0 rodzaju migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji robét konieczne bedzie wykonanie miedzy innymi nastepujacych badan:
- pomiar cisnien prébnych sieci wodociggowsy,

- pomiary geodezyjne,

- badana zageszczenia gruntu,

- kamerowanie nowych sieci zewnetrznych,

- iinne

0.6.1.5. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcig, nie poznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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0.6.1.6. Badania prowadzone przez I nspektora Nadzoru

1. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru i Zamawigjgcy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek materiatdw u zrodia ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcey i
producenta materiatow.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu przy tym wszelka potrzebna
pomoc

2. Inspektor Nadzoru po uprzednigy weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami  Specyfikagji
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru i Zamawigjacy moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

0.6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko takie materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigg Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacjg ktore spetnigia wymogi Specyfikacji Technicznych

3. testy i badaniawytwérni.

W przypadku materiatébw dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje

Techniczne, kazda partia materiatdbw dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty

okreslgjace w sposob jednoznaczny jeg cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty sg wydane przez producenta, aw razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemul.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniagja tych wymagan beda odrzucone.

0.6.2. Dokumenty Budowy

0.6.2.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istnigigcym pomiedzy
Zamawigiacym a Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep
robdt, ochrong osdb wilasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z
zarzadzaniem budowsa.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem
i opisem pracy wykonangj przez osobe dokonujgca wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolgnosci.

4. Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegolnosci:

@ date przekazania budowy Wykonawcy,
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@ date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowsey,

@ datg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiagjacego Programu
Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

@ daty rozpoczeciai zakonczenia poszczegélnych odcinkéw robdt,

@ postep robdt, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robét, daty,
przyczyny i czas trwania opdznien,

@ date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania
robdt,

@ daty zakonczenia i odbioru robét ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

@ uwagi, poleceniai zalecenia Inspektora Nadzoru,

@ stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami
klimatycznymi,

@ zgodnos¢ lub rozbieznos¢ warunkéw geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji
projektowse,

@ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przedi w trakcie
wykonywania robat,

@ dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robdt,

@ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek i przeprowadzania badah wraz
Z podaniem kto je przeprowadzat,

@ wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

@ inneistotne informacje zwiazane z przebiegiem robot.

5. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowaniasie.
6. Kazdy wpis Wykonawcy dotyczacy zgtoszenia czesci rob6t do odbioru powinien by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub zgjecia stanowiska.
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawczy robét.

0.6.2.2. Karty Obmiaru

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Kart Obmiaru, ktérg wzédr otrzyma od
Inspektora Nadzoru. Realizowany kontrakt bedzie kontraktem  ryczattowym. Do
rozliczenia funkcjonowa¢ beda druki rozliczeniowe robét z danego okresu i jedynie nanich
bedzie pozycja obmiar ilosci. Druki rozliczeniowe begda zatacznikiem do zestawienia
e ementdw rozliczeniowych bedacego elementem Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy.

0.6.2.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci,
deklaracje jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan
powinny by¢ przechowywane w sposdb zgodny z wymaganiami Inspektora Nadzoru i
Zamawi ajgcego.

Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas
powinny by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu.

0.6.2.4. I nne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentow, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

@ protokoty przekazania Placu Budowy,

@ dokumentacja projektowa, specyfikacje,

@ wszelkie dokumenty formalne,

@ projekt rob6t tymczasowych,
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umowy na dostarczenie mediow nateren budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robdt,

procedury, ktére nalezy zastosowat przy przekazaniu budowy Wykonawcy,
uzgodnienia administracyj ne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,

certyfikaty odbioru robét,

protokoty ze spotkania naterenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
korespondencja budowy,

dokumenty zwigzane z zatwierdzeniem wnioskéw materiatowych.

QY8 . vuan

0.6.2.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym
mi ) scul.

2. Kazdy zagubiony dokument be¢dzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wiasciwymi
wymogami prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Zamawigjacego kazdorazowo naich zyczenie.

0.7 Obmiar robot

0.7.1. Ogolne zasady okreslenia jednostek ilosci wykonanych robot

1. Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Umowie,

2. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami kontraktu.

Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w dokumentacji projektowej
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostana poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

4. Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wynikajaca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawcg, Zamawigjacego i Inspektora Nadzoru.

0.7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po proste prostopadtej po osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie podaja tego inaczej, to
objetosci liczone s3 w m® — jako dhugosé pomnozona przez sredni przekrdj. Jednostka
objetosci odnosi sie np. do wykonywanych rob6t ziemnych, robét konstrukcyjnych
betonowych.

3. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Wartosci, ktore maja by¢ obmierzone ilosciowo, beda podawane w sztukach i
kompletach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

5. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposbb zrozumiaty i jednoznaczny.
0.7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Beda one
posiada¢ wazne swiadectwa legalizagji.
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2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beds utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji Rob6t.

0.7.4. Termin i czestotliwosé przeprowadzenia obmiar 6w

1. Obmiary beda prowadzone przed czgsciowym i koncowym Przejeciem Robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robd6t i/lub zmianie
Wykonawcy Rabét.

2. Obmiary Robét zanikajacych beda prowadzone w czas e wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.

0.8 Odbiér robdét

0.8.1. Rodzaj e odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podiegaja
nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

0.8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych odkryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalneg ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktore w dal szym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym
wykonanie ewentual nych korekt i poprawek bez hamowania 0gélnego postepu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

Gotowos¢ dang czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiggcego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan |aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektows, specyfikacjatechniczng i uprzednimi ustaleniami.

0.8.3. Odhior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiorowi
czesciowemu robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

0.8.4. Odbi6r koricowy

Odbi6r koncowy polega nafinalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbiér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowaw pkt. 0.8.4.1.

Odbioru koncowego robét dokona komisjia wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komiga odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakosciowe)
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualng oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.
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W toku odbioru koncowego robét komisa zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikagjacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetnigjacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowe i specyfikacji
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenigjgCc pomnigjszong wartosé
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

0.8.4.1. Dokumenty odbioru korcowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét

Sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg ( projektowa podstawows z haniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy),

b) protokoty odbioru rob6t podpisane przez gestorow sieci i inne wiasciwe jednostki
organizacyjne,

C) receptury i ustaleniatechnologiczne,

d) dokumenty zainstalowanego wyposazenia (maszyn i urzadzen), w tym m.in.
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi itp.

€) dziennik budowy,

f) wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacja techniczna,

g) atesty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie ze specyfikacjatechniczna,

h) opinie sanitarng uzyskang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazaniatych robét wiascicid om urzadzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojeniaterenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatel w wyniku geodezyjng inwentaryzacji powykonawczej,

[) instrukcje eksploatacyjne.

m) Instrukcje BHPi p.poz

n) Sprawozdanie z rozruchu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komigje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

w(g wzoru ustal onego przez Zamawiajacego.

Termin wykonaniarobét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

0.8.5. Odbiér pogwarancyjny - ostateczny

Odbiér pogwarancyjny oznacza czynnosci wykonywane przez Komise odbiorows zgodnie z
warunkami Kontraktu i polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6ér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 0.8.4 ,,Odbi6r koncowy robét”.

0.9 Pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest Swiadectwo Platnosci, wystawione przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z
warunkami Kontraktu. Rozliczenie dokonane zostanie wg Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
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opracowanej w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru na podstawie wykazu elementéw Robdét
zawartych w Wykazie Cen. Rozliczenie ryczattowe.

0.10 Przepisy zwigzane

Normy, akty prawnei inne dokumenty.

Akty prawne - ustawy

P OO~NO O WNE

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r p0z.290).

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r poz.2164).
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r poz.883).
Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowe (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r poz.191).
Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r poz.1125).
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r poz.672).
Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r poz.460).
Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r poz.655).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 poz.469).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r
p0z.196).

Akty prawne - rozpor zadzenia

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzgju i
czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133) z
poznigj szymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz.
1040)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) z p6znigjszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ
obowiazkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonal no-uzytkowego (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2006 Nr 245, poz.
1782) z pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiergjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 wraz z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800)

Rozporzadzeni Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozyciaprzez ludzi (Dz. U z2015r. poz. 1989) .
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Inne dokumenty

23
24
25
26
27
28

29

30

BHP na budowie. WEK A, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

Poradnik techniczny Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-
Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, 11, I, 1V, V)
Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlangy Warszawa
2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjng INSTAL Warszawa 2001 r

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 ustanawigjace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylgace dyrektywe
Rady 89/103/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzeniai udostepniania
informacji geologiczng (Dz. U. nr 282, poz. 1657)
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAINIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWiIORB-01 Wytyczenie trasy i punktdw wysokosciowych

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczngj Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wytyczeniatras:

- Sieci miedzyobiektowych technologicznych i sanitarnych,

- Kabli zasilgjacych, sterowniczych, kabli pomiarowych,

- Obiektow kubaturowych —zbiorniki wyréwnawcze wody wraz z fundamentem,

- ukladu drég wewngtrznych

- ogrodzeniawokot projektowanych zbiornikow.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizagji
rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2

1.1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwigigcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury
podziemnegj, oraz obiektéw kubaturowych.

1.1.3.1 Odtworzenietrasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi tras oraz punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie os tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie os),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow porzecznych,

€) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochronaich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwigjacy odszukaniei ewentual ne odtworzenie.

1.1.4 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale 0 ,, Wymagania ogolne” pkt. 0.1.6

1.2. Materialy

1.2.1 Rodzaje materiaféw

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowat pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania tras, powinny
mie¢ $rednice 0,15+0,20 m. i diugosci 1,5+1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy0,05+0,08 m. | dtugosci
okoto 0,30, adla punktéw w nawierzchni utwardzong — bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci 0,04+-0,05
m.

. Swiadki” powinny mieé dtugosci okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
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1.3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdzia e ,, Wymagania ogélne”
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem pomiarowym:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki
- taty
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane doktadnosci pomiaru.

1.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien dysponowa¢ transportem odpowiednim do charakteru prowadzonych prac.

1.5 Wykonanie robét

1.5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale 0, Wymagania ogélne” pkt. 0.5.1

1.5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawigjacego dane zawiergace
lokalizacje i wspbirzedne punktéw gtéwnych i reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawigjacego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych tras i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawigjacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu beda wykonane na koszt
Zamawigjacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie trasy \musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Formai wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjacego, zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe realizacji rob6t, nadeza do obowiazkow
Wykonawcy.
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1.5.3 Sprawdzenie wytyczenia punktéw gfdwnych osi trasi punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica robét ziemnych.

Zamawigjacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy.
Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz tras powinna wynosi¢ 300 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy wodociagu,
kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istnigjacych budowlach wzdtuz tras projektowane infrastruktury. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w hawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawiergjace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperui jego rzedng.

1.5.4 Odtworzenie os tras

Tyczenie os tras nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowsej abo inng osnowy
geodezyjng okreslongj w dokumentacji projektowsy.

Osie tras powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania tras lecz nie rzadzig niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze
niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektows.

Do utrwalenia osi tras w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w punkcie 2.1

Usuni¢cie pali z osi tras jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica rob6t.

1.6 Kontrola jakosci rob6t

1.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

1.6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrol¢ jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem tras i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
Z wymaganiami.

1.7 Obmiar robot

Ogdlne zasady podano w rozdziale STWiIORB-00 , Cze¢s¢ ogdlnd’ pkt. 0.7.
Jednostka obmiarowsg robét geodezyjnych sg punkty zataman.

1.8 Odbi6r robot

1.8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00
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1.8.2 Sposbb odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicodw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnegj, ktére Wykonawca przedktada I nspektorowi
Nadzoru.

Po zakonczeniu robét budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przediozy¢é operat
geodezyjny zawiergjacy dokumentacje geodezyjna sporzadzong na poszczegblnych etapach budowy, a w
szczegolnosci szkicetyczeniai kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektéw budowlanych.
Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian na mape zasadnicza. Po
zaktualizowaniu mapy zasadniczel geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

1.9 Platnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogblng STWiIORB-00, a szczegbly zawarte sg w
Umowie pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
stanowigcych integralng czes¢ materiatdw przetargowych. Podstawe ptatnosci stanowi faktura wystawiona
przez Wykonawce na podstawie protokolu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Rozliczenie ryczattowe.

1.10 Przepisy z2wigzane

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U.Nr 25
z 1995r. poz. 133) z pdzniejszymi zmianami.
Instrukcje i normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektéw budowlanych wydane
przez Glowny Urzad Geodezji i Kartografii w tym:
Instrukcjatechniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartogrdfii,
Warszawa 1979r,
- Instrukcjatechniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, Warszawa 1978r,
- Instrukcjatechniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, Warszawa 1983r,
- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, Warszawa 1983,
- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, Warszawa 1983
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2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopdw w gruntach |-V kategorii i ich zasypywania dla potrzeb:
posadowienia zbiornikéw nawodg,

wykonania drég wewnetrznych, chodnikéw, opasek,

wykonania ogrodzenia,

sieci miedzyobiektowych technologicznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

kabli zasilajacych NN,

kabli sterowniczych i pomiarowych.

[SEOROENRORN

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i redlizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2.

2.1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji techniczng dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych przy
wykonywaniu wykopow i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z

urobku i/lub dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych ponizej.

Zakres robét obeimuje

1. Roboty ziemne przy wykonaniu fundamentu pod zbiorniki magazynowe wody:
a) wykopy w grunciekat. |-V z ziemia na odkiad,
b) zasypywanie wykop6w ziemia dowieziong wraz z zageszczeniem,

c) wywéz i zatozenie gruntu z wykopdw w miejsce wybrane przez Wykonawce i uprzednio

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
2. Roboty ziemne przy wykonaniu drég wewnetrznych i ogrodzenia:
a) wykopy w grunciekat. I-IV z ziemia na odktad,
b) zasypywanie wykopow ziemia z odktadu oraz dowieziong z zageszczeniem,

c) wywéz i zatozenie nadmiaru w migjsce wybrane przez Wykonawce i uprzednio

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow.
3. Roboty ziemne rurociaggéw miedzyobiektowych - wodociag
a) wykopy w grunciekat. |- 1V z ziemig na odktad
b) zasypywanie wykop6w pisakiem dowozonym z zageszczeniem,
C) podsypka piaskowa grubosci 20 cm z piasku dowozonego
d) obsypanie rur piaskiem dowozonym,

€) wywbzi zatozenie w migjsce wybrane przez Wykonawce i uprzednio zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru,
f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow
4. Roboty ziemne rurociagéw miedzyobiektowych - kanalizacja
a) wykopy w grunciekat. I-1V z ziemig na odktad
b) zasypywanie wykop6w pisakiem dowozonym z zageszczeniem,
C) podsypka piaskowa grubosci 10 cm z piasku dowozonego
d) obsypanie rur piaskiem dowozonym,

€) wywbdzi zatozenie w migjsce wybrane przez Wykonawce i uprzednio zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru,
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f) rozplantowanie ziemi wydobyte z wykopdw
5. Roboty ziemne kabli zasilgjacych NN oraz kabli sterowniczych, pomiarowych

a) wykopy w grunciekat. I-1V z ziemia na odktad

b) zasypywanie wykopow ziemia z odktadu z zageszczeniem,

C) podsypka piaskowa z piasku dowozonego

d) obsypanie kabli piaskiem dowozonym,

€) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow.
Przed przystapieniem do wykonywania zasadniczych rob6t ziemnych nalezy z terenu objetego robotami
ziemnymi zdja¢ ziemie roslinng warstwa grubosci ~15cm.

Do redizacji robét ziemnych podstawowych Wykonawca wykona prace towarzyszace i tymczasowe:
- Zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopéw ziemig wydobyta z wykopdw,
- Zabezpi eczenie wykopow, wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych .

Koszty readlizacji rob6t towarzyszacych i tymczasowych Wykonawca powinien uwzgledni¢c w cenach
jednostkowych robét podstawowych.

2.1.4 Ogdllne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

2.2. Materialy (grunty)

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w rozdziale STWiORB-00.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem ninigjszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow, rurociagdw, nasypy i
uksztattowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg rob6t na obsypanie fundamentéw, rurociagow,
nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na ewentualng wymiane gruntu oraz nasypy
(pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

- ziemiaurodzana.

Podziat gruntow na kategorie pod wzgl¢dem trudnosci ich odspgjania — okreslagja przecietne wartosci

gestosci objetosciowe) gruntow i materiatow w stanie naturalnym oraz spul chnianie po odspojeniu.

Piasek na podsypke i obsypke rur

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospétka. Materiat
wybrany z wykopdéw moze by¢ wykorzystywany na podsypke i obsypke jesli jest jednorodny, obojetny
chemicznie i tatwo zageszczany. Nie moze zawieraé korzeni ani innych czesci roslinnych, gruzu ani
odpadéw budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie 0 oczku 25mm, lodu ani materiatéw
rozpuszczalnych w wodzie gruntows.

Materiatem na podsypke zwirowa powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny zwir
naturalny, pospéika lub tamany zuzel. Materiat na podsypke piaskowa powinien zawieraé niemnigj niz 90%
frakcji przechodzacej przez sito 5Smm i nie wigcel niz 10% frakcji przechodzacej przez sito 0,2mm.

W migjscach gdzie kanalizacja zaprojektowana zostata powyze strefy przemarzania gruntu naezy
zastosowat ocieplenie z kruszywa z zuzla paeniskowego lub keramzytu — sortowane oraz folig
polietylenowa.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci. Poditoze
sktadowi ska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpiecza ace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowaniai poboru
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2.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale STWiORB-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu najakosé i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do redlizacji robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatébw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia) oraz sprzgtu
budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inne srodki
transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robét akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

2.5. Wykonanie robot

2.5.1 Zasady prowadzenia robot

1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w rozdziade STWiORB-00 ,Ogélne zasady wykonywania
robét”

2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

3. W rgonieistnigjgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem recznym.

4. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ z grodzic
poziomo.

5. Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5

6. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociaggéw, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnianie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzedngj projektowang 0 0,20 m.

7. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t. Zdjecie pozostawiong warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tgf warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Ziemi¢ z wykopdw nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach zaleznie od zainwestowania
terenu, a nastepnie wywiez¢ na wybrane migsce przez Wykonawcg ( grunt ze wzgledu na zte
wiasciwosci nie nadaje sie do zasypywania wykopow).

9. Wykop nalezy zasypat po utozeniu w nim sieci oraz urzadzen pomocniczych i pozostatych elementow,
rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypywania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami
grubosci 0,12+0,20 m, doktadnie ubija¢ ziemie drewnianymi ubijakami. Rury PCV i PE nalezy obsypat
piaskiem do wysokosci 0,15 m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢
warstwami o grubosci 0,20+0,30 m sposobem r¢cznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé
mechanicznie.

10. Jednoczesnie z zasypywaniem rurociggdw nalezy stopniowo prowadzié rozbidrke umocnienia.

11. Zalecasi¢ wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
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2.5.2 Podsypka

Przed przystapieniem do uktadania rur, uprzednio przygotowane dno wykopu nalezy wypetni¢ podsypka z
piasku dowozonego o grubosci po ubiciu 20cm (dla rurociggdw wodociggowych) lub 10cm (rurociagi
kanalizacyjne). Materiat uzyty na podsypke powinien spethnia¢é wymagania zawarte w punkcie 2.2.1
ninigjszg specyfikacji.

2.5.3 Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy wykonat w taki sposob aby zapewniata jego dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmnigj 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same
warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. W
miare uktadaniai zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wyciggat wzmochienie $cian wykopu,
aby nie pozostawi¢ pustych i nie zaggszczonych migjsc. Gdy materiat obsypki Siegnie poziomu wierzchu
rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci utozonych wyzej warstw obsypki, lezagcych
wzdtuz scian wykopu. Czes¢ materiatu obsypki lezaca bezposrednio nad rurg nalezy jedynie lekko ubi¢
nogami. Nad rurociagiem (30-40 cm powyzej grzbietu rury) naezy utozyé¢ tasme ostrzegawcza z wktadka
metalowa.

2.5.4 Zasypka

1. Zasypywanie wykop6w po utozeniu rurociagéw przeprowadzane jest w trzech etapach
@ etap | —wykonanie warstwy ochronng rury z wyjatkiem punktow na ztagczach,
@ etap Il — po przeprowadzeniu testu szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej na ztagczach,
@ etap Il — zasypywanie wykopu z rownoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umocnien $cian
wykopu.

2. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu rurociagdw i wykonaniu elementdéw i instalacji towarzyszacych,
rozpoczynajac od rownomiernego obsypywania bokéw rur, z doktadnym ubijaniem zasypki warstwami o
grubosci 0,10+0,20 m przy pomocy drewnianych ubijakéw. Rury PCV naezy obsypat piaskiem do
wysokosci 0,15 m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop wody gruntowej do poziomu terenu naezy
zasypa¢ warstwami 0 grubosci 0,20+-0,30 m sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy
Zageszcza¢ mechanicznie.

3. Dlaprzewoddw ktadzionych w obszarach zageszczonych (pod drogami), zasypka moze by¢ wykonana
warstwami koleno zageszczanymi za pomoca lekkiego sprzetu, o grubosci do 0,25 m. Nastgpnie naezy
uzupetni¢ powierzchnie wykopu odpowiednio zageszczonym gruntem rodzinnym.

4. Dla przewoddw ktadzionych w gruncie sypkim (poza drogami), zasypywanie powinno przebiega¢ jak
powyzej, przyngimnigy 0,25 m ponad powierzchnie przewodu. Zasypka piaskiem dowozonym,
zageszczonym za pomoca lekkiego sprzetu. Rdwnoczesnie nalezy przeprowadzi¢ stopniowa rozbidrke
umocnien.

5. Dlazapewnienia catkowite stabilnosci, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypetni¢ przestrzen ponad
rura (przewodem).

6. Zageszczenie kazdej warstwy piasku powinno przebiegaé w sposdb zapewniajgcy odpowiednie wsparcie
na bokach przewodu. W strefie niebezpieczng materiat zasypowy powinien by¢é materiatem
nieskalistym, mineralnym o strukturze sypkigj, drobnym lub srednim uziarnieniu, niezbrylonym bez
kamieni, zgodny z normg PN-74/B-0248 — standard dla klasyfikacji gruntéw budowlanych, warunkéw
bezposredniego wznoszenia budowli oraz wymagan i warunkéw dla obliczen statycznych i
projektowych dotyczacych bezposrednig lokalizacji obiektéw budowlanych.

7. W przypadku robét ziemnych w istnigiacych drogach o nawierzchni utwardzong oraz w przypadku
trudnosci z uzyskaniem wskaznika zaggszczenia rownego przynaimnigl 95%, gorna warstwa zasypki
powinnaby¢ zastapiona uzbrojona podbudows drogi.
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8. Zaecasi¢ przeprowadzanie prac przy sprzyjaacych warunkach pogodowych.
9. Po zakonczeniu zasypki wykopdw, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, a obszar po
wykopach zrekultywowaé.

2.5.5 Zageszczenie gruntow

1. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢é zageszczona recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego ( watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

2. Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi
opracowanymi dla danego rodzaju rob6t ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny inwestora.
Przy dokonywaniu prébnego zaggszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

- wilgotnos¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

- nagjwieksza dopuszczalna grubosé¢ zageszczong) warstwy gruntu,

- ngmnigsza liczba prze$¢ danym rodzaem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
Zageszczenia gruntul.

3. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinnaby¢ wiekszaniz :

- 15 .cm - przy zageszczaniu recznym,

- 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

- 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.

4. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalngj. W
przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania wynosi mnigj niz 80 % wilgotnosci
optymalngj, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda ; w przypadku gdy wilgotnosé¢ gruntu jest
wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapienie do zageszczania powinien byé
przesuszony w sposob naturalny, aw przypadkach technicznie uzasadnionych —w sposob sztuczny przez
dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotdw lotnych.

5. Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma
mozliwosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotnos¢ optymana gruntu na potrzeby ich
ZageszCzania mozna przyjmowag:

- 10% - dla piaskéw

- 12% - dlapiaskéw gliniastychi glin piaszczystych,
- 13%-dladglin,

- 19% - dlaitow, glin ciezkich, pytow i lessdw.

6. Wskaznik zagegszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosé stosowania statej kontroli
Zageszczania gruntul.

W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesng kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢
mnigjszy niz :
- 0,95 -dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na gtebokosci do 1,20 m .

2.5.6 Réwnomiernosé zageszczania

Przy zageszczaniu gruntdw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernosé¢ zageszczania kazdej

warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu hastepujacych wymagan:

- grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o rownej grubosci na catej szerokosci nasypu,

- warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calel szerokosci nasypu przy jednakowe
liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w taki sposob, aby
slady przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5 — 20cm w przypadku zageszczania
warstwy gruntu srodkami transportowymi.

Przy jednoczesnym transporcie gruntu, niezbedne jest réwnomierne pokrycie przejazdami $rodkdw

transportowych catlg powierzchni uktadang warstwy gruntu, ktéry powinien byé wysypywany
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réwnomiernie warstwag wymaganej grubosci, a gdy nie jest to mozliwe — uprzednie wyréwnanie warstwy
zageszczonegj spycharkami [ub w inny odpowiedni sposob.

2.5.7 Wykonywanie zageszczania

1. Wykonywanie zageszczenia warstw gruntéw spoistych w czasie opadéw atmasferycznych powinno by¢
przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe). Wyrdwnaniu powierzchni warstwy walcem gtadkim dla
umozliwienia sptywu wody. Przed ukiadaniem nastepngl warstwy gruntu powierzchnie gtadka nalezy
zruszyé.

2. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

3. Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym ze
liczba przejs¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwiekszona w stosunku do zageszczania takigl same)
warstwy gruntu utozongl poziomo : liczba niezbednych przej$¢ sprzetu powinna by¢ w tym przypadku
ustalona doswiadczalnie.

4. Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadang na skarpie warstwy gruntu
jest wigksza od wymaganegl grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania
skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego zageszczenia na krawedzi
uktadang) warstwy.

5. Orientacyjna grubos¢ warstw zageszczonego gruntu i liczbe przejs¢ sprzgtu mozna przyjmowac.

6. Przy zaggszczaniu gruntdéw sprzetem mechanicznym nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan :

a) w przypadku zageszczania gruntu walcami nalezy:
- zachowa¢ odlegtos¢ co ngimnigj 50 cm przy przejezdzie walcaw poblizu krawedzi nasypu,
- nazageszczanegj przez walec dziatce nie wolno wykonywaé zadnych innych robét,
- jezeli do wykonywania zaggszczania gruntu stosuje Sie ha tg) samej dziatce wiecej niz 1
walec, odlegtos¢ pomigdzy nimi nie powinnawynosi¢ mnig niz 20 m,
a) przy zageszczaniu zageszczarkami jest zabronione,
- przebywanie 0sdb postronnych w odlegtosci mnigjsze) niz 5 m od zageszczarki jest
zabronione,
- pracownik obstugujacy zageszczarke powinien by¢ przeszkolony,
- W czasie pracy zageszczarka otwory wylotowe powietrza nie powinny by¢ skierowane na
obstugujacego zageszczarke,
b) w przypadku wykonywaniarobét zageszczarkami elektrycznymi nalezy sprawdzié :
- sprawnos¢ dziatania zaggszczarki oraz prawidtowosé je uziemienia,
- przewdd doprowadzajacy prad nie powinien by¢ naciagniety lub zatamany.

2.5.8 Umacnianie skarp wykopdw i nasypow

1. Skarpy wykopow statych i nasypow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod
opadowych, wiatréw i mrozu.

2. Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujgcych w
dangj skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie moga wystapi¢ w migjscu zngjdowaniasie skarp.

3. Teren u podnoéza skarpy i ponad skarpg powinien by¢ doktadnie zabezpieczony przed rozmyciem woda
opadows na niezbedng dtugosci skarpy.

4. W razie potrzeby dolne czgéci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wody, mozna wzmacnia¢
ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywac¢ z betonu uktadanego bezposrednio na zboczu
skarp.

5. W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu waéd opadowych z terenu przylegajacego
do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umaocnione sptywy ( betonowe , z bruku ),
w miejscach z géry do tego przeznaczonych. Do wykopu ( rowu ) odprowadzajgcego wode powinno byé
wOwczas umocnione w stopniu odpornym na uderzenia sptywajacej wody.
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2.5.9 Odwodnienie wykopow
Woady gruntowe znagjduja sie dlaterenu inwestycji ponizej gtebokosci robét objetych ninigjsza specyfikaca.

2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB-00.

2.6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykonaé badania majace nacelu :
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednigj kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu.

Kontrolaw trakcie Rob6t winna obgj mowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy,
statych punktow niwel acyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badania zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

- badania zabezpieczenia wykopow przed zal aniem woda,

- badania prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonymi w dokumentagji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmochionego
z kruszywa mineral nego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami  okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronngj zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych warstw.

2.6.3 Badania do odbioru rob6t ziemnych

2.6.3.1 Minimalna czestotliwosé¢ oraz zakres badari i pomiardw

1. Pomiar szerokosci dna

Pomiar tasma, szablonem w odstgpach co 200 m na prostych, co 50 m w migjscach, ktére budza
watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych

3. Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zaggszczenia okresli¢ dlakazdeg utozong warstwy

2.6.3.2 Szerokos¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowang o wiecg) +5 cm

2.6.3.3 Spadek podfuzny dna

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze
dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

» Budowa zbior nikow wyrownawczych wody na dziazkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowe

w miejscowosci Hucisko, gm. W/odowice”



Foecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWiIORB -02 Roboty ziemne

2.6.3.4 Podsypka pod rurociggi
Badania podsypki przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm.
2.6.3.5 Zasypka rurociggéw

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronngj zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronngj zasypu nalezy wykonat przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigce niz 50m.

2.6.3.6 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien by¢ zgodny
z zatozonymi dla odpowiednigl kategorii ruchu.

2.7. Obmiar robot

2.7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB-00.

2.7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa rob6t zimnych jest :

- m® (metr szescienny) odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego
z odpowi ednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscia do 1 m®,

- m? (metr kwadratowy) — uktadaniai zageszczania podsypki ( z doktadnoscia do 1 m?),

- r-g (roboczogodzina) — dlawykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

- m-g (maszynogodzina) — dla wykonanych i odebranych rob6t sprzetu.

2. 8. Odbi6r robot

2.8.1 Ogdlne zasady odbioru Rob6t
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB-00

2.8.2 Warunki szczegbfowe

1. Nastepujace roboty zimne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- zasypywanie, zageszczenie wykopu.
2. Odbioru robét ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowl ano-montazowych”

3. Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obgmowaé on bedzie wykop dla
catego obiektu kubaturowego Iub dla obiektu liniowego — odcinki migdzy miegscami
przewidzianymi na posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

2.9. Warunki pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolng STWiIORB-00, a szczegbty zawarte s w
Umowie pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
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stanowigcych integralng czes¢ materiatdw przetargowych. Podstawe ptatnosci stanowi faktura wystawiona
przez Wykonawcg na podstawie protokotu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.10. Przepisy zwigzane

Normy:
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
» Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowl ano-montazowych”
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH STWIORB-03. Roboty fundamentowe i konstrukcyjne zel betowe

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
rob6t fundamentowych i konstrukcyjnych zel betonowych.

3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2

3.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustadlenia zawarte w ninigszef ST dotycza zasad prowadzenia robét fundamentowych i
zelbetowych konstrukcyjnych w zakresie wykonania fundamentéw zbiornika magazynowego wody
oraz wykonanie deskowan,

- przygotowanie zbrojenia,

- montaz zbrojenia,

- whbudowanie mieszanki betonowsej,

- warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowe i wiagzaniu betonu,
pielegnacja betonu.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji Techniczngl sa zgodne z Dokumentacja Projektows
oraz ST-00

Beton 2wykly - beton o gestosci powyzegj 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonanai dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/c — wskaznik wodno — cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formowania eementéw betonowych.
wykonywanych na miejscu.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
oraz ST-00 i poleceniami |nspektora Nadzoru.

3.2. Materialy

- piasek do zapraw,

- beton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,

- oal zbrojeniowa—wg PN-EN 10080:2005,

- roztwér asfaltowy do gruntowania,

- lepik asfaltowy na zimno,

- papaasfatowa natekturze izolacyjna,

- drewno okragte na stemple budowlane,

- deski iglaste abrzynane,

- zaprawacementowo-wapienna,

emqu aasfaltowaizolacyjnai inne drobne materiaty pomocnicze.

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.
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Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiada¢ atest hutniczy.
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy oraz
odeskowanie scian.
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji powinno spetniac wymagania
normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-25, B-30 i wyzszych. Grysy do betonéw
stosowa¢ nalezy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziaren do 16 mm. Stosowanie
grysbw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora. Zawartosé
poszczegblnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:

- do025mm - od 14 do 19 %
- do05mm - od 33do 48 %
- dolmm - od 57 do 76 %

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Mrozoodpornosé¢ zwiru badana zmodyfikowana metodg bezposrednia wg PN-B-
11112 ogranicza si¢ do 10%.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw winien spetnia¢
wymagania normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny odpowiadaé wymaganiom
normy BN-88/6731-08.

Woda do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Bez badan |aboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wade pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i SSTWIORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek,
ich dobdr powinien byé dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny
odpowiada¢ PN-B-23010.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Dopuszcza si¢
wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji przez Inwestora.
Mrozoodpornos¢ powinna wzrasta¢ z F50 do F150. Wszystkie stosowane materialty muszg
posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta— dostawcy.

3.3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu najakosé i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od péiciektg do
gestoplastyczngj,

- wibratory pograzane,

- zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo
utozong mieszanki betonowsj,

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich jak ptyty twarde, stemple, faczniki stalowe itp.

- deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania rgcznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakéw,

- ciesielnia polowa do przygotowaniai uzupetniania deskowan i stemplowan,

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowe): prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

3.4. Transport

Samochod samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne $rodki
transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét akceptowanym przez |nspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
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publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczgjacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowsg i
dtuzyc nalezy uzywat przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z PN-
B-06250. W obrgbie placu budowy do transportu mieszanki betonowel mozna uzywaé pompy
hydrauliczng na podwoziu samochodowym (czas pomi¢dzy wymieszaniem betonu a jego
wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut). Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami  transportowymi  w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.

3.5. Wykonanie Robot

3.5.1. Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w ninigszgf ST dotycza zasad prowadzenia robét fundamentowych i
konstrukcyjnych zelbetonowych dlawykonania:
- zbiornikéw magazynowych wody wraz z fundamentem,

Og0dlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ST-00.
Przed rozpoczeciem rob6t betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonaé oceny:
- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza
trasy oraz odeskowanie fundamentéw.

3.5.2. Zakreswykonania Robot
8 Fundamenty pod zbiorniki magazynowe wody

Wykopy pod fundamenty prowadzi¢ mechaniczniei recznie.
Pod zbiorniki nalezy wykona¢ fundamenty z betonu C25/30 klasa ekspozycji XF1, zbrojone
krzyzowe dotem i gora pretami ze stali A-I1IN B500SP.

3.5.3. Wymagania szczegéfowe wykonania Robét

3.5.3.1. Wykonanie deskowari

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowa¢ si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonows.

Elementy uleggjace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszg niz C18. Deski grubosci nie mnigjszg niz
18mm i szerokosci nie wiekszgj niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidéra nalezy szczeliny
mi¢dzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowe) lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelnigiacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrOci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie
stykéw $cian z dnem deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wiagzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

3.5.3.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olgina
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
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Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejsze ich korozji.

Stal pokrytg rdzag oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocona mozna zmywaé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dziatanie stong wody nalezy zmyé wodg stodkg. Dopuszczalna wiekosé
miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczac 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscia do 1m. Ciecie
przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Haki, odgiccia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowe z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Gigcie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-B-03264:2002.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ naich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne s3
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

3.6.3.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowat
do zbrojenia deskowan , pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniul.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szal owania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé¢ na podbetonie.
Dla zachowania wiasciwe otuliny nalezy  uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnel grubosci otulenia
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretdw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wiazatkowym:

- przy $rednicy pretdw do 12 mm o $rednicy nie mnigjszgj niz 1,0 mm,

- przy srednicy pretow powyzej 12 mm o srednicy nie mnigjszegl niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojeniaw deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednicei otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i norma PN-B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Laczenie pretobw nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimaha
odlegtos¢ od krzywizny preta do mi€jsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

3.5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewnigjacych
wymagana wielkos¢ otuliny.
Przygotowani e do uk/adania mieszanki betonowsy:
1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, aw szczegdlnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych,
- gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno byé¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolng czesci stupkow i
scian.
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3. Powierzchnie okladzin z betonu przyleggiace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwigigcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy
je zmoczy¢ woda.

5. Woda pozostataw zagtebieniach betonu powinnaby¢ usunieta.

Wymagania ogélne dotyczgce ukfadania mieszanki betonowey:

1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowegl o0 konsystencji  wilgotng i
gestoplastyczneg nie powinna przekracza¢ 3 m.

2. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow ogélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie¢ deskowan i rusztowan,
Czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgii,

- szybkosé i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonows powinny byé
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo
utozong mieszanki,

- w okresie upalngj, stoneczng pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed woda opadows; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke
betonowsa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki,
nalezy jg usunac.

3. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ reestrowany w
dzienniku robét, w ktorym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i waznigjszych fragmentéw lub
czesci budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowsej,

- daty, sposdb, migjsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, anastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrzai inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczenie betonu:

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilosé
powietrzaw mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wicksza od dopuszczalng.

3. Reczne zageszczanie moze byé¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystendji
ciektg i poiciektg lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pograzalnych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubosé warstwy
zageszczangl mieszanki betonowe nie powinna byé wieksza od 1,25 diugosci butawy
wibratora ( robocze jego czesci ). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10
cmw dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolgnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20 cm. Grubos¢ zaggszczone
warstwy mieszanki betonowe nie powinna przekracza¢c w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, aw konstrukcjach zbrojonych podwéjnie— 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzanych, predkosé posuwu
wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowsj.

7. Zakresi sposob stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibrator6w, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowsj itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgji i rodzaju deskowan, przy czym
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a)  wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastyczne
i gestoplastyczng ; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyze 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmnigjszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgtebne matgj mocy (ponize
1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym
Zbrojeniui o wymiarach 0,2—-0,8 m,

b)  wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych
0 ngimnigjszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz
do wibrowania podtozy, stropbéw, piyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratoréw
powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé
okoto 20 cm ; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie
powinnaby¢ wieksza niz :

- 25 cmw konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cmw konstrukcjach zbrojonych podwajnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalgjagcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorgl mieszanka betonowa zwiazata na tyle,
ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co ngimnigj 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowe przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno
by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze
zwréceniem szczegllng) uwagi ha zapewnienie :

- dostateczng sztywnosci ptyt deskowania umozliwigjacych odcigganie nadmiaru wody
Z mieszanki betonowsy,

- tatwosci montazu i rozbidrki deskowania,

- duzg szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania
odciggajacych wode,

- atwosci oczyszczaniatkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci
potozenia el ementdw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowe nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania kazdej
utozong warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wehodzity na gtebokosé
5+10cm w warstwe poprzednio ukozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w migjscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowe] lub w dokumentacji technologiczng uzgodniong z Projektantem. Uksztattowanie
powierzchni  betonu w przerwie robocze) powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, aw prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta w kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna byé¢ starannie
przygotowania do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez :

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe warstwy zaprawy cementowej 0
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkig
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno sie odbywa¢ pdznig niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojeniai poprzednio utozonego betonu.

,» Budowa zbiornikéw wyréwnawczych wody na dziafkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowegj w 8
miejscowosci Hucisko, gm. W/odowice”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

STWiIORB ST-03 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne zelbetowe

3.5.3.5. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowe i wigzaniu
betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwigjace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co ngjmnigj 15M Pa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzong wpisem do Dziennika Budowy.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co ngmnig 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co ngjmnigj 15M Pa.

Zabezpi eczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigl ilosci oston
wodoszczel nych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalgacy na uzyskanie wytrzymatosci co nagmnig 15MPa Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizgy 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesnig podja¢ dziatania organizacyjne pozwalgjace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie
zabetonowang konstrukgji.

3.5.3.6 Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-06251) |ub

wytrzymatosci manipulacyjng dla prefabrykatéw.

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnieniapowinny :

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do

przewidywanego tempawzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwi¢ powstanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardnigacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami

pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegélnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym —
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkéw klimatycznych,

b)  utrzymywa¢é utozony beton w statgl wilgotnosci przez co nggmnigj:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
- 14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

c¢) polewaé wodg beton normalnie twardnigacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili jego utozenia

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godz. w dzien i co nggmnigf jeden raz w nocy, aw nastgpne dni co ngimnigj 3
razy nadobg,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co ngimnig 3 dni; woda do polewania
betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia
temperature, dostosowana do temperatury €l ementul.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specja nych instrukgji.
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4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane
srodkami btonotwarczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na
powierzchni¢ $wiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom :

- utworzenie sie szczelngl powtoki powinno nastgpi¢ nie pdznig niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,

- utworzona powloka powinna by¢ elastycznai mie¢ dobrg przyczepnosé do betonu swiezego
i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

- $rodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ giebigl w swiezy beton niz na
1 mm i nie powinien wywotywac¢ korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien
by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie
warstwy izolacyjnegl wodochronngj lub w inny réwnorzedny sposdb przez co najmnigj 4 dni od
chwili wykonania betonu.

3.6. Kontrola jakosci robot

3.6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00.

3.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektowsg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.6.3. Zakres kontroli i badan

3.6.3.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ninigjszej SST.

Sprawdzenie polegana:

- gprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznosci deskowania,
sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
sprawdzeniu czystosci deskowania,

- gprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewnai jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnegj powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

3.6.3.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

3.6.3.3. Sk#adniki mieszanki betonowej

Na Wpykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 i ninigjsza SST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi Nadzoru .

Kontrola jakosci skfadnikéw betonu
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1. Cement:

a) dla kazdg partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci objetosci i
wytrzymatosci na sciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p. a, jezeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami horm panstwowych, ajego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie
przez cementownig.

W pozostatych przypadkach sa wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do

wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z

wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu

wykonanego z tego cementu.

2. Kruszywo:

a) dla kazdg dostarczongj partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan
niepetnych obejmujaca oznaczenia:

- sktadu ziarnowego,

- ksztattu ziaren,

- zawartosci pyléw mineralnych,

- zawartosci zanieczyszczen obcych,

b) w przypadku gdy badania wykaza niezgodnos¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastapi¢ tylko tacznie z innym
kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w
normach na kruszywo stosowane do betonéw,

c) biezagce badanie kruszywa (np. okreslenie aktuaneg wilgotnosci, zawartosci kruszywa
drobnego lub grubego) nalezy przeprowadzaé w celu ewentuanej korekty zaprojektowanego
sktadu betonu.

3. Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociagows.

4. Domieszki:
a) kazda partiadomieszek lub dodatkow powinnamie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta,

b) domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodnosé¢ z odpowiednimi normami,
a ponadto barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

3.6.3.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 i ninigjsza SST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadaé wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora, zleci nadzor

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach

Inspektorowi Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami norm panstwowych oraz

ninigjsze SST.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej

1. Konsystencja i urabianos¢ mieszanki betonowe powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscia,
nie mnigisza niz 2 razy na kazda zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowe mozna
nie sprawdza¢ bezposrednio po jg zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub
zelbetowy jest rozformowany.

2. Roznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz :

+ 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastyczng,
+ 2 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji poicieklq i ciekig,
+ 20% ustalongj wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastyczne i wilgotne).

3. Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w
rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania W wyniku prawidtowo
dobrangj urabialnosci powinno si¢ uzyskat zaggszczong mieszanke betonowsa 0 wymagane
szczelnosci. Miara te) szczelnosci jest porowatosé¢ zaggszczone) mieszanki.
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3.6.3.5. Whudowanie mieszanki betonowe

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z ninigjsza SST.
Kontrola procesu wykonywania betonu
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco.
2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna

by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jakos¢ betonu, a szczegdlnie

- temperatura betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach

obnizonej temperatury,

- cisnienie—w przypadku prasowania mieszanki betonowsj,

- podcisnienie — przy odwadnianiu prézniowym,

- innewielkosci, ktorych kontrol owanie przewidujg, wymagania technol ogiczne.

3.6.3.6. Pielegnacja betonu
Warunki pidegnacji betonu powinny byé¢ zgodne z normg PN-EN 12390-2:2001 oraz ninigjsza
SST

Zakr.es sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

3.6.3.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 i niniejsza SST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz
niniejszej SST.

3.6.3.8. Kontrola wykoriczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni  betonu powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektows,
postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz ninigjszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

3.6.3.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polegana:

- kontroli migjsca przechowywania czynnikéw produkg;ji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazeniai mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowse,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonows,

sprawdzeniu urzadzen do pleIe;gnaql i obrébki betonu.

Wszystkle roboty ujete w ninigjszef SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw
rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3.7. Obmiar robot

3.7.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00.

3.7.2 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowa robét jest:
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- dlabetonu — 1 m® betonu z doktadnoscia do 0,1 zgodnie z dokumentacja projektowa,
obmiarem w tereniei oceng jakosci wykonaniarob6t na podstawie wynikéw pomiardw i
badan laboratoryjnych.

- dlazbrojeniai konstrukcji — 1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscia do 1,0 (lub odpowiednio 0,1
t). Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektows i
zamontowanego zbrojenia, tj. tgczng diugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez cigzar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze
si¢ ciezar wynikajgcy z Dokumentacji Projektowej bez spawdw.

Nie uwzgledniasi¢ zwickszong ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
profili i pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowsy.

3.8. Odbi6r robot

3.8.1 Wymagania ogolne
Og0lne zasady podano w rozdziale ST-00.

3.8.2 Warunki szczegéfowe odbioru robot konstrukceyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosé¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i wyrobow uzytych do robét , wynikéw
pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesieniazmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych robét,
dokona¢ szczegbtowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robGt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

3.9. Podstawa pfatnosci

3.9.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ST-00.

3.9.2. Pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogélng ST-00, a szczeglty zawarte sg
w Umowie pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia stanowigcych integralng czes¢ materiatdw przetargowych. Podstawe ptatnosci stanowi
faktura wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3.10 Przepisy zwigzane

» Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;

z pbznigjszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, 0 systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,

z péznigjszymi zmianami)

PN-B-03264:2002 Kongtrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206-1:2003  Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.
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PN-EN 1008:2004

PN-B-02479:1998
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-EN 196-7:1997

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 12620:2004
PN-89/B-06714.01

PN-92/B-06714.46
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 1925:2001

PN-EN 480-1-12:1999
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-85/B-04500
PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-1SO 6935-2:1998

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskang) z
procesdw produkcji betonu.

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement. Czes$¢ 2. Ocena zgodnosci.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjang reaktywnosci
akaliczngj metoda szybka.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.

Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspétczynnika
nasiakliwosci kapilarng.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnosé¢, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cz¢s¢ 6. Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcowkai prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN-1SO 6935-1:1998

stosowane w Kkraju.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-91/M-69430
PN-92/D-95017
PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002

PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001

stosowane w kraju.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymaganiai badania.

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspolne wymagania i
badania.

Tarcicaiglasta og6lnego przeznaczenia.

Tarcicalisciasta 0golnego przeznaczenia.

Sklgka. Klasyfikacjai terminologia. Czes¢ 1 : Klasyfikacja.

Sklgka. Klasyfikacjai terminologia. Czes¢ 2 : Terminologia.
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04. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STWIiORB-04. Sieci miedzyobiektowe wraz ze zbiornikiem magazynowym wody czystej
04.1. Wstep

04.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem ninigjsze) Specyfikacji Techniczngj s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z realizacja nowych zbiornikbw magazynowych wody oraz projektowanych sieci
wodociagowych i sieci kanalizacyjnych na terenie zbiornikéw wody w migjscowosci Hucisko w gm.
Wiodowice.

04.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2.

04.1.3 Zakres Robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgmujg wszystkie czynnosci umozliwigigce i majace na
celu wykonanie projektowanych sieci miedzyobiektowych oraz montaz zbiornikow wyréwnawczych
wody czystej. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizel wymienionych
robét:

- dostawai montaz zbiornikdéw wyrownawczych wody czystef 2xV=75 m3,

- wytyczenietras,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie podsypki piaskows,

- utozenie rurociagow,

- montaz zasuw na nowych rurociggach mig¢dzyobiektowych,

- wykonanie prob szczelnosci, ptukaniai dezynfekcji rurociagéw,

- wykonanie zasypki piaskowej zaggszczonej warstwami,

- montaz studzienki potaczeniowej o $rednicy f 1000mm z prefabrykowanych kregéw betonowych,
- budowa studni chtonnej ¢1500mm dlawod przelewowych i spustowych,

- likwidacjaistnigjacych odcinkéw wodociggu poprzez unieczynnienie.

04.1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za redlizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalagji
wod-kan”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzongj dokumentacji techniczng nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczng na inne, nie moga powodowat
zmnigjszeniatrwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisani dotyczacymi przedmiotowsej instalacji.

04.2.Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB-
00 ,, Wymagania ogdlne”.
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Do wykonania sieci wodociggowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie rury i ksztattki systemowe na kazdym odcinku rurociggu powinny pochodzi¢ od jednego
producentai by¢ jednakowego typu oraz wielkosci.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie materialy instalacji wodociggowych stykajace sie¢ bezposrednio z woda muszg miec
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny. Ponad to, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
Z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015
p0z.1989) zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatnianiai dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higieniczng wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (820).

Kazda rura, element nietypowy i ksztattka powinny by¢ wyrazniei trwale oznakowane fabrycznie z
podaniem: nazwy producenta, daty produkgji, nr serii, klasy lub ci$nienia znamionowego, srednicy
nominang, srednicy zewnetrzng i grubosci $cianki, normy odnoszace sie do produkcji i kata tukéw
i ksztaltek.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnetrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Zbiornik magazynowy wody 2x75m?>:

U Pionowy, stalowy, jednokomorowy zbiornik retencyjny do magazynowania wody pitng,
wykonany z elementéw stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych. Zbiornik sktada sie z
ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od goéry
stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy
pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne:

- nadachu wiaz prostokatny z izolowana pokrywa,

- w dolngj czgsci ptaszcza wiaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewnetrzng oraz wewngtrzng umozliwigjaca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie krééce przytaczeniowe zakonczone sa
kotnierzami na cisnienie PO=1,0 MPa i znajduja si¢ w dnie zbiornika, usytuowanie kroccoéw
zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Szczelno$¢ potgczen spawanych sprawdzana u
producenta metoda penetracyjna.

Parametry techniczne:

Typ urzadzenia Zbiornik magazynowy wody 75m*

Pojemnosé¢ czynna[m’] 75

Sr_ednl ca wewngetrzna 4000
zbiornika [mm]

Wysokos¢ catkowita [mm] 7400

stal  konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie farbg do
kontaktu ze srodkami spozywczymi (od wewnatrz za pomoca
Materiat wykonania emalii epoksydowej grubopowtokowej o grubosci ok. 300 um,
od =zewngtrz za pomocg podkladu epoksydowego
antykorozyjnego o grubosci ok. 140 um)

Pakiet izolacyjny wetna mineralna o grubosci 100 mm pokryta blacha trapezowa

powlekang
Doptyw DN 100
Pobor DN 125
Spust DN 100

» Budowa zbior nikow wyrdwnawczych wody na dziafkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w

miejscowosci Hucisko, gm. W/odowice”



Soecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
STWiORB -04 Seci migdzyobiektowe wraz ze zbiornikami wyr dwnawczymi wody czyste)

Przelew awaryjny DN 150

- drabinawewnetrzna, zewngtrzna

- orurowanie wewnetrzne ze stali nierdzewng)

Wyposazenie - w dachu komin wentylacyjny, kr6¢ce do montazu sond
pomiaru poziomu lustra wody

- kotnierze w dnie zbiornika na cisnienie P=1MPa

- wiaz rewizyjny na dachu zabezpieczony przed dostepem
Wtazy 0s0b trzecich

- wiaz rewizyjny okragty w dolng czesci ptaszcza zbiornika

- drabina wejsciowa wewngtrzna ze stali nierdzewnel ANSI 304,
- drabina wejsciowa zewngtrzna ze stali nierdzewnej ANSI 304,
- orurowanie wewngtrzne ze stali nierdzewnegj ANSI 304,
- wiaz gérny DN 600,
- wiaz rewizyjny boczny DN 500,
- komin wentylacyjny,
- izolacja (wetha mineralna 10 cm + blacha trapezowa powlekana),
- sondy pomiarowe (doposazenie zbiornikaw komplet sond konduktometrycznych zabezpieczajacych
przed przelaniem i suchobiegiem —kpl.),
- kosz ssawny,
- wykonanie: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie farba do kontaktu ze srodkami
Spozywczymi.
Zbiornik magazynowy musi posiada¢ atest PZH na zastosowanie do wody pitng.
Doposazenie zbiornikbw w komplet sond konduktometrycznych zabezpieczajacych przed
przelaniem i suchobiegiem oraz sonde hydrostatyczna do ciaglego monitorowania wysokosci stupa
wody w zbiorniku. Orurowanie wewnatrz zbiornika wchodzi w sktad kompletnegl dostawy urzadzenia.

04.2.1 Rurociggi wodociggowe

Do wykonania sieci wodociggowych nalezy uzy¢ rur i ksztaltek cisnieniowych z rur  PE 100
(PEHD) SDR17 PN10 na cisnienie 1,0MPa, o $rednicy Dz160*9,5 oraz Dz110*6,6mm oraz
ksztattek zeliwnych:

Rurociag wody uzdatniongj (OB1 —wtaczenie T1) — Dz140* 8,3 PEHD; SDR17,
Rurociag wody uzdatniongj (OB2 —wtaczenie T5) — Dz140* 8,3 PEHD; SDR17,
Rurociag wody uzdatniongj (witaczenie T4 —wiaczenie T3) — Dz140*8,3 PEHD; SDR17,
Rurociag wody uzdatniongj (OB1 —wtaczenie T2) — Dz110*6,6 PEHD; SDR17,
Rurociag wody uzdatniongj (OB1 —wtaczenie T6) — Dz110*6,6 PEHD; SDR17,

Wilgczenia projektowanych odcinkéw rurociagbw wody w istnigjgce nalezy wykonaé za pomoca
kolan zeliwnych kotnierzowych pasowanych do $rednicy przewoddw. Rurociagi projektowane
zakonczy¢ tulgjg kotnierzowa PE z kotnierzem stalowym ocynkowanym. Na rurociagi istnigjace w
migjscu wiaczenia zaprojektowano kotnierze specjalne pasowane go srednicy przewodu
zabezpieczone przed przesunicciem.

04.2.2 Rurociggi kanalizacyjne

Do budowy zewnetrzng kanaizacji nalezy uzy¢ rur i ksztattek z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC faczonych za pomoca gumowych pierscieni uszczelnigjacych, rur i
ksztattek cisnieniowych z rur PE 100 (PEHD) SDR17 PN10 na cisnienie 1,0MPa oraz ksztattek
zeliwnych:
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Kanat wéd przelewowych (OB2 — SK1) — Dz160*9,5 PEHD; SDR17,

Kanat wéd przelewowych (OB1 — SK2) — Dz160*9,5 PEHD; SDR17,

Kanat wéd przelewowych (SK1 — OB4 — Dz160* 4,7 PV C-U SN8 SDR34

Kanat wéd spustowych (OB1;0B2— wiaczenie w kanaty przelewu) — Dz110*6,6 PEHD; SDR17.

04.2.3 Armatura na Sieci

Sie¢ wodociggows i kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w armature zgodnie z projektem.
Zaprojektowano hastepujaca armature:

- Zasuwy odcingjgce Dn125, Dnl100, z migkkim uszczelnieniem klina, kotnierzowe wraz z
obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng. Korpusy zasuw powinny by¢ odlane z zeliwa
sferoidalnego, a powierzchnie wspotpracujagce zasuwy i korpusu powinny byé pokryte
wyktadzing elastomerows. Trzony powinny byé wykonane ze stali nierdzewne, brazu
auminiowego lub mosigdzu o duze wytrzymatosci na rozcigganie. Zasuwy odcingjgce na Sieci
wodociggowej powinny mie¢ cisnienie znamionowe 10bar. Zasuwy na sieci kanalizacyjnej
powinny miec cisnienie znamionowe odpowiednie do warunkéw pracy dang instalacji.

- Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339 sktadajacy si¢ z nastgpujacych
elementow:

- kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.
- krdéciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80
- zasuwaz zeliwa sferoidalnego DN8O z migkkim uszczel nieniem klina.
- obudowa teleskopowa z wrzecionem.
- skrzynkauliczna zeliwna do zasuwy DN8O.
skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego DN8O.
Do zabudowy hydrantu nalezy uwzgledni¢ nastepujace materiaty:
- bloczek betonowy 500x500x100mm.
- ptytabetonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
- plytabetonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantow.
- opaska betonowa.
- podbudowa z betonu chudego.
- obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.
- obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtdkniny 200mm/mz2.

Zastosowana armatura powinna by¢é oznakowana poprzez wybicie lub wyttoczenie na gtéwnym
korpusie lub odlewie ramy nastepujacych informacji:

Vv nazwalub charakterystyczne logo producenta,

Vv normaodnoszacasi¢ do produkgii,

v/ klascisnienia (jesli dotyczy),

v wielkos¢ nominalna,

v nazaworach jednokierunkowych strzatka wskazujaca kierunek przeptywu.
Skrzynki uliczne dla armatury powinny by¢ wykonane z zeliwa szarego lub sferoidalhego. Powinny
mie¢ odlane napisy okreslajgce funkcje armatury lub konstrukcje.

04.2.4 Studzienki kanalizacyjne wraz ze studnig chfonng@1500mm dla wod przel ewowych i
spustowych OBJ[4]

Studzienki kanalizacyjne o srednicy Dn 1000 oraz studnia chionna Dnl1500 ztozone sa z
nastepuj qcych zasadniczych czesci:

wlaz zeliwny w terenie zilonym typu lekkiego klasy A15; w ciagach pieszych: A15 lub
B125; ruch kotowy samochodéw cigzarowych: D400

- pierscienie regulacyjne wyréwnawcze ilos¢ oraz typ pasowaé na budowie;

- prefabrykowana ptyta betonowa, srednica zgodnie z projektem;

- potaczenie elementéw studni przy pomocy uszczelki gumowsj i pasty poslizgowsy;

- prefabrykowane kregi zelbetowe, srednica zgodnie z projektem;
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- szerokie podwdjne stopnie ztazowe, montowane w zaktadzie prefabrykacji, uktad stopni
drabinkowy w rozstawie pionowym co 250mm. Konstrukcja stopnia rdzen stalowy w
otulinie tworzywowej;

- izolacja bitumiczna przeciwwilgociowa x2;

- prefabrykowana podstawa zelbetowa, srednica zgodnie z projektem (tylko dla studzienek
kanalizacyjnych);

- przgscie szczelne dlarur PV C; montowane w zaktadzie prefabrykacji;

- dno (kineta) wylewane z betonu klasy C45/55; w zaktadzie prefabrykacji (tylko dla
studzienek kanalizacyjnych);

- podlewka z betonu C12/15;

- podsypka piaskowa oraz inne materiaty pomocnicze.

Studzienki kanalizacyjne ©¥1000 oraz studnia chtonna @1500 winny by¢ wykonane z kregow
betonowych o parametrach: beton klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150,
nasigkliwos¢ 5%. Studnie chtonng ©1500 nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dla studzienek
kanalizacyjnych z kregéw betonowych (pomijajac dno).

Studni¢ chtonna wraz z podbudowa bezwzgl¢dnie posadowi¢ na warstwie zwietrzeliny wapienng z
doktadnym usunigciem zalegajacych powyze) warstw gliny.

Studnie nalezy posadowi¢ na zageszczonym ttuczniu kamiennym frakcji 20-63mm o grubosci
warstwy min. 30cm. Podbudowa winna by¢ wykonana na zwietrzelinie wapienng) znajdujacel sie w
tym rejonie na giebokosci 3-3,5m. Podbudowe wykonaé o srednicy min. 2,5m. Powierzchnia
zwietrzeliny, jak i kazda nastgpna warstwa filtracyjna nie moze zosta¢ zanieczyszczona gruntem
gliniastym wystepujacym ponad zwietrzeling.

Wewnatrz studni, na podbudowie nalezy utozy¢ warstwy zwirkow:

» warstwa podtrzymujaca - zwirek @ 10-16mm - grubos$¢ warstwy 10cm

o warstwafiltracyjna- piasek @ 5-10mm - grubos¢ warstwy 10cm

o warstwafiltracyjna- piasek @ 0,8-1,4mm - grubos¢ warstwy 30cm.

04.2.6 Piasek na podsypke i obsypke rur

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospdtka. Materiat
wybrany z wykopow moze byé wykorzystywany na podsypke i obsypke jesli jest jednorodny,
obojetny chemicznie i tatwo zageszczany. Nie moze zawieraé korzeni ani innych czesci roslinnych,
gruzu ani odpadéw budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25mm, lodu
ani materiatw rozpuszczalnych w wodzie gruntowsy.

Materiatem na podsypke zwirowa powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie
stabilny zwir naturalny, pospétka lub tamany zuzel. Materiat na podsypke piaskowsa powinien
zawiera¢ niemnig niz 90% frakcji przechodzaceg przez sito 5mm i nie wigcg niz 10% frakgji
przechodzace przez sito 0,2mm.

W migjscach gdzie kanalizacja zaprojektowana zostata powyze strefy przemarzania gruntu nalezy
zastosowac ociepleni z kruszywa z zuzla pal eniskowego — sortowane oraz foli¢ polietylenowsa.

04.2.7 Sk#adowanie materiafow
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00

Rury przewodowe wodociagowe i kanalizacyjne

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci nie mnigjszgj niz 0,1m i w odstepach 1-2metréw. Nie przekracza¢
wysokosci sktadowania okoto 1m.

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym poditozu, na podktadkach drewnianych,
pokrywajacych co ngimnigf 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych srednicach i grubszych sciankach, powinny si¢ zngjdowa¢ na spodzie.
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Nie dopuszczaé do sktadowania materiatbw w taki sposob, przy ktérym mogtyby wystapic¢
odksztatcenia.

Nalezy zachowaé szczeg0lna ostroznosé¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany

Sktadowane rury i ksztattki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego i nadmierne nagrzanie od sztucznych zrédet ciepta

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rur z PV C nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzenie.

Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Urzadzenia technologiczne

Urzadzenia technologiczne nalezy przechowywa¢ na ptaskim, réwnym podtozu, w sposdb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

Kreqi

Sktadowanie kregbw moze odbywaé sie¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrob6ow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow [ub
poj edynczych kregow.

Kru 0

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize) wykonywanego odcinka sieci.
Podtoze sktadowiska powinno by¢é rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowaniai poboru.

[nne materiaty

Zaeca sie sktadowanie materiatéw w sposob zapewniajacy statecznos$é oraz umozliwigjacy dostep
do poszczegblnych asortymentéw. Sposdb skiadowania i przechowywania materiatdw na placu
budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym
i utrata wilasciwosci technicznych W okresie skladowania materiatow nalezy dokonywaé
niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

04.3 Sprzet

04.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne”.

04.3.2 Sprzet do robét przygotowawczych, montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania robét przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych zapewni nastepujacy sprzet:

- Samochéd skrzyniowy do 5t

- Zestaw dtuzycowy

- Koparkagasienicowa 0.4 m3; 0.6m3

- Spawarkaelektryczna
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- Samochdd dostawczy

- Ciagnik siodtowy z naczepa 16t

- Samochéd skrzyniowy 5,0t z wciagarka

- Zgrzewarkado rur PE, PEHD o srednicy do 280 mm

- Agregat pragdotworczy

- Spycharka gasienicowa 55kW

- Ubijak spalinowy

- Samochdd dostawczy 0.9 t

- Zuraw samochodowy

- Podstawowe narzedziareczne do obcinaniai obrobki rur

- Komplet elektronarzedzi

- Komplet narzgdzi slusarskich

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technol ogii
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajgcych z racjonanego ich wykorzystania na
budowie

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

04.4. Transport

04.4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”.
Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inspektora Nadzorul.

04.4.2 Transport rur przewodowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw.

Rury mozna przewozi¢ $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. W przypadku
zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego wiecq niz jedng partii rur, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catgl powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie [ub w inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Rury z tworzywa musza by¢ przewozone pojazdami odpowiednigj dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkows nie byty dtuzsze niz 1 m.

W przypadku przewozenia rur transportem kolgowym, nalezy przestrzegaé przepisbw o
tadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrzng (zatacznik nr 10
DKP).

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur w otulinie z PE w temperaturze blisko 0°C i nizeg.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaté $cian srodka
transportu o wiecg niz 1/3 srednicy zewnetrzng wyrobu.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowaniarur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

04.4.3 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowa luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.
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04.4.4 Transport urzgdzen

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Urzadzenia winny by¢ przewozone w potozeniu wymaganym przez DTR
producentéw poszczegblnych urzadzen oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechani cznymi

04.4.5 Transport kregow

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinbw z
drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie kregbw o srednicy 1,2 m oraz wigkszych,
nalezy wykonywat za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu. Kregi o mnigjszych $rednicach podnosi¢ i opuszcza¢c za pomocg dwdéch lin.
Prefabrykowane pierscienie odcigzajace i inne elementy studzienek przewozi¢ transportem jak kregi.
04.4.6 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przez zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposob i zabezpieczenie wyrobow kamiennych
podczas transportu powinien odpowiada¢ BN-67/6747-14.

04.5 Wykonanie robot

04.5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ST-00.

04.5.2 Roboty montazowe

0Ogdlne warunki montazu rur wodociggowych z PEHD

Wytyczy¢ trasy przewoddw, nastepnie wykona¢ wykopy wraz z zabezpieczeniem przed obsunieciem
ich §cian. Zabezpieczy¢ i oznakowat zajeta czesé terenu. Wykona¢ podtoze piaskowe o grub. 20cm.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Rury
dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelnosé, posiadac certyfikaty, nie mogg mie¢
widocznych uszkodzen Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Przewody winny by¢ ukladane w temperaturze powyzegj + 5° C. W
przypadku koniecznosci zgrzewania PE w niskich temperaturach nalezy okry¢ stanowisko do
zgrzewania namiotem.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, za pomocs, jedne)
lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Uktadanie odcinka przewodu powinno
odbywat sie na uprzednio przygotowanym podtozu. Grubos¢ podsypki po ubiciu powinna wynosié¢
10cm. Rury nalezy utozy¢ rowno na podsypce, zwracajac szczegdlng uwage na podparcie rur na catej
diugosci.

Rury PE taczone beda przez zgrzewanie doczotowe lub oporowe. Zgrzewane rury lub ksztattki
powinny mie¢ identyczng srednice i grubos¢ $cianek. Rury powinny by¢ utozone wsp6tosiowo,
koncowki rur powinny by¢é wyr6wnane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem . Po zakonczeniu
zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miegjsce
zgrzewania poprzez pomierzenie wymiaréow nadlewu. Jego wymiary nie moga przekraczat
wymiaréw dopuszczonych przez producenta. Przy zgrzewaniu z uzyciem zigcz elektrooporowych
nalezy przestrzega¢, aby powierzchnie taczone byty gtadkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku.
Migjsce zgrzewania powinno by¢ odsloni¢te do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowg na
szczelnosé przewodu.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy wykonaé obsypke
rurociggu, po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
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przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przyngimnigi 15 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac te
same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
W miare uktadania i zageszczania osypki nalezy po kolei, stopni OWO Wyciggaé wzmochienie $cian
Wykopu aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych migjsc. Gdy material obsypki Se;gnle
poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czgsci utozonych wyze
warstw obsypki, lezacych wzdtuz scian wykopu. Czes¢ materiatu obsypki lezaca bezposrednio nad
rurg nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami. Nad rurociggiem (30-40 cm powyzej grzbietu rury) naezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg z wkladka metalowg. Po wykonaniu obsypki nalezy dokonczyé
zasypywanie rurociagu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob, by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
Pozostata cze¢s¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocsg gruntu rodzimego, jesli maksymalna
wielkos¢ czagstek nie przekracza 30mm. Przydatnos¢é gruntu rodzimego do zasypywania rurociggow
potwierdzi Inspektor.

Prace w poblizu migjsc kolizji naezy wykonywac regcznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
przewody podwiesza¢é do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Na istnigjace podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne w
migjscach skrzyzowan nalezy natozy¢ rury ochronne. W miejscach skrzyzowan wodociagu z sieciami
kanalizacyjnymi |ub wodociaggowymi, projektowany rurocigg wody nalezy utozy¢ w rurze ochronng.
Na rurociggach wody, w migjscach gdzie jest to konieczne powinny by¢é zamontowane bloki
oporowe, dla unikniecia przesuwania si¢ ksztaltek i armatury. Bloki oporowe powinny by¢
wykonane w przypadku mieszanych materiatow ( PE/zeliwo, PE/stal) oraz przy zasuwach i inngj
armaturze. W przypadku wykonania blokw oporowych na zatamaniach trasy, zmianach s$rednicy,
tréjnikach dla rur zgrzewanych z PEHD, ostateczna decyzja o koniecznosci wykonania blokow
oporowych, powinna zosta¢ podjeta po wybraniu producenta rur i po otrzymaniu jego wytycznych
(instrukcja).

0Ogdlne warunki montazu rur kanalizacyjnych z PVC

Whytyczy¢ trasy przewoddw, nastepnie wykona¢ wykopy wraz z zabezpieczeniem przed obsunieciem

ich §cian. Zabezpieczy¢ i oznakowaé zajeta czesé terenu.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy

kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i

podtoza.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury

do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz

i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, za pomoca, jednel lub

dwaéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykaopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do poditoza na catg] swej

diugosci, naco ngimnig 1/4 obwodu, symetryczniedo jg osi.

Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia

wiasciwego uszczelnienia ztgczy.

Rury z PV C mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st. C. Uktadanie rur pozatym

zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem rur.

Przy uktadaniu poj edynczych rur nadnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérel jest wciskany bosy koniec nastepne
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkéw potaczeniarur. Osie taczonych odcinkéw rur musza sie¢ zngjdowaé na
jedng prostgj, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
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Rury z PV C nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczel nionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
z PV C, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanierur,

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 15° Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajagc do wgtebienia kielicha rury specjanie
wyprofilowana pierscieniowa uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajagc bosy z ukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy srednicach powyzegl 90 mm uzywa¢ nalezy wyciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 20 mmdlarur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntows lub opadows, przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy wykonaé obsypke
rurociggu, po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przyngimnigj 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac te
same warunki, co materiat do wykonania podioza W migjscach gdzie wystepuje koniecznosé
ocieplenia kanatu nalezy zastosowac obsypke do gérng krawedzi rury, powyzej nalezy zastosowat
ocieplenie zuzlem o grubosci 30cm.
Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
W miare uktadania i zageszczania osypki nalezy po kolei, stopniowo wyciggaé wzmacnienie §cian
wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych migisc. Gdy materiat obsypki siegnie
poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci utozonych wyze
warstw obsypki, lezacych wzdtuz scian wykopu. Czes¢ materiatu obsypki lezaca bezposrednio nad
rurg nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami. Nad rurociggiem (30-40 cm powyzej grzbietu rury) naezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg z wkladka metalowg. Po wykonaniu obsypki nalezy dokonczyé
zasypywanie rurociagu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob, by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
Pozostata cze¢s¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocsg gruntu rodzimego, jesli maksymalna
wielkos¢ czastek nie przekracza 30mm. Przydatnos¢é gruntu rodzimego do zasypywania rurociggow
potwierdzi Inspektor.
Prace w poblizu migjsc kolizji naezy wykonywac regcznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
przewody podwieszaé do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Na istnigjace podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne w
miejscach skrzyzowan nalezy natozy¢ rury ochronne. W miegjscach przejscia kanalizacja pod drogami
i chodnikami, rurociagi nalezy utozy¢ w rurach ochronnych stalowych.
Na rurociggach podziemnych, w migjscach gdzie jest to konieczne powinny by¢ zamontowane bloki
oporowe, dla unikniecia przesuwania si¢ ksztattek i armatury. Bloki oporowe powinny by¢ wykonane
na tukach (zmiana kierunku), trgjnikach, w miejscach zmiany $rednicy oraz przy zasuwach i
hydrantach. Bloki oporowe powinny by¢ wykonane zgodnie z norma BN-81/9192-05.

0Ogdlne warunki montazu studzienek kanalizacyjnych z kregdw betonowych

W/w studzienki montowaé¢ w przygotowanym wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym,
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podsypce piaskowsgj i 10cm warstwie chudego betonu.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie
kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) zngjdujace Si¢ na wyzej wymienionych
elementach. studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanalizacji.

Izolacje rur oraz studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Izolagja rur, ztaczy powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke przylegajaca do powierzchni
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskéw i peknigé. Ztgczaw wykopie
powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja
Ztaczy powinna zachodzi¢ co nggmnig 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur.

04.5.4 Studzienki kanalizacyjne

Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o $r. 1,0m; 1,5m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukiadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie
kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ ha wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow.

|zolacja rur, studzienek

|zolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Izolacja rur, ztaczy powinna stanowié szczelng, jednolita powtoke przylegajaca do powierzchni
przewodu na catym obwodzie i nie powinnamie¢ pecherzy, odpryskéw i peknie¢, zZtacza

w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu,
izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co ngimnigj 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna, jednolita
powtoke, trwale przylegajaca do $cian.

04.6. Kontrola jakosci robét

04.6.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ST-00.

04.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robo6t i odbioru

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji i wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla dang fazy robét zostaty spetnione. Jezli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robGt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obgmowaé nastgpujace badania zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopOw otwartych, podsypki, zasypu przewodu, materiatow, utozenia przewodéw na
podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek
przed korozja.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badZ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiaréw.

e Badania wykopéw otwartych obgmujg badania materiatdbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obgmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.

» Badania podsypki przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubosé
podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych migjscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscig do 1 cm.
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e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronng zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronng zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecegj niz 50m.

» Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN- 77/893 1-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

e Badanie materialébw uzytych do budowy sieci nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami  okreslonymi w Dokumentacji Projektowe i ST, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

« Badanie szczelnosci odcinka przewodu kanalizacji na eksfiltracjc obejmuja: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miegjsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci odcinka kanalizacji przewodu na inflitracje obgmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

« Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na
infiltracj¢. 1zolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczgjacych izolacje
studzienek przez ogl¢dziny zewngtrzne.

» Badanie szczelnosci sieci wodociggowel : Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
przewody nie mogg by¢ nastonecznione. Napetnianie przewodu powinno odbywaé sie¢ powoli
od najnizszego punktu trasy. Temperatura wody nie moze przekracza¢ 20° C. Po napetnieniu
woda i odpowietrzeniu nalezy przewdd pozostawi¢ na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po
ustabilizowania si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 1 godziny
sprawdza¢ jego wysokos¢.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢:
- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr do 1,0 MPa Pp = 1,5 Pr lecz nie nizsze niz
1,0MPa

Wynik pozytywny préby cisnienia to brak spadku cisnienia ponizegj probnego przez okres 1
godziny.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca
norma. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmnigjszy¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Po zakonczeniu budowy przewodu
i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonat jego ptukania, uzywajac do tego
wody czystej. Predkos¢ przeptywu powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznat za dostatecznie wyptukany,
jesli wyptywajaca z niego woda jest czystai bezbarwna.

04.7. Obmiar robot

04.7.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ST-00.
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04.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robdt jest:
- mb-—dlautozeniarur, z doktadnoscia do 1,0 m
sztuki — dla zainstal owanego wyposazenia, armatury, el ementéw studzienek
- mb—dlawykonanych przewiertéw z doktadnoscig do 1,0 m
- m’- dlawykonania podsypki oraz obsypki rurociagow

04.8. Odbidr robot

04.8.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Raoboty uzngje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

04.8.2 Warunki szczegéfowe odbioru Robdét

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru sieci i instalacji wod-kan”.
W procesie budowy kanalizacji i sieci wodociagowej majg migjsce odbiory czesciowe i odbiory
koncowe.
Odbiory cze¢sciowe odnoszg si¢ do poszczegolnych zadan przed zakonczeniem budowy kolenych
odcinkéw przewodu, aw szczegdlnosci rob6t podlegajacych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obgjmuje:
- gprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja (projekt budowlany), w tym w
szczegblnosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegélnosci poditoza, podsypki,
obsypki, gtebokosci utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku, starannosci wykonanych potaczen,
- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsciach
przez przeszkody (drogi, kable),
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania studzienek,
- przeprowadzenie préb szczelnosci
Przed przekazaniem mw&etyql do eksploatacji, nalezy dokonac¢ odbioru koncowego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigl zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
v Dziennik budowy,
v/ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow,
v Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
v/ Protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci cate instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

v/ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe

v/ protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

v aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

Vv protokoty badan szczelnosci instalacji.
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v/ wyniki badan wody przeprowadzone przez Sanepid

Odbidr techniczny - koncowy nalezy zakonczy¢ protokotem odbioru robét i nie moze on zawieraé
stwierdzen warunkowych.

04.9 Podstawa pfatnosci

04.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest Swiadectwo Platnosci, wystawione przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z
warunkami Kontraktu. Rozliczenie dokonane zostanie wg Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
opracowangl w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru na podstawie wykazu elementéw Robét
zawartych w Wykazie Cen. Rozliczenie ryczattowe.

04.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cenawykonanych i odebranych robét, zwiazanych z wykonaniem sieci mi¢dzyobiektowych
obgmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow

- dostawe materiatdw

- gporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia
- wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wykonanie rozbidrek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu

- uzgodnienia organizacji robét i nadzor uzytkownikow

- przygotowanie podtoza

- ulozenie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

- wykonanieizolacji elementow betonowych i zelbetowych

- odbidr techniczny czesciowy i odbiory miedzyoperacyjne

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu

- uktadanie rurociggbw w rurach ostonowych

- oznakowanie trasy rurociggéw i armatury

- odwdz nadmiaru ziemi

- przeprowadzenie niezbednych badan i préb

- odbiér techniczny koncowy

- gporzadzenie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie geodezyjng inwentaryzacji powykonawczej

04.10. Dokumenty odniesienia

04.10.1 Normy

BN-83/88-3602 Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymaganiai badania przy odbiorze
PN-83/M-34140.13 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do magazynowania wody.

Wymaganiai badania odbiorcze.
PN-92/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymaganiai badania.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

nie- zmigkczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania
wody. Wymagania ogolne.

PN-EN-1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
nie-zmigkczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania
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PN-EN 1452-3:2000

PN-92/M-7400
PN-M-74081:1998

PN-89/M-74091

PN-86/B-09700

PN/B-10735:1992

PN/B-10729:1999

BN/8971-08:1986
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74fB-24620
PN-74/B-24622
PN-85/C-89203
PN-85/C-89205
PN-87/B-01100

wody. Rury.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z nie-zmigkczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania
wody. Ksztattki.
Armatura przemystowa. Ogélne wymaganiai badania.
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych, gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne
1 MPa
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
Wodociggowych
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania
przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Beton zwykty.
Zaprawy budowlane zwykte.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyftkowanego polichlorku winylu.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalhe. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze

PN-EN 1992-1-1:2008
PN-B-10104:2005
BN-86/897 1-08
ZN-G-3150

04.10.2 I nne dokumenty

Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze¢$¢ 1-1: Reguty ogolnei reguty dia
budynkéw

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia-- Zaprawy 0
okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi betonowe i
zelbetowe.

Rury z PEHD

»Warunki techniczne wykonaniai odbioru sieci i instalacji wod-kan”
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05. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 I nstalacje elektryczne i AKPiA
05.1 Wstep

05.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszg Specyfikacji Techniczng /ST/ s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych i AKPIA w projektowanych zbiornikach
magazynowych wody w Hucisku gm. Wtodowice.

05.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Specyfikacja techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w w/w punkcie.
Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

05.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigace
i majace na celu wykonanie instalacji elektryczngj i automatyki zbiornikdw magazynowych
wody w Hucisku gm. Wtodowice.
Nini gjsza specyfikacja techniczna dotyczaca rob6t elektrycznych obgjmuje:
- budowg linii kablowych sterowniczych i pomiarowych pomiedzy zbiornikami ZMW1,
ZMW?2 atablicg TSZ;
- budowe odcinkalinii kablowej zasilajace od mufy kablowel MK 1 do tablicy TSZ;
- wykonanie instalacji elektrycznych w zbiornikach ZMW1 i ZMW?2;
- wykonanie uziemienia zbiornikow ZMW1, ZMW?2,;
- wykonanie tablicy sterowania zbiornikami TSZ;
- zabudowe roztgcznika bezpiecznikowego w istnigjace tablicy zasilajgce) w studni
giebinowsy.

05.1.4 Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych
w uktadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych
réwnolegle), wraz z osprzetem, utozone na trasie od punktu zasilgjacego do odbiornika
stuzaca do przesytaniaenergii elektrycznej.

Trasa kabla - Pas terenu lub przestrzeni, w ktorym utozone s3 jedna lub wiecg linii
kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego, napiecie miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktére zostata
zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetyczng linii kablowe — zestaw elementéw stuzacych do tgczenia,
zakanczanialub rozgat¢zianialinii kablowe.

Mufa kablowa — zestaw elementéw stuzacych do tgczenia dwéch odcinkdw linii kablowych
zapewnigjacych potaczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewnigacych wiasciwg
izolagje.

Glowica kablowa — zestaw elementow zapewniajacych wiasciwe zakonczenie linii kablowsy,
umozliwigjacych podiaczenie kabla do zaciskéw urzadzenia zapewniagjacych wiasciwe
warunki pracy kabla
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Skrzyzowanie — migjsce na trasie linii kablowej, w ktorym rzut poziomy linii kablowej
przecina rzut poziomy inng linii kablowe lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu
(rurociagu, gazociagu, drogi, toru kolejowego itp.).
Zblizenie — migjsce natrasie linii kablowej, w ktérym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego
urzadzenia uzbrojenia terenu.
Nadmierne zblizenie — migjsce, w ktérym odlegtos¢ trasy linii kablowej od przebiegajacych
w poblizu urzadzen jest mnigjsza niz dopuszczalna odnosnymi przepisami.
Odlegtos¢ skrzyzowania - odlegtos¢ pomiedzy krzyzujacymi si¢ urzadzeniami mierzona
W rzucie pionowym urzadzen od dolngj krawedzi urzadzenia potozonego wyzej do gorne
krawedzi urzadzenia potozonego nizgj.
Opaska oznaczeniowa kabla — tasma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego
Z naniesionymi w sposob trwaty (np. wyttoczonymi) danymi identyfikujacymi linie kablowa:

@ trasalinii kablowe opisana punktem poczatkowym i koncowym,

@ typ kabla,

@ napiccie znamionowe linii kablowsy,

@ wiasciciel lub jednostka prowadzaca eksploatacje linii,

@ rok budowy linii kablows.
Oznacznik kablowy — stupek betonowy z wyttoczong literg ,K” (kabel) lub ,M” (mufa)
stuzacy do oznakowania trasy kabla utozonego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na linii
kablowsy.
Oslona kabla — Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku el ektrycznego.
Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub
innego urzadzenia.
Przepust — budowla na skrzyzowaniu z urzadzeniami uzbrojenia terenu stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod
przeszkoda terenows.
Przecisk (przewiert) - przepust wykonany metoda bezodkrywkowsa z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu.
Rozdzielnia elektroener getyczna — wyodrgbniona czgs¢ budynku sktadajaca si¢ z urzadzen
rozdzielczych i aparatury pomiarowel przystosowanych do tego samego napiecia
znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urzadzeniami
pomocniczymi.
Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe — zabezpieczenie dziatgace pod wptywem pradu
przekraczajacego okreslong wartos¢ przez okreslony przeciagg czasu.
Zabezpieczenie przecigzeniowe — zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe , ktére ma na celu
ochrong zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury,
wywotanego przeptywem pradu.
Zabezpieczenie zwarciowe — zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe, ktére ma na celu
ochrone zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastepstw wywotanych przeptywem
pradu zwarciowego.
Obwdéd odbiorczy — ukilad elektryczny skiadajacy sie z zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowego umieszczonego na poczatku uktadu oraz linii i przytagczonego do nig odbiornika
wyposazonego lub nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.
Uziom — przedmiot lub zespét przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzace z gruntem.
Przewod ochronny (PE) —przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone srodki
ochrony przeciwporazeniowg przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastepujacych
CzescCi:

@ przewodzacych dostgpnych,
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@ przewodzacych obcych,

@ gtdbwneg szyny uziemiajace,

@ uziomu,

@ uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania.
Polaczenie wyr bwnawcze — elektryczne potagczenie czesci przewodzacych dostepnych [ubli
czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyrdéwnania potencjatow.
Obwdéd — zesp6t elementow instalacji elektrycznegl wspdlnie zasilanych i chronionych przed
przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem.
Oprzewodowanie — zespét sktadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewodéw (kabli) oraz
elementow mocujacych, atakze w razie potrzeby, ostonie¢ przewodow.
Korytko kablowe — podpora kablowa stanowigca ciggte podtoze, z wygietymi do gory
bokami z przykryciem.
Wsporniki instalacyjne — poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym koncem,
rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktorych uktada si¢ przewody lub kable
Urzadzenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektryczne
przeznaczone do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub
wykorzystanie energii elektryczngl, s3 to maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.
Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone
do wiaczenia w obwody elektryczne, spetnigiace jedng lub wieceg z nastepujacych funkcji:
zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtaczanie, taczenie.
Urzadzenie piorunochronne — kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni
przed skutkami piorundw.
Zwody — czes$¢ zewngtrznego urzadzenia piorunochronnego, przeznaczona do przejmowania
wyladowan piorunowych.
Przewody odprowadzajace — czgs¢ zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego,
przeznaczona do odprowadzania pradu piorunowego od zwodu do uziemienia.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji techniczngj ST-0. ,, Wymagania ogdlne”.

05.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Og06lne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz wymaganiami certyfikatow
i aprobat technicznych materiatéw i urzadzen, przywotanymi normami oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem. Wykonywanie prac
przy instalacjach elektrycznych musi wynika¢ z harmonogramu budowy uzgodnionego
Z Inwestorem i wykonawcami innych branz. Dotyczy to szczegblnie rob6t zanikajacych
i podlegajacych zakryciu i wymagajacych odbioru robét zanikajgcych.

05.2 Materiaty

05.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiafow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w specyfikacji techniczng ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawca zobowigzany jest:
@ dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsej i specyfikagji
technicznych,

, BUDOWA ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH WODY NA DZIAZKACH NR EWID. 155/2 | 156/2 PRZY UL. MODRZEWIOWEJ
W MIEJSCOWOSCI HUCISKO, GM. WEODOWI CE”



STWIORB ST-05 Instalacje elektryczne i AKPIiA

@ stosowac wyroby posiadajace certyfikaty CE lub znak bezpieczenstwa ,,B” wydany
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich
jednostek badawczych,

@ dla wyrobow nie objetych obowiazkiem certyfikacji — stosowaé wyroby posiadajace
stosowne atesty oraz swiadectwa jakosci,

@ powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptace.

05.2.2 Linie kablowe

05.2.2.1 Kable energetycznei sterownicze

Do budowy kablowych linii zasilajacych n.n. naezy stosowaé¢ kable o izolagji
I powtoce polwinitowe na napiccie 0,6/1kV typu:

@ YKY —kable z zytami miedzianymi,

@ YKYzo—kable z zytami roboczymi miedzianymi i miedziang zyta ochronna,

Do budowy linii sygnalizacyjnych i sterowniczych stosowac¢ kable miedziane na napiccie
znamionowe 0,6/1kV o iloéci zyt wg potrzeb. Zyty kabli powinny byé jedno lub
wielodrutowe zgodnie z projektem. Wszelkie kable powinny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,,B”. Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed
przystapieniem do ich uktadania W razie wczesnigszego zakupienia kabli, nalezy je
przechowywa¢ w magazynie przyobiektowym. Kable winny by¢ dostarczane
i przechowywane na bebnach kablowych ustawionych pionowo na krawedziach bebnow.
Bebny naezy zabezpieczy¢é przed przetaczaniem si¢. Dopuszcza sSi¢ dostarczenie
i krétkotrwate przechowywanie krétkich odcinkéw kabli w kregach utozonych poziomo.
Srednica kregu kabla winna byé nie mnigjsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla
Koncowki kabli winny by¢ w sposob pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza kabla. Kable o widocznych peknigciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki
izolacyjng nie moga by¢ uzyte do budowy linii kablowych. Dtugosci poszczegdlnych
odcinkéw linii kablowych zasilgjacych zostaty podane w dokumentacji technicznej.

05.2.2.2 Mufy i gtowice kablowe

Zdeca sie¢ wykonywanie linii kablowych z calych odcinkéw kabli. W razie
koniecznosci potaczenia odcinkow kabli wynikajacg z dtugosci dostarczonych przez
producenta kabli badz tez wynikajagce z warunkéw budowy linii kablowych potaczenia
wykonywat nalezy za pomoca muf kablowych.

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i ilosci zyt Stosowac nalezy gotowe zestawy do wykonywania muf.
Zastosowane mufy gtowice winny bezwzglednie posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B". Mufy i gtowice zaktada¢ nalezy przy dobrych warunkach atmosferycznych w sposob
uniemozliwigjacy wnikniecie zarébwno do wnetrza mufy i gtowicy jak i do wnetrza kabla
wilgoci.

05.2.2.3 Korrcowki kablowe

Do przytaczania kabli do zaciskdw urzadzen nalezy stosowac koncowki kablowe
mocowane na zytach kabla przez zagniatanie. Do kabli z zytami aluminiowymi stosowacé
nalezy koncowki kablowe z aluminium, dla kabli z zytami miedzianymi — koncowki kablowe
miedziane.
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05.2.2.3 Rury ochronne: oslonowe i przepustowe

Jako rury ochronne dla kabli nalezy stosowac rury z polietylenu wysokigj gestosci
(PEHD) lub rury stalowe. Stosowa¢ nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury
ostonowe dla kabli, posiadajace specjanie wykonczong powierzchnie wewnetrzng oraz
dodatkowy osprzet utatwiajacy przeciaganie kabli.

Stosowac nalezy nastgpujace rodzaje rur:
@ rury ostonowe uktadane na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym — rury

PEHD o $rednicy 110 mm klasy SN4 (o sztywnosci obwodowej > 4 kN/m? wg 1SO

9969)

@ rury przepustowe pod drogami, dojazdami uktadane w otwartym wykopie — rury

PEHD o $rednicy 110 mm klasy SN8 (o sztywnosci obwodowej > 8 kN/m? wg 1SO

9969)

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie moga posiada¢ widocznych
peknie¢ i zgniecen. Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich
wbudowaniem. W razie potrzeby ich sktadowania w magazynie przyobiektowym winny by¢
przechowywane w pozycji poziomej. Pomigdzy warstwami rur powinny by¢ stosowane
przektadki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem sie.

05.2.2.4 Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catel diugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach
i w migjscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.
Oznacznik powinien zawierac symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak
uzytkownika kabla oraz rok utozenia kabla.

Na catg diugosci trasa kabla powinna by¢ oznaczona foliag z tworzywa sztucznego
ogr. 0,8 mm i szerokosci dopasowangj do ilosci kabli w wykopie w kolorze niebieskim dla
kabli n.n.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow terenu
trasa kabla powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi
z wkopanymi w ziemi¢ w sposob nie utrudnigiacy komunikacji. Trasg kabla nalezy oznaczy¢
oznacznikami z trwatym napisem K, migjsca muf kablowych nalezy oznaczy¢ oznacznikami
Z napisem M.

05.2.2.5 Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli

Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN-87/B-01100.

05.2.3. Instalacje elektryczne

Materiaty i urzadzenia nalezy stosowac zgodnie z norma PN-1EC 60364.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowat wszelkie stalowe wsporniki nosne,
drabinki i inne konstrukcje, ktore s3 wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego
wyposazenia zgodnego z ninigjszym kontraktem naroboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie
wsporniki metalowe stosowane wewnatrz i ha zewnatrz powinny by¢ wykonane z elementow
stalowych ocynkowanych lub nierdzewnych w zaleznosci od miejsca zastosowania i zgodnie
z dokumentacja projektows.

Materialy i urzadzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosfera
agresywna powinny byc¢ specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach.
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05.2.3.1 Rurki

Na zewnatrz dla ochrony kabli i przewodow stosowa¢ rurki instalacyjne z tworzyw
sztucznych gruboscienne UV-odporne BE32 wraz z odpowiednim osprzetem. Dla ochrony
kabli przy wcigganiu wszelkie taczniki metalowe itp. powinny posiada¢ nylonowe wkiadki.

05.2.4 Instalacje uziemiajgce

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedziahny za realizacje skutecznego
systemu uziemigjgcego dla projektowanych zbiornikbw magazynowych wody ZMW1,
ZMW?2. Do wykonania uziomu zbiornikow ZMW1, ZMW?2 nalezy zastosowa nastgpujace
materiaty:

@ Ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4,
@ Ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4,
@ Pret stalowy ocynkowany o srednicy FeZn ¢=20mm i dtugosci [=6m,
@ rury ochronne DVK75.
[losci podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

05.2.5 Aparatura Kontrolno-Pomiarowa

W dokumentacji techniczngl zostaly podane parametry poszczegllnych urzadzen
i aparatury, ktéra nalezy zastosowac w trakcie realizacji robdt. Zastosowane urzadzenia
| aparatura elektryczna powinny spetniac wymagania podane w dokumentacji technicznej
oraz powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
poszczegblnych urzadzen e ektrycznych lub aparatury akceptacje Inspektora Nadzoru.

Napiccia uktadow automatyki powinny wynosi¢ 230VAC lub 24V AC, DC. Wszystkie
analogowe obwody winny by¢ wykonane jako obwody 4...20mA, wyposazone w galwaniczne
odizolowane wzmacniacze. Obwody binarne powinny by¢ wykonane jako styki
bezpotencjatowe.

05.2.5.1 Sygnalizacja pozioméw

W zbiornikach magazynowych wody be¢da kontrolowane poziomy graniczne np.
przelanie, suchobieg. W celu kontroli pozioméw granicznych nalezy zamontowaé
konduktometryczne sondy poziomu wspotpracujace z dedykowanymi przekaznikami
zamontowanymi w tablicy rozdzielczef TSZ.

We wszystkich zastosowaniach instalacja bedzie kompletna z zabezpieczeniem sond
(i przewoddw) przed poruszaniem sie pod wptywem turbulencji cieczy. Wykonawca zapewni
wszelkie mocowania, wsporniki itp., ktére sa potrzebne do kompletng instalacji.

05.2.5.2 Pomiar poziomu - Hydrostatyczne sondy poziomu

W zbiornikach magazynowych poziomy wody beda mierzone za pomocs
hydrostatycznel sondy gtebokosci. Zakres pomiarowy sondy hydrostatycznel powinien by¢
dopasowany do maksymalnego mierzonego poziomu wody w zbiorniku. Sonda
hydrostatyczna powinna by¢ w stanie wytrzyma¢ dtugotrwate wysokie cisnienie bez trwate
deformacji lub zmiany kalibracji. Stopien ochrony sondy hydrostatycznej 1P68.

Sondy hydrostatyczne powinny by¢ poditgczone do tablicy rozdzielczey TSZ kablem
ekranowanym. Sondy powinny posiadac sygnat wyjsciowy 4..20mA proporcjonany do
wysokosci stupa wody.

We wszystkich zastosowaniach instalacja bedzie kompletna z zabezpieczeniem sond
(i przewoddw) przed poruszaniem sie pod wptywem turbulencji cieczy. Wykonawca zapewni
wszelkie mocowania, wsporniki itp., ktére sa potrzebne do kompletng instalacji.
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05.2.6 Telesterownik

W tablicy rozdzielczegy TSZ nalezy zabudowac telesterownik umozliwiajacy
monitoring:
- aktualng ilosci wody w poszczegolnych zbiornikach,
wystapienia poziomow przelaniaw poszczegdlnych zbiornikach,
wystapienia pozioméw suchobiegu w poszczegdlnych zbiornikach,
otwarciawtazéw w poszczeg6lnych zbiornikach,
otwarciatablicy sterownicze zbiornikow TSZ,
uszkodzenia wktadek przeciwprzepi¢ciowych w tablicy sterownicze TSZ,
brak napi¢cia zasilaniaw tablicy TSZ,
oraz umoZI iwigacy komunikacje GSM/GPRS z:
istnigjagca studnig gtghbinowa wyposazona w modem GSM/GPRS,
pracownikami obstugi poprzez telefony komorkowe.
Podstawowe cechy telesterownika:
- TechnologiaDua-SIM (2 karty SIM r6znych operatoréw),
Integralny, czterozakresowy modem GSM 850/900/1800/1900,
16 wejsc binarnych z izolacja galwaniczna,
12 wyjs¢ binarnych (mozliwos¢ selektywne konfiguracji jako wejscia) z izolacja
galwaniczna,
4 wejsciaanalogowe 4...20 mA z izolacja galwaniczna,
2 wejsciaanalogowe 0...10V,
Whbudowany czujnik temperatury,
Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
Optoizolowany port szeregowy dla urzadzen zewngtrznych (RS-232/485),
Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5V dla paneli operatorskich,
Graficzny wyswietlacz OLED,
Wejscie akumul atora zasilania rezerwowego (wbudowany uktad kontroli tadowania),
Rejestrator o rozdzielczosci 0,1 sek z mozliwoscig zapisu na karcie microSD,
Wyposazony w karte micro SD 32GB,
Programowany sterownik PLC,
Standardowe protokoty transmisyjne (Modbus RTU, GAZMODEM, M-BUS, NMEA
0183),
Tryb FlexSeria dla programowej obstugi protokotéw niestandardowych.

05.2.7 Sterowanie istnigjgcg studnig glebinowg

W zakresie Wykonawcy robét jest podtagczenie wszystkich urzadzen pomiarowych do
telesterownika, oprogramowanie telesterownika i uruchomienie systemu (tj. nawigzanie
komunikacji z istnigjaca studnia gtebinowa).

Oprogramowanie telesterownika naezy wykona¢ w taki sposdb aby umozliwié
sterowanie pompa gtebinowa w studni giebinowe] na podstawie sygnatéw o poziomach wody
w zbiornikach.

W zakresie wykonawcy robot jest dostosowanie istnigjacg) automatyki w studni
gtebinowegl do przyjmowania sygnatéw z projektowang tablicy sterownicze) TSZ oraz
sterowanie pracag pompy gtebinowe na podstawie przekazanych informacji o poziomach
wody w zbiornikach magazynowych.

W zbiornikach bedg kontrolowane nastepujace poziomy wody:

poziomy suchobiegu, za pomoca sond konduktometrycznych,
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poziomy minimalne, za pomoca sond hydrostatycznych,

poziomy maksymalne, za pomoca sond hydrostatycznych,

poziomy przelania, za pomoca sond konduktometrycznych,

Pompa gigcbinowa powinna by¢ zataczana/wytaczana po osiggni¢ciu wprowadzonych
do projektowanego telesterownika pozioméw minimalnego lub maksymalnego. Wartosci
poziomow minimalnego i maksymalnego beda mogty by¢ zmieniane przez uzytkownika.

Osiagniecie poziomu przelania powinno skutkowat bezwarunkowym wytgczeniem
pompy giebinowe i powiadomieniem obstugi, a osiggniecie poziomu suchobiegu powinno
skutkowa¢ bezwarunkowym zataczeniem pompy giebinowej i powiadomieniem obstugi.

Nalezy zrealizowac mozliwos¢ monitorowania pozioméw wody w zbiornikach na
podstawie sygnatéw z sond zatopionych w zbiorniku ZMW1 abo sond w zbiorniku ZMW2,
wybieranych przez uzytkownika na panelu sterownika.

05.2.8. System kontroli dostepu do obiektéw technologicznych

Wiazy do zbiornikbw nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami krancowymi. Sygnaty
z wytacznikéw krancowych we wiazach zbiornikdw zostana przestane do tablicy rozdzielcze
TSZ za pomoca linii kablowych. Ponadto wytacznikiem krancowym nalezy zabezpieczy¢
tablice sterownicza TSZ zbiornikow.

Elementy sterowania wchodzace w sktad systemu kontroli dostepu zostang
zabudowane w tablicy TSZ. Pobudzenie tacznikow spowoduje rejestracje zdarzenia
w pamieci sterownika PLC i zostanie wystane powiadomienie SMS o0 nieuprawnionym
dostepie do zbiornikéw lub stablist sterowania TSZ.

05.2.9 Sk#adowanie materiafdw

Zaecasie dostawe materiatdw i urzadzen bezposrednio przed ich montazem.

Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Jezeli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdéw, pomieszczenia powinny
by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczy¢ materialy od zewnetrznych wplywéw
amosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiednig
temperatury i wilgotnosci.

05.2.9.1 Kable elektroenergetyczne

Kable el ektroenergetyczne przechowywaé nalezy nawinicte na bebny kablowe. Zaeca
sie¢ przechowywanie kabli na bebnach kablowych, na ktorych dostarczone zostaty od
producenta. Koncowki kabli winny by¢ w sposob pewny zabezpieczone przed wnikaniem
wilgoci do wnetrza kabla. Dopuszcza si¢ przechowywanie kabli na otwartel przestrzeni.
Bebny kablowe winny by¢ ustawiane pionowo, na krawedziach bgbnéw i zabezpieczone
przed przetaczaniem sig.

Krotkie odcinki kabli moga by¢, przez krotki okres czasu, przechowywane zwinigte
w kregi, ktérych srednica winna by¢ nie mnigjsza niz 40-krotna srednica kabla. Kregi kabli
winny by¢ utozone plasko na podiozu. Kregi kabli winny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach zamknigtych.

05.2.9.2 Rury ochronne

Rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno si¢ odbywacé
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
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05.2.9.3 Urzgdzenia i osprzet elektryczny

Tablicg sterowania TSZ nalezy dostarcza¢ bezposrednio na miejsce montazu po
zakonczeniu nich robét budowlanych. Urzadzenia elektryczne i osprzet skladowad
w pomieszczeniach zamknietych, suchych i ogrzewanych.

05.2.10 Odbio6r materiafow na budowie

Materiaty naezy dostarczy¢ na budowg wraz z wymaganymi certyfikatami
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, oraz
atestami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami wiasciwosci uzytkowych.

Materiaty dostarczone na migjsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta

Naezy przeprowadzi¢ szczegbtowe ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, ktére nie zyskaty
akceptacji Inspektora Nadzoru nalezy zwroci¢ do dostawcy.

05.2.11 Zr6dfa uzyskania materiafow

Co ngmnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan. Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

@ certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslony na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
@ deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigy Normy, jezeli nie s3

certyfikacja okreslong, ktére spetnigja wymogi ST.

05.2.12 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
Si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

05.2.13 Przechowywaniei skfadanie materiafow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wiasciwosci do robd6t i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

05.2.14 Zastosowane materiaty

Do wykonania instalacji elektrycznych  nalezy stosowaé materiaty zgodnie
z Dokumentacja Projektowg, opisem technicznym oraz rysunkami a takze zgodnie
Z przedmiarem robot.

05.3 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien opowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
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Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty do wykonania robét, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynagjety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp.
oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonaniainstalacji e ektrycznych Wykonawca winien dysponowac nastepujacym
Sprzetem:

@ przyrzady testujacei pomiarowe,

@ spawarkaelektrycznatransformatorowa do 500A,
@ wiertarka udarowa,

@ mitot udarowy.

05.4 Transport

05.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne”.

Srodki transportu powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inspektora Nadzorul.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Do transportu urzadzen i materiatdbw Wykonawca winien dysponowa¢ nastepujacymi
urzadzeniami transportowymi:
Samochdéd dostawczy do 0.9t
Ciagnik kotowy 63kW
Samochdéd samowytadowczy o tadownosci do 5t
Przyczepa do przewozenia kabli 4t
Przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5t
Samochod skrzyniowy do 5.0t
Materialy na budowe powinny by¢é przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz przepisami BHP. Rodzg oraz liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzanie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowsy,
specyfikacjach technicznych oraz w terminie przewidzianym harmonogramem. Przewozone
materiaty powinny by¢ roztozone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Aparaty elektryczne powinny byé¢ transportowane w fabrycznych
opakowaniach zamkni¢tym samochodem dostawczym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

(ORORORORORY

05.4.2 Transport kabli

Kable winny by¢ transportowane nawinigte na begbny kablowe na specjane)
przyczepie do przewozenia kabli. Dopuszcza sie¢ transportowanie bebnéw kablowych na
samochodzie skrzyniowym. Bebny winny by¢ wéwczas ustawione pionowo na krawedziach
tarcz. Bebny winny by¢ w sposob pewny zabezpieczone przed przetaczaniem sie. Zatadunek
i roztadunek kabli winien by¢ prowadzony zurawiem samochodowym. Nie dopuszcza si¢
staczania bebnow kablowych z platformy samochodu po pochylniach.
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05.4.3 Transport rur ochronnych

Rury ostonowe winny by¢ transportowane na samochodach:

skrzyniowych o odpowiednig dtugosci,

przew6z moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

przy wielowarstwowym utozeniu gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury faliste
I desek pod tancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu,

przy zatadowaniu rur i stupdw nie moznaich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,

przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielkos¢ zwisu nie moze
przekracza¢ 1 m.

QY Q8 8\ \vav

05.4.4 Transport aparatury elektrycznegj i urzgdzen rozdzelczych.

Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetyczng automatyki zabezpieczeniowe)
oraz inng aparatur¢ mnig odporng na wstrzasy. Aparature 1 urzadzenia ostroznie
zatladowywac i zdggmowa¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

05.5 Wykonanie robot

05.5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdle wymagania wykonania robét podano w ST-0 ,, Warunki ogolne’.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizagji
i harmonogram rob6t uwzglednigjacy warunki, w jakich beda wykonywane roboty
elektryczne.
Bez wzgledu na rodzg instalacji i sposdb ich montazu, nalezy przeprowadzié
nastepujace roboty podstawowe:
trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow lub kucie,
uktadanie rur ochronnych,
wciagganie kabli i przewoddéw do rur,
montaz sprzetu i osprzetu,
taczenie przewodow,
podejscie do odbiornikéw i urzadzen,
przytaczania odbiornikow i urzadzen,
ochrona przed porazeniem,
ochrona antykorozyjna,
préby pomontazowe i pomiary.

(SECRORORSRORSRORSRORN

05.5.2 Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem organizacji opracowanym
przez Wykonawcg i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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05.5.3. I nstalacje elektryczne wnetrzowe

05.5.3.1 Trasowanie

Trasainstalacji e ektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe konserwacji
i remontéw. Wskazane jest, aby przebiegataw liniach prostych w odpowiednigj odlegtosci od
pozostatych instalacgji.

05.5.3.2 Montaz konstrukcji i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalagji
elektrycznych, bez wzgledu narodza) instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (scian,
stropow, elementow konstrukcji budynku) w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich danainstalacja bedzie pracowat oraz sam rodzaj instalacji.

05.5.3.3. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami; przejscia nalezy wykonac
w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny
by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza byé¢ chronione do
wysokosci bezpieczng przed przypadkowymi uszkodzeniami.

05.5.3.4. £gczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych taczenie przewodow naezy wykonywaé w sprzecie
I osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem [ub Inspektorem Nadzorul.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢é narazone na naciagi
I dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
I w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody s przytaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny zngdowaé Sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwigacy przeptyw pradul.

Dtugos¢ odizolowang zyty powinna zapewniac prawidiowe przytaczenie.
Zdgimowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z zytami wieodrutowymi  powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

05.5.3.5. Przylgczanie odbiornikow

Migjsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przytaczenia sztywne wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikow statych,
przymocowanych do podtozai nie uleggjacych zadnym przesunigciom.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie tulg ek izolacyjnych.
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W migjscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolagji tylko na diugosci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotg zyty
przed lub za zaciskiem.

Diugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiac
przytaczenie ich do dowolnego zacisku.

Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy
izolowa¢ i unieruchomic.

Na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na
oznacznikach umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem powykonawczym. Oznaczniki
naktada¢ nalekki wcisk, aby nie mogty zsuna¢ si¢ lub spas¢ pod wiasnym cigzarem.

Przewody wychodzace z rur i w migjscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
musza by¢ chronione.

05.5.3.6. Wytyczne ukfadania kabli i przewoddw

Kable i przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanych korytkach kablowych oraz
rurach ochronnych. Odcinki pojedynczych kabli i przewodéw ukitadac na uchwytach lub
W rurce ochronngj.

05.5.3.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Przewody sieci ochronng 1 uziemigace przylaczone do statych urzadzen
elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposdb staty.
Uktadanie i taczenie izolowanych przewoddw wielozytowych, w ktérych jedna z zyt spetnia
funkcje zyty ochronngj a ponadto:

@ potaczenia srubowe nalezy wykona¢ srubami o srednicy co ngimnigl 10 mm ze stali
odporng na korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

@ potaczenia srubowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co
najmnig dwa zwoje gwintu sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié

I zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznieniem,

@ powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic

I pokry¢ wazeling bezkwasowa.

Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujaco:
@ zacisk ochronny powinien by¢ na stale przymocowany do chronionych urzadzen

i maszyn elektrycznych badz innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrong

przeciwporazeniows,

@ zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rozni¢ sie barwa kontrastujaca

Z barwa urzadzenia, do ktorego jest przymocowany,

@ zaciski ochronne powinny spetnia¢c wymagania podane w normach,
Oznakowania barwne nalezy wykonywac:
@ oznaczeniaidentyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cytrami,
@ przewodow neutralnych oraz przewodow uziemienia roboczego — oznakowaé barwa
jasnoniebieska,
@ przewody ochronne — oznakowaé¢ kombinacja barwy zielong i zottegj. Oznakowanie to
realizowat przez naniesienie przyleggacych do siebie zielonozéitych paskéw

0 szerokosci od 15 do 100 mm kazdy. |zolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby

na koncach przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co ngjmnigj 30%,

lecz nie wigceg niz 70% powierzchni, a druga pokrywata pozostata czes¢ powierzchni

przewodu,

, BUDOWA ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH WODY NA DZIAZKACH NR EWID. 155/2 | 156/2 PRZY UL. MODRZEWIOWEJ
W MIEJSCOWOSCI HUCISKO, GM. WEODOWI CE”

16



STWIORB ST-05 Instalacje elektryczne i AKPIiA

@ kombinacja barw zielong i z6itg) nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza
wyroéznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

@ dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulgjek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewodow.

05.5.3.8. Ochrona przeciwpr zepigciowa

Projektowane obwody sterownicze i pomiarowe wyprowadzone tablicy TSZ w teren nalezy
zabezpieczy¢ ochronnikami przeciwprzepigciowymi dopasowanymi do poziomu napiecé
I rodzaju przesytanego sygnatu.

05.5.3.9. Montaz urzgdzen i aparatoéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W trakcie montazu urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe naezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

@ wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowe ochrony przeciwporazeniowe nalezy
umocowaC i przytaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe
nalezy umocowa¢ za pomoca $rub lub wkretow do tablic rozdzielczych lub ptyt
montazowych,

@ przytaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wiasciwych obwodow aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe nalezy wykona¢ wytacznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatow,

@ przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe
roznicowo-pradowe, nalezy izolowat jak przewody robocze.

@ Przewoddw roboczych nie wolno uziemiac za wytaczniki ani taczy¢ z przewodem
ochronnym zalub przed wytacznikiem,

@ gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny sie rézni¢ od
gniazd wtyczkowych 230V tak aby wtyczki do gniazd 24V nie pasowaty do gniazd na
napigcie nie obnizone.

05.5.3.10 Préby montazowe

1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj.: technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac
regulacyjno — pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem”) poszczeg6lnych
przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié
Z Inwestorem.
2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujcte w szczegétowych protokotach Iub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in.
podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.
3. Zakres podstawowych préb montazowych obgmuije:
a) pomiar rezystancji izolagji, ktéry naezy wykonat dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiarow nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V ; rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang faza, a pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym
lub uziemigjacym nie moze by¢ mnigjsza od:

@ 0,25M dlainstaacji 230V,

@ 0,50M dlainstalacji 400V,
4. pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp.
Mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mnigisza od 1 M, pomiary obwodéw ochrony
przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania wytacznikéw roznicowo-pradowych.
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Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakonczeniu
wszystkich badan i pomiardw objetych probami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod
napigcie i sprawdzi¢, czy silniki obracaja sie we wiasciwym kierunku.

05.5.4. Uk#adanie kabli

05.5.4.1 Roboty ziemne — wykopy

Wykopy. Wykopy pod kablowe linie zasilajace NN nalezy wykona¢ jako wykopy o scianach
pionowych.

Glebokos¢ wykopow winna by¢ dobrana tak, aby utozone w nich, na podsypce

piaskowej kable znalazty sie (gorna krawedz kabla) na gtgbokosci 70 cm ponizel powierzchni
gruntu dla kabli NN. Szerokos¢ dna wykopu winna wynies¢ odpowiednio dla ilosci
uktadanych kabli.
Podsypka piaskowa. Dno rowu kablowego, na catej jego szerokosci nalezy zasypac warstwa
piasku grubosci 10 cm stanowigcag posypke pod budowang linie kablowa. W przypadku
gruntdw bardzo silnie nawodnionych grubos¢ podsypki nalezy powi¢kszy¢ do 15 cm.
W przypadku uktadania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczen
mozna, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, zrezygnowa¢ z wykonywania podsypki
piaskowsy.

05.5.4.2 Roboty montazowe

Ukladanie kabli w rowach kablowych. Przed przystagpieniem do uktadania kabli nalezy
w rowie kablowym utozy¢ rury ostonowe na skrzyzowaniach z projektowanym uzbrojeniem.

Kable w rowie naezy uklada¢ przez odwijanie kabla z bgbna kablowego
przewozonego na przyczepie do przewozenia kabli nad rowem. Przy przecigganiu kabla przez
rury ochronne nalezy stosowa¢ metody zapewniajgce nie uszkodzenie kabla i jego izolagji.
Kable nalezy uktada¢c w rowie linig falista zwigkszajac tym diugos¢ kabla o 4% w stosunku
do dtugosci trasy kabla.

Kable, w trakcie uktadania lub bezposrednio po utozeniu, nalezy oznakowaé poprzez
zatozenie opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zaktadane na catg
ditugosci kabla co okoto 10 m oraz bezposrednio przy kazdel mufie kablowsy.

Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustéw, a takze przy mufach kablowych
nalezy pozostawi¢ zapas kabla po 2 m z kazdg strony przeszkody. Na zatomach trasy oraz
przy uktadaniu zapasow kablowych nalezy zachowa¢ dopuszczalny promien giecia kabla

Po utozeniu kabla nalezy go zasypa¢ co nggmnig 10 cm warstwa piasku, nastgpnie 15 cm
warstwg gruntu rodzimego. Po zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem utozy¢ folie
ostrzegawcza z PCV koloru niebieskiego dla kabli NN o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmnigl 0,8 mm. Nastepnie nalezy zasypat row kablowy gruntem rodzimym warstwami po
maksimum 30 cm z ubijaniem.

Przy uktadaniu linii kablowych nalezy zachowa¢ wymagane zgodnie z PN odlegtosci
pionowe i poziome od innych urzadzen infrastruktury techniczne.

Roboty montazowe — skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem. Na skrzyzowaniach
z projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi na
szerokos¢ krzyzowanego uzbrojenia oraz po dwa metry w obie strony od skrzyzowania.
Wiloty rur ochronnych naezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gigbokos¢ co nggmnig 10
cm od wlotu rury pianki poliuretanows.

Przy skrzyzowaniach nalezy stosowaé nastepujace zasady:

- na skrzyzowaniach z wodociggami, gazociaggami i kanalizacja sanitarna kabel winien
znalez¢ sie nad krzyzowanym rurociggiem.
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- na skrzyzowaniach z innymi kablami, kabel o wyzszym napi¢ciu roboczym winien znalez¢
Si¢ ponizg kabla o nizszym napieciu roboczym.

W kazdym przypadku odlegtos¢ pionowa od krzyzowanych urzadzen winna wynies¢
co nggmnigj 0,5 m. W przypadku, gdy zachowanie tej odlegtosci jest niemozliwe, dopuszcza
sie zmnigjszenie odlegtosci pionowe pod warunkiem natozenia na krzyzowane urzadzenie
rury ochronngj dwudzielng.

Oznakowanie trasy kabla. Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trase linii kablowe
oznakowac poprzez:

- zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z litera ,,K” na wszystkich zatomach
trasy kabla oraz na odcinkach prostych co nggmnigj co 100m,

- zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z litera ,M” w migjscu zabudowy muf
kablowych,

Podlaczenie kabla. Podtaczenia kabli zasilgjgcych mozna dokona¢ po wykonaniu pomiaréw
stanu izolacji, pozytywnym wyniku prob napieciowych oraz odebraniu linii kablowej przez
Inspektora Nadzoru.

05.5.5 Instalacje ochronne

Przewody ochronne (zerujgce, uziemigjgce, sieci ochronng i wyréwnawcze)
przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw metalowych
nalezy uktada¢ w sposob staty. Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢
wielodrutowe. Moga one by¢ zyla przewodu wielozytowego lub oddzielnym przewodem
jednozytowym. Przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacja barw zielong
i ZOMg.

Przewody ochronne powinny byc¢ tagczone w nastepujacy sposob:

@ potaczenia i przytaczenia przewodow ochronnych nalezy wykonywac jako state,
przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia
narzedzi,

@ przewody z gotg linki nalezy taczy¢ potaczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu
co ngmnigj dwoch objemek dwusrubowych; dtugos¢ zaktadki powinna wynosi¢ co
najmnig 10cm,

@ przewody z gotego drutu nalezy taczy¢ potaczeniem srubowym lub potaczeniem
spawanym na zaktadke o dtugosci co ngjmnigj 10cm,

Przewody z gotg taSmy nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadke o diugosci co ngimnigl 10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone
w obu koncéwkach tasmy, potaczenia srubowe nalezy wykona¢ srubami o srednicy co
najmnigj 10mm ze stali odporngj na korozje lub odpowiednio zabezpieczong przed korozja;
nalezy je wykonywa¢ w taki sposdb, aby ponad nakretke wystawaty co najmnig dwa zwoje
gwintu s$ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ 1 zabezpieczy¢ podkiadka
sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem.

Przytaczenia przewoddw ochronnych i roboczych do witasciwych obwoddw aparatdw
dodatkowe ochrony przeciwporazeniowegl nalezy wykonaé wylacznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatéw. Przewody ochronne w sieci w ktérej zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe nalezy izolowat tak jak przewody robocze (skrgjne
i neutralny). przewoddéw roboczych nie wolno uziemia¢ za wytacznikiem ani taczy¢
Z przewodem ochronnym.

Przewody uziemigjace urzadzen o napieciu powyze 1kV nalezy wykona¢ z gotych
drutow, pretow linek lub tasm stalowych.
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05.5.6 Uziomy

Wokét zbiornikow nalezy wykona¢ uziom otokowy z ptaskownika Fe/Zn 30x4
utozony w odlegtosci nie mnigjszegl niz 1m od fundamentu na gtebokosci 0,8m i z pretdw
stalowych FeZn 20 pograzanych mechanicznie. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10W warunek ten nalezy sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu uziomu a nastepnie
sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowej. Uziomu nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja
powtokami nieprzewodzacymi. Wszystkie potaczenia spawane i $rubowe umieszczone
w gruncie nalezy zabezpieczyc¢ przed korozja przez pomaowanie farbg asfaltowa. Uziemienia
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-1EC 61024.

SzczegOty wykonania uziomu wg dokumentacji projektowsy.

05.5.7 Koordynacja robét el ektrycznych zinnymi robotami

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja nalezy objac
rowniez projekty organizacji budowy i robo6t, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze
redlizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robét koordynowaé biezaco
z kierownikiem budowy — przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robot
poszczegolnych branz.

Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia poszczegdlnych rodzajéw robdt lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a rownoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo rob6t specjalistycznych
(w tym i elektrycznych).

Ogblny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegOtowych harmonogramdéw robot elektrycznych.

05.6 Kontrola jakosci robot

05.6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-O0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-IEC 60364-
6-61. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Program badan urzadzenia i/lub uktadu obemuje wykonanie co ngjmnig nastepujacych
préb i sprawdzen:
sprawdzenie dokumentacji,
ogledziny urzadzenia,
préby i pomiary parametréw urzadzeniai/lub uktadu,
sprawdzenie dziatania urzadzenia i/lub uktadu oraz proby dziatania w warunkach
pracy, o ilejest to mozliwe,
badania dodatkowe.

Q VAN

05.6.2 Warunki przystgpienia do badari i przeprowadzenia pomiarow

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych
materiatdbw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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W ramach kontroli jakosci nalezy:

@ sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,

@ sprawdzi¢ zgodnosé z Dokumentacja Projektows.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
moznawytyczne krgjowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, migscu i terminie pomiaru ich badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismieich, wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowsej i Specyfikacji Techniczngl oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow
I uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

05.6.2.1. Przystgpienie do badar

Do badan nalezy przystapi¢c po zakonczeniu montazu urzadzenia i/lub uktadu,
potwierdzonym przez wykonawce montazu, przedstawiciela wytworcy lub zlecajacego
badania. Dopuszcza si¢ przystapienie do badan urzadzen, ktérych montaz nie zostat
zakonczony, jezeli warunki badan oraz zasady dotyczace bezpieczenstwai higieny pracy nato
zezwalgjg, a stan montazu urzadzenia i/lub uktadu umozliwia otrzymanie reprezentatywnych
wynikéw badan.

05.6.2.2. Przeprowadzanie badar w czasie ruchu probnego lub eksploatacji wstepnej

Badania moga by¢ przeprowadzone w czasie ruchu probnego lub w czasie ekspl oatacji
wstepngj, jednak wowczas przeprowadzajacy badania nie wykonuje tagczenh w obwodach
gtownych.

05.6.2.3. Wynik badania negatywny

Negatywny wynik jednego z badan moze by¢ powodem przerwania dalszych badan
przewidzianych dla danego urzadzenia lub uktadu, jezeli wynik ten dyskwalifikuje urzadzenie
lub uktad, niezaleznie od pozytywnych wynikow pozostatych badan, lub jezeli spowoduje to
koniecznos¢ (po usunigciu usterki) ponownego przeprowadzenia badan objetych norma.

05.6.2.4. Ponowne przeprowadzenie badar

Ponowne przeprowadzenie badania, ktérego wynik poprzedni byt negatywny, moze
nastapi¢ po usunieciu przyczyn negatywnego badania — przy czym dalsze badania urzadzenia
lub uktadu powinny obgfmowa¢ zaréwno badania nie wykonane z powodu przerwania badan,
jak i te, ktére wymagaja powtdrzenia, a takze badania dodatkowe.

05.6.2.5. Przyrzgdy pomiarowe

Przyrzady pomiarowe stosowane w badaniach powinny mie¢ $wiadectwa
potwierdzajace ich sprawnos¢ techniczna.

05.6.2.6. B#gd pomiaru

Btad pomiaru nie powinien by¢ wigkszy niz 5%, jezeli w wymaganiach
szczegbtowych zawartych w normie nie ustalono inaczej, badz nie wymagaja mniejszego
btedu inne normy i dokumenty.
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05.6.3. Zakres badar

05.6.3.1. Sprawdzenie dokumentacji

Przed przystapieniem do ogledzin nalezy sprawdzi¢ dokumentacje pod wzgledem
kompletnosci, uwzglednienia warunkOw w migscu zainstalowania urzadzenia
i prawidtowosci dziatania urzadzenia i/lub uktadu oraz wnioskéw wynikajagcych z tych
dokumentéw.

05.6.3.2. Ogledziny

Przed przystapieniem do pomiarow parametrow i préb urzadzen oraz uktadow, atakze
kazdorazowo po wykonaniu préb i pomiaréw, ktére mogty wplynaé na stan zewnetrzny
urzadzen, nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.

Ogledziny obgimuja sprawdzenie warunkbw w migjscu zainstalowania urzadzenia,
sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja, stanu powierzchni
zewnetrznych, zabezpieczenia przed szkodliwym wptywem na srodowisko, zabezpieczenia
przeciwporazeniowego, zgodnosci montazu oraz oznaczen z dokumentacja.

05.6.3.3. Pomiary parametrow i proby

Pomiary parametrow i proby urzadzenia i/lub uktadu nalezy wykona¢ w zakresie
niezbednym do stwierdzenia spetnieniawymagan i postanowien normy.

05.6.3.4. Sprawdzenie funkcjonalne.

Funkcjonalne dziatanie urzadzen i uktaddéw oraz proby funkcjonalne dziatania
w migjscu zainstalowania nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do stwierdzenia spetnienia
wymagan oraz postanowien normy.

05.6.3.5. Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie ustalonym przez wykonujacego
badania w porozumieniu ze zlecajgcym badania i wytworca. Zakres tych badan powinien
wynika¢ z ponizszych przyczyn:

@ koniecznos¢ sprawdzenia specyficznych wiasciwosci urzadzenia, do ktorych nie ma
podanych wymagan w normach,
urzadzenie przewidziano do pracy w nowych lub skomplikowanych uktadach,
wyniki  przeprowadzonych badan wskazuja na koniecznos¢ potwierdzenia
dodatkowymi badaniami przydatnosci urzadzenia,
urzadzenie lub uktad ulegty zmianie wptywajacel na przydatnos¢ do eksploatacji,
zaistnialo przypuszczenie, ze parametry urzadzenia majace wplyw na przydatnosé
urzadzenia do eksploatacji ulegty zmianie w okresie od odbioru dokonanego
uwytworcy lub od wykonania pomontazowych badan odbiorczych do jego
uruchomienia

QQ QN

05.6.4. Metody badar:

Badania nalezy wykonywa¢ stosujac metody okreslone w normach wyrobu, jezeli metody
te moga by¢ zastosowane w migjscu zainstalowania urzadzenia.

05.6.5. Ocena wynikoéw badar

Wynik pomontazowych badan odbiorczych urzadzenia i/lub ukltadu uznge si¢ za
pozytywny, jezeli wyniki wszystkich badan s3 pozytywne, przy czym:
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@ wyniki pomiarOw wyrazone za pomoca wartosci liczbowych wielkosci mierzonych
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli s3 zgodne z wartosciami wymaganymi przez normy
wyrobu lub zgodne z danymi wytworcy, z doktadnoscig wynikajaca z metody pomiaru
i klasy uzytych przyrzadéw pomiarowych,

@ wyniki prob oraz pozostatych pomiaréw ocenia wykonujacy badania,

@ zestawienie wynikdw badan i ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badan,
sporzadzonym w terminie ustalonym przez zlecajacego i wykonujacego badania.

05.7 Obmiar robot

05.7.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

05.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robdt jest:
@ m. (metr) wykonanegj i odebrang instalacji elektryczne,
@ kpl.(komplet) wykonanych i odebranych rozdzielnic,
@ szt. (sztuk) osprzetu el ektroinstalacyjnego (taczniki, gniazda, puszki i.t.p.),
@ r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.,
@ m-g (mechanogodzina)-wykonanych i odebranych robot sprzetu.

05.8 Odbiodr robot

05.8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 0 ,, Wymagania ogdlne’.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalngj oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadagac Ingpektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor Nadzoru ustala zakres roboét
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

05.8.2 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajagcych podlegaja elementy, ktore ulegaja zakryciu. Odbidr robot
zanikgjacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwigiagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Przy odbiorze rob6t zanikajgcych
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

@ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nig zmianami i uzupetnieniami

w trakcie wykonywania robdt,

@ Dziennik budowy,

@ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Przejeciu robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

@ roboty montazowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,

@ oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,

@ zasypany i zageszczony row kablowy,

@ instalacje podtynkowe i ulegajace zakryciu.
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Odbi 6r rob6t ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

(ORORORORORORN

rzedne i wymiary wykopow pod stup,

zabezpieczenie $cianek wykopdw przed osypywaniem si¢ ziemi,

jakos¢ prac konserwacyjnych czgsci podziemnych fundamentéw stupa,

gtebokosci i sposdb utozenia bednarki,

stan wszelkich potagczen spawanych oraz ich konserwacje,

Sposob utozeniai mocowania przewodow podtynkowych,

naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych robot
elektrycznych ulegajacych zakryciu.

05.8.3 Odbior koricowy robét — Przejecie robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonat przejecia rob6t, odbioru

koncowego robot, podczas ktdrego szczegdlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na:

%)

QA8 VWAV 8 Q. B

realizacje zalecen Inspektora Nadzoru dotyczacych odstepstw od dokumentagji
projektowel oraz dokumenty uzasadnigjace uzupelnienia i zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania robdt,

protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz rob6t z uwzglednieniem zalecen
I uwag komigji odbiorowej,

inwentaryzacj¢ geodezyjna linii kablowych z aktualizacja mapy zasadnicze) wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjna,

aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzglednigjacg wszystkie zmiany
I uzupetnienia,

kompletnosci protokotdéw z pomiarow,

kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,

instrukcje obstugi urzadzen i instalagji,

jakos¢ zabudowanych elementéw instalagji,

zasypanie i utwardzenie wykopow,

doktadnos¢ i stabilnos¢ ustawienia stupaw pioniei kierunku,

zgodnosci lokalizacji urzadzen z dokumentacja projektowa,

oznakowanie i numeracje urzadzen instalacji el ektryczng,

kompletnos¢ i prawidtowosci montazu urzadzen instalacji elektrycznych,

zachowanie wymaganych odlegtosci przy zblizeniach do innych instalacji,

mocowanie, podtaczanie i malowanie instalacji uziemiajace,

stan potgczen i konserwacje zaciskdw ochronnych i ztgcza kontrolnego,

ciggtos¢ i jakos¢ zamocowaniawszystkich przewodow,

poprawnos$¢ montazu rozdzieln, aparatdw, osprzetu i opraw oswietleniowych,
sprawdzenie poprawnosci dziataniainstalacji elektrycznych,

naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych
wykonanych robot,

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
prawidtowos¢ zamontowaniai dziatania urzadzen elektrycznych,

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowsy.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu
i szczegotowo omoéwione. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, stwierdzone ewentualnie wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

W przypadku gdy wynik odbioru koncowego upowaznia do przejecia robot, protokot
powinien zawiera¢ o$wiadczenie zamawigjacego 0 przejeciu robdt lub w przeciwnym
przypadku odmowe wraz z je uzasadnieniem.
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05.9 Podstawa pfatnosci

05.9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne’.

05.9.2. Pfatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolng ST-00, a szczegoty
zawarte s3 w Umowie pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia stanowigcych integralng cz¢s¢ materiatow przetargowych. Podstawe
ptatnosci stanowi faktura wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

05.10 Przepisy zwigzane

05.10.1 Normy

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie migjsc pracy. Czes¢ 1: Migjsca pracy we
whnetrzach.

PN-EN 62305

Ochrona odgromowa

N SEP E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa

PN-EN 60445:2011

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspo6tdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- |dentyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakonczen przewoddw

PN-HD 60364

Instalacje e ektryczne niskiego napiecia

PN-I1EC 60364-3:2000

Instalacje e ektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-

Instalacje e ektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochronadla

41:2009 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem el ektrycznym
PN-HD 60364-4- Instalacje e ektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochronadla
42:2013 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego

PN-HD 60364-4-

Instalacje e ektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochronadla

43:2012 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4- Instalacje e ektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochronadla

443:2006 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepi¢ciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4- Instalacje e ektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia

45:1999 bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiccia

PN-HD 60364-4- Instalacje e ektryczne niskiego napiccia -- Czes¢ 4-41: Ochronadia

41:2009 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem el ektrycznym

PN-I1EC 60364-4- Instalacje e ektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia

473:1999 bezpieczenstwa -- $tosowani e srodkow ochrony zapewnigjacych
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4- Instalacje e ektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia

482:1999 bezpi eczenstwa -- Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow

zewngtrznych -- Ochrona przeciwpozarowa
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PN-HD 60364-5-

Instalacje e ektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i

51:2011 montaz wyposazenia el ektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5- Instalacje e ektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz

52:2002 wyposazenia el ektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-I1EC 60364-5- Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz

523:2001 wyposazenia el ektrycznego -- Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw
PN-I1EC 60364-5- Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz

53:2000 wyposazenia el ektrycznego -- Aparaturarozdzielczai sterownicza

PN-I1EC 60364-5- Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz

537:1999 wyposazenia el ektrycznego -- Aparaturarozdzielczai sterownicza --

Urzadzenia do odtgczaniaizolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-

Instal acje e ektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz

54:2011 wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiagiace i przewody ochronne
PN-HD 60364-7- Instalacje e ektryczne niskiego napiecia-- Cze$é 7-704: Wymagania
704:2010 dotyczace specjanychinstalacji lub lokalizacji -- Instalacje naterenie budowy

i rozbiorki

PN-HD 60364-4-
41:2009

Instal acje el ektryczne niskiego napi¢cia -- Czes¢ 4-41: Ochronadla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem el ektrycznym

PN-EN 60664-1:2011

Koordynacjaizolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia --
Czes¢ 1. Zasady, wymaganiai badania

PN-HD 60364-4-
444:2012

Instal acje el ektryczne niskiego napi¢cia -- Czesé 4-444: Ochronadla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktGceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-1:2010

Instal acje e ektryczne niskiego napiecia -- Czes$é:1 Wymagania podstawowe,
ustal anie ogélnych charakterystyk, definicje

05.10.2 I nne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych, Insta-
lacje Elektryczne wydanie aktualne.
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH STWiORB-06 Ogrodzenie

6.1. Wstep

6.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
prac przy budowie ogrodzenia dla zbiornikéw wody w miegjscowosci Hucisko gm. Wiodowice.
6.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 0.1.2.

6.1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ogrodzenie wykona¢ w postaci prefabrykowanych przeset panel owych betonowych o rozpietosci
przeset 2,0m. Nalezy rowniez zamontowa¢ brame stalowa 4,0m i furtke 1,1m. Brama stalowa
rozwieralna. Stupki osadzi¢ w fundamentach betonowych.

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjsze) Specyfikacji Techniczng sa zgodne z Dokumentacja Projektows
oraz ST-00.

6.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny zajakos¢ wykonaniarobdt oraz zaich zgodnos¢ z Dokumentacia
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogo6lne wymagania podano w STWiORB-00.

6.2. Materiaty

brama + furtka,

prefabrykowane przesta panel owe betonowe,
beton zwykty z kruszywa naturalnego B20,
materiaty pomocnicze

[NEORORN]

6.3. Sprzet
Sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Transport
Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Wykonanie robét

6.5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

6.5.2 Wymagania szczeg6iowe

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonaniarobét nalezy zdemontowat stare ogrodzenie, okresli¢ diugosé
odcinka, na ktérym bedzie ustawione nowe ogrodzenie i podzieli¢ naodcinki odpowiadajace
diugosci ,przesta’.
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Roboty montazowe

Raboty pomiarowe- wytyczenie ogrodzenia w terenie z 0znaczeniem miejsca postawienia
stupka ogrodzeniowego i furtki.

Raboty ziemne — wykonanie dotéw pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych betonowych.
Montaz stupkdéw ogrodzeniowych-podczas betonowania nalezy stupki zaklinowaé w
wykonanym wykopie w celu zachowania prawidtowej ptaszczyzny ogrodzenia.

Montaz przeset ogrodzeniowych.

Montaz bramy stalowej i furtki.

K ontrola wykonanego zabezpi eczenia antykorozyjnego bramy i furtki, miejsca uszkodzone
naprawic.

wn W W wn W wn

6.6. Kontrola jakosci robot

6.6.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00

6.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Kontrolaw trakcie robét winna obegjmowaé:

- gprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie jakosci materiatow i wykonanych spoin,

- sprawdzenie jakosci wykonanych powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

6.7. Obmiar robot i podstawa pfatnosci

6.7.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00

6.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru:
- ogrodzeniajest - mb,
- brami furtki — szt.
Cenawykonania 1m ogrodzenia obg muje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- dostarczenie materiatow,
- montaz stupkéw,
- montaz siatki.

6.8. Odbidr robot

6.8.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

6.8.2 Warunki szczeg6towe odbioru

Raboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wyzej podanych tolerancji
daty wyniki pozytywne.
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W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Raoboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

6.9. Podstawa pfatnosci

6.9.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

6.9.2 Pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolng STWiORB-00, a szczeg6ty
zawarte sg w Umowie pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia stanowiacych integralng czes¢ materiatéw przetargowych. Podstawe ptatnosci stanowi
faktura wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6.10 Przepisy zwigzane

» Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;

Z poznigjszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,

Z poznigjszymi zmianami)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobieraniai przygotowania prébek
cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-92/B-06714.46 Kruszywa minerane. Badania. Oznaczanie potencjalng reaktywnosci
akaliczngj metoda szybka.
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7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STWIORB-7.
Roboty drogowe

7.1. Wstep

7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét drogowych.
Dotyczy to nastepujacych robdt:
- budowa utwardzonego dojazdu do terenu zbiornikéw z kostki betonowsej (droga
wewnetrzna),
- budowa opaski wokot projektowanego fundamentu zbiornikéw z kostki betonowsy.

7.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2

7.1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Przekroje konstrukcyjne drég wewnetr znych:

Konstrukcja projektowanego utwardzenia dojazdu do terenu zbiornikéw (od dotu):
- podbudowa z piasku stanowigca warstwe odsgczajaca -30cm

- podbudowa z ttucznia o frakcji 20/63mm stabilizowana mechanicznie -40cm

- kliniec -5cm

- podsypka cementowe- piaskowa(1:4) -5cm

- nawi erzchnia-kostka betonowa-8cm

- ograniczenie powierzchni jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm najazdowym ($wiatto 4cm)

ustawionym natawie betonowej z oporem.

Nawierzchnia opaski:

- podbudowa grubosci 20cm z ttucznia kamiennego o frakcji 20/63mm przy stabilizagji
mechaniczng,

- kliniec -5cm

- podsypka piaskowa grubosci 15cm,

- nawierzchnia - kostka betonowa grub. 6¢cm,

- ograniczenie kraweznikiem rabatowym grub. 6cm.

Pochylenia poprzeczne i podfuzne drog
Spadki drég zgodne z naturalnym spadkiem terenu. Spadki poprzeczne na drogach wewnetrznych
~1%.

Odwaodnienie drég
Wody opadowe z drég odprowadzane beda do gruntu.

Zagospodarowanie terenu

W cdlu zagospodarowania terenu nie pod egajacego zabudowi e obiektami kubaturowymi

i drogami nalezy wykona¢ zielen niska - trawniki. W tym celu po zakonczeniu rob6t nalezy
rozplantowa¢ na powierzchni w-we humusu i zasia trawe.

Roboty zZiemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205. Przed przystapieniem do
wykonywania zasadniczych rob6t nalezy z terenu objetego robotami zdja¢ ziemie roslinng.
Wykopy pod oapski i drogi wewnetrzne nalezy wykona¢ mechanicznie — spycharkami.
Mechaniczne profilowaniei zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne drog
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7.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczng sa zgodne z Dokumentacja Projektows
oraz ST-00.

7.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zaich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogolne wymagania podano w STWiORB-00.

7.2. Materiaty

tluczen kamienny 20-63mm,

piasek,

kliniec 0-31,5mm,

cement portlandzki zwykty bez dodatkow,

obrzeza betonowe 20x6cm,

kostka brukowa 6¢cm kolorowa,

kostka brukowa 8cm kolorowa,

krawezniki drogowe betonowe 15x22cm,

beton zwykty z kruszywa natural nego,

woda,

nasionatraw,

materiaty pomocnicze.

Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta— dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze)
STWIORB i dokumentacji projektows.

7.3. Sprzet

spycharka gasienicowa,

réwniarka samojezdna,

wal ec statyczny samojezdny,

wal ec samojezdny wibracyjny,

samochdd samowytadowczy,

wibrator powierzchniowy,

pita do ciecia kostki

oraz inny - sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

[SEORORNENRORO RN RSRORORN
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7.4. Transport

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Wykonanie robdt

7.5.1 Wymagania ogolne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

7.5.2 Wymagania szczeg6iowe

Wykonanie koryta
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robGt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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Wczesnigisze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wyltacznie za zgoda Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwsze) warstwy nawierzchni.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania korytaw planiei profilu powinny by¢ wczesnig
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych, niz
€0 10 metréw.
Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe) i ST, tj. wbudowany w nasyp tub odwieziony na odktad w migjsce
wskazane przez Inspektora.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co ngimnig 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosc
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetnigjacy wymagania
obowiazujace dla gérng strefy korpusu, w ilosci konieczngl do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany .w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nadezy przystapi¢c do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiaggniccia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Strefa korpusu Minimalnawartos¢ Is dla:
Autostrad i drég | Innych drég

ekspresowych Ruch ciezki i|Ruch mnigjszy
bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci | 1,03 1,00 1,00
20cm
Na gtebokosci od 20 do|1,00 1,00 0,97
50cm od  powierzchni
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzac podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badan
Zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/893 1-02 131. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalng z
tolerancja od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do naktadania warstwy nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inwestora.

» Budowa zbior nikéw wyréwnawczych wody na dziafkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w

miejscowosci Hucisko, gm. W/odowice”

5



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

STWIORB-07. Roboty drogowe

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu. to do uktadania
kolejngl warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego natural nym osuszeniul.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentuahie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

War stwa odsgczajgca

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposdéb umozliwigagcy wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowana, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozong warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jg zageszczeniu osiggnicto grubosé projektowang.

W migjscach. w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacel lub odcingacef nalezy
przystapi¢ do jg zaggszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé
od krawgdzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku
jg 0d. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolng krawedzi
i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie¢ w kierunku jej gorngl krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtcbienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu. az do otrzymania
réwnej powierzchni

W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi [ub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1.0
wedtug normalneg préby Proctora.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalng z
tolerancja -20% do +10% jeg wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalng kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalngj, kruszywo naezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnegj warstwy powinny by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
Podbudowa z kruszyw

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe ttuczniowa powinna
by¢ utozona warstwa odcingjaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru ngjwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzel 20cm nalezy
wykonywa¢ w dwadch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowsej grubosci przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubos¢ roztozong warstwy luznego kruszywa powinna byé¢ taka, aby po j€
Zageszezeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowans.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mnigjszym niz 30kN/rn. Zaggszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé Si¢ pasami
podtuznymi, czesciowo naktadgjacymi sie¢ w kierunku osi jezdni. Zagegszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzeczny iz powinno rozpoczyna¢ si¢ od dolng krawedzi i przesuwaé si¢
pasami podituznymi, czesciowo naktadajacymi sie. w kierunku jg gornegl krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢é kruszywo drobne w réwnel warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym Co ngjmnigj 18kN/m, albo
ptytowg zageszczarke wibracyjna o nacisku jednostkowym co ngimnigy 16kN/m2. Grubos¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy
kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadaniai wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.
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Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak aby
Ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Nastepna warstwa powinna by¢ watowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mnigszym niz 50kN/m, abo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepng warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigzyé Wykonawce robot.
Wykonanie faw

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

Ustawienie kraweznikow betonowych

Swiatto (odlegtosé¢ gorne powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. aw przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. a
w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na wyrobienie” scieku) moze by¢ zmnieszone do 6
cm lub zwig¢kszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika
obsypana piaskiem. zwirem. ttuczniem lub migscowym gruntem przepuszczalnym. starannie
ubitym.

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowe) wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawag cementowo-piaskowg przygotowang stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikdéw ustawionych
na tawie betonowej. Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawegzniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowsj i 0 spoinach zalanych zaprawa, nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjna tawy.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w migjscu i ze swiattem
(odlegtoscia gdrneg powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowsy.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petna gtebokos¢

Nawi er zchnie z kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przepadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadaniai wytworni
kostek. Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wylacznie na podsypce piaskowe.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie mnigjszg niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 00C do +50C, przy czym jezli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy. paps itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowse grubosci Na
wigkszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowat kostki dostarczone w tej samej partii materiatu w
ktorel niedopuszczal ne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
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Uktadanie rgczne =zaleca si¢ wykonywa¢ na mnigjszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne
uktadanych deseni oraz réznych wymiar6w i ksztaltébw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach a prostym ksztatcie. tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na migjsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscia .Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta. tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek. przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy. ktérzy uzupetnigia przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowang niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury techniczne)
(np. studzienek, wiazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta., przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozong na stale. Przed dalszym wznowieniem robat,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowe nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowe)) ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jg srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ nakostki cate.
Nawierzchni wykonang z ptyt drogowych nie zageszcza sie zageszczarek.

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinnawynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osiag chodnika kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, spetnigjacym wymagania pkt. 2.3 ¢), jesli nawierzchniajest na podsypce piaskows.
b) zaprawa cementowo-piaskowsa spetnigjaca wymaganiapkt. 2.3 d), jesli nawierzchniajest na
podsypce cementowo-piaskows.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowe szczotkami wzglednie
rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca Si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewnigjacy j€
wystarczajgca ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jg w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami  gumowymi. Przed
rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne. wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢
szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypethianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych, niz co 8 m. Szerokosé

» Budowa zbior nikéw wyréwnawczych wody na dziafkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w

miejscowosci Hucisko, gm. W/odowice”

8



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

STWIORB-07. Roboty drogowe

szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejgcie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie powinna by¢ mnigjsza niz 8mm.
Nawierzchnie na podsypce piaskowe ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jg wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo
- piaskows po jg wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4.0
cm i utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze srednigj otoczenia nie nizszegl niz 15°C) do 3 tyg. (w porze chtodniejsze)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

7.6. Kontrola jakosci robot

7.6.1 Wymagania ogolne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

7.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robd6t i odbioru

Przed przystapieniem do robét wykonawca winien wykona¢ badania majace nacelu :

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednigj kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustaenie metod odwodnieniowych.

Kontrolaw trakcie rob6t winna obgl mowag:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnosciag odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopéw i nasypow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszal nosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentagji,

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa mineralhego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

7.7. Obmiar rob6t i podstawa pfatnosci

7.7.1 Wymagania ogolne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

7.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robét ziemnych jest:
- 1m?® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z

odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscia do 1 .
1m§ — uktadaniai zaggszczania podsypki lub wykonanej nawierzchni ( z doktadnoscia do
1m’).

Cenawykonania 1 m? nawierzchni drogi lub chodnika obgmuije:

- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie poditozai wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- wykonanie podsypki,

- ustaenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ulozeniei ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ninigjszej specyfikacji technicznej.
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- odwiezienie sprzetu.
7.8. Odbidr robot

7.8.1 Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

7.8.2 Warunki szczegétowe odbioru Robot

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie poditozai wykonanie koryta.

- ewentua nie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig.

7.9. Podstawa pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczeg6ty zawarte s3 w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcych integralng czes¢ materiatdw przetargowych.

Podstawg ptatnosci jest cenaryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.

7.10. Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;

Z pOznigiszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrabach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r., o0 systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,

Z pOznigiszymi zmianami)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangj z procesdw
produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobieraniai przygotowania probek
cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢s¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjang reaktywnosci
alkaliczng) metoda szybka.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH STWiORB-08. Roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe

8.1. Wstep

8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczneg

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania odbioru
prac wyburzeniowych i rozbiérkowych.

8.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Szczegbtowa Specyfikacja Technicznajest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniui realizacji robét wymienionych w pkt. 0.1.2.

8.1.3 Zakres Rob0t objetych Specyfikacjg Techniczng

Obiekty podlegajace rozbidree:
istnigjacy zbiornik stalowy nawode wraz z nasypem (zbiornik walcowy poziomy)
obudowa wtazu o konstrukcji drewniang
murowana komora zasuw
Roboty polegaja narozbiorce :
* Rozbidrka obudowy wiazu o konstrukcji drewniang
Technologia wykonania rozbiorki: recznie
» Rozbidrka scian murowanych
Technol ogia wykonania rozbiérki: poprzez zawalenie przy pomocy lin stalowych i sprzetu
M echanicznego
» Rozbidrka posadzek oraz fundamentow
Technologia wykonania: przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego
* Rozbidrkaistnigjacych komor
Technologia wykonania: przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego
* Rozbiodrkaistnigiacego zbiornikawraz z nasypem
Technologia wykonania: przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego
*  Wybraniei przygotowanie do uzytku materiatow z rozbiorki
e Zaladunek i transport materiatbw pochodzacych z rozbidrki. Koszty transportu ponos
Wykonawca

8.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjsze) Specyfikacji Techniczng sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz ST-00.

8.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zaich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogolne wymagania podano w STWiORB-00.

8.2.Materialy
Materiaty nie wystepuja.

8.3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu najakos¢ wykonywanych robot.
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Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, rusztowania
systemowe, pomosty wewnetrzne, liny stalowe, sprzet mechaniczny: ciagnik, koparka, zestawy
spawalnicze.

Naktady pracy sprzetu uwzgledniga czas zatrudnienia (pracy wraz 2z przestojami
technol ogicznymi) niezbedny do wykonania okreslongj czynnosci lub roboty.

8.4.Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét akceptowanym przez |nspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

Samochody samowytadowcze: odwiezienie drewna, gruzu na odpowiednie skiadowiska.
Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie odpaddw
niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanymi srodkami transportowymi.

8.5. Wykonanie robot

8.5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00

8.5.2 Wymagania szczeg6iowe

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

Roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania rob6t. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych teren splantowaé i oczysci¢ z resztek materiatéw. W zakresie
rob6t uwzgledniono catos¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wiasciwe organizacji i
technologii rob6t warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu
wykonania wszystkich czynnosci i naktadow niezbednych do wykonania rob6t rozbiorkowych i
wyburzeniowych.

Naktady robocizny obgmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegllnieniu robot i
przedmiarze, jak réwniez nastgpujace czynnosci pomochicze:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na potrzebna
wysokosé narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdw i urzadzen uzyskanych z rozbiérki € ementow
budynku) oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu
rozbieranego,

» obstugiwanie sprzetu nieposi adajgcego etatowej obstugi,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przyobiektowe gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbidrki, rusztowan,
stemplowan itp.,

* utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

» wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

» wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokoét bezposrednie)
strefy przyobiektowe), uprzatniecie strefy rozbiorki.
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8.6. Kontrola jakosci robot

8.6.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00

8.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonangj rozbiorki i sprawdzeniu braku
Zagrozen na miej scul.

8.7. Obmiar robot i podstawa pfatnosci

8.7.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00

8.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sa:
- m*: kubatura muréw, elementéw konstrukgji betonowych.
- mb: belki stropowe, podciagi i stupy.

8.8. Odbi6r robét

8.8.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

8.8.2 Warunki szczegéfowe odbioru

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonaniarob6t z umowa, ocenailosci i jakosci
wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgtoszenie wykonawcy o zakonczeniu robot

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- dziennik budowy.

Wszystkie roboty objete STWIORB podiegaja zasadom odbioru rob6t zanikagjacych. Odbioru
koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru. Jakosé zakonczonych robét Inspektor Nadzoru stwierdza
na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualng. Inspektor Nadzoru
stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja i zakresem ich wykonania. W przypadku
stwierdzenia nieznacznych odstepstw od zakresu robét w granicach tolerancji i nie majagcych
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia
wiekszych odstepstw majacych wptyw na cechy eksploatacyjne, dokonuje potracen jak za wady
trwate. Jesli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze jakos¢ robo6t znacznie odbiega od wymagane
dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty wytacza z odbiorul.

Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wyzej podanych tolerancji
daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.
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8.9. Podstawa pfatnosci

8.9.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

8.9.2 Pfatnosci

Cenawykonania prac wyburzeniowych i rozbiorkowych obegjmuje wykonanie prac wiacznie z
uporzadkowaniem terenu rozbidrki i wywiezieniem zbednego materiatu z rozbiorki.

8.8 Przepisy zwigzane

» Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;
Z poznigiszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Srodowiska

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczacego rozhiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczng) z dnia 26 wrzesnia 1997r.- w sprawie
0g6lnych przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwal

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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