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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane z późniejszymi zmianami oświadczam, że

niniejsza dokumentacja projektowa pn.

Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowe go we Włodowicach

ul. Krakowska 28 - UE

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartą

umową z Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr in ż. arch. Marek Kozieł
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 
16/DSOKK/2012

mgr in ż. arch. Łukasz Reszka
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 
27/2010/DOIA

mgr in ż. Seweryn Urba ński
uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11

mgr in ż. Kamila Dziubek
uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09

mgr in ż. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
 elektrycznych – obejmującej instalacje elektryczne,  napowietrzne i kablowe 

linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne
nr ewid. UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02

mgr in ż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetyczne

nr ewid.  SLK/0605/POOE/04
SLK/IE/1421/02
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu termomodernizacji

budynku administracyjno - biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28, w ramach zadania pn.:

„Termomodernizacja  budynku  administracyjno  -  biurowe go  we  Włodowicach  ul.

Krakowska 28 - UE ”. 

W ramach termomodernizacji przewidziana jest:
− docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych,
− docieplenie stropodachu,
− docieplenie ścian fundamentowych,
− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
− modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
− wymiana istniejącego, węglowego źródła ciepła na kocioł kondensacyjny gazowy 
− wymiana instalacji odgromowej
− wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
• Wytyczne Inwestora
• Audyt energetyczny
• Odpowiednie obowiązujące ustawy i przepisy branżowe 
• Wizje lokalne w terenie
• Inwentaryzacja budowlana
• Własne pomiary i dokumentacja fotograficzna
• Instrukcja  ITB  nr  334/2002  –  bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych

budynków
• Wytyczne producenta systemów ociepleniowych

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek położony jest w Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28 na działkach o nr ewid. 8160/2,

971/4. Działka jest ogrodzona i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.  

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane prace ograniczają się do wymiany okien i drzwi, prac termomodernizacyjnych na

ścianach, docieplenia stropodachu,  wymiany  instalacji  grzewczej  wraz  z  kotłownią,  wymiany

instalacji  odgromowej  oraz  instalacji  elektrycznej  w  pomieszczeniu  kotłowni. Projektowane

zmiany nie ingerują w istniejące zagospodarowanie terenu. 
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4.1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach działek, po których została

zaprojektowana inwestycja. Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać na działki są-

siadujące.   

5. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

W wyniku planowanej termomodernizacji obiektu przewiduje się wykonanie następującego

zakresu prac budowlanych z zakresu robót architektonicznych:

5.1. WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Wymianie podlegają okna w budynku zgodnie z audytem energetycznym.  

Należy zastosować okna PCV  w kolorze białym  szklone zestawem zespolonym. Wskazany

współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,9 W/m²K. Wymianie podlegają również drzwi

zewnętrzne.   Należy zastosować drzwi aluminiowe  oraz  bramy  stalowe  kolor RAL 7040  o

łącznym współczynniku przenikania ciepłą nie gorszym niż 1,3 W/m²K. 

Wraz z oknami należy dokonać wymiany podokienników zewnętrznych na wykonane z blachy

stalowej powlekanej. 

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany przedstawiono w części

rysunkowej niniejszego opracowania projektowego (rys. A6).

5.2. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

5.2.1. DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Projektuje się ocieplenie ścian fundamentowych (do poziomu terenu) styrodurem o podwyższonej

odporności na wilgoć i korozję biologiczną termiczną o gr. 14 cm o wsp. λ = 0,038 W/mK. Przed

przystąpieniem do ocieplenia należy odkopać  budynek do głębokości  posadowienia (przyjęto

głębokość  1,0  m ppt.),  przygotować  ściany  fundamentowe,  należy  osuszyć  i  wyremontować

podłoże (umyć i odtłuścić, a następnie uzupełnić ubytki tynku). Wykonać izolację pionową ścian

fundamentowych  za  pomocą  mas  bitumicznych  nakładanych  dwukrotnie.  Na  przygotowanym

podłożu należy układać płyty izolacji termicznej. Izolację termiczną należy zabezpieczyć warstwą

zbrojącą - zaprawą klejowo-szpachlową z zatopioną siatką z włókna szklanego. Projektuje się

wykonanie tej izolacji do głębokości posadowienia budynku. Ścianę fundamentową zabezpieczyć

dodatkowo folią  kubełkową  w części  podziemnej,  która  zabezpieczy izolację  termiczną  przed

uszkodzeniami  mechanicznymi.  Część  cokołu znajdująca się  ponad poziomem terenu należy

zabezpieczyć  zaprawą  uszczelniającą  następnie  należy  zastosować  podkład  penetrujący  –

systemowy grunt. Cokół wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce zgodnie z kolorystyką. 

5.2.1.1 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przygotowanie podło ża:
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Podłoże pod powłoki ochronne i hydroizolacyjne musi być  czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju,

tłuszczu,  luźnych  i  niezwiązanych  cząstek  oraz  innych  zanieczyszczeń  mogących  pogorszyć

przyczepność.  Z powierzchni betonowych usunąć  mleczko cementowe. Ponadto podłoże musi być

równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Emulsja może

być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym.

Gruntowanie pod hydroizolacje:

Po oczyszczeniu podłoża wykonać  gruntowanie preparatem rozcieńczonym wodą  w stosunku 1:10

(objętościowo – 1 część emulsji gruntującej na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić

ręcznie  (szczotka,  pędzel,  wałek).  Możliwe  jest  nakładanie  natryskowe.  Proporcje  rozcieńczenia

wynoszą wtedy (objętościowo) – 1 część gruntującej na 15 części czystej wody. Należy bezwzględnie

zapoznać się z kartami technicznymi mas stosowanych do wykonywania właściwej hydroizolacji.

Hydroizolacja powierzchni pionowych ( ścian)

Masę uszczelniającą nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być

przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym

procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą

opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym)

zatopić wkładkę zbrojącą -  siatkę z włókna osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i

wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt termoizolacyjnych, do zasypywania

wykopów  fundamentowych  czy zatrzymania  pomp  obniżających  poziom  wody  gruntowej.  Nie

dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę

hydroizolacji  od  strony  podłoża.  Nie  zostawiać  powłoki  hydroizolacyjnej  na  zimę  bez  warstw

ochronnych.  Wykopów nie  zasypywać  stwardniałą  gliną,  gruzem  czy  gruboziarnistym  żwirem  itp.

materiałem mogącym uszkodzić  powłokę  hydroizolacyjną,  jeżeli  nie jest  ona zabezpieczona przed

mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia

roboty  izolacyjne  wykonywać  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  sztuki  budowlanej,  stosując  siatki

ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.

Warstwy termoizolacyjne

Termoizolacja w gruncie może być  wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne,

agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale

nadają  się  płyty  styrodurowe.  Cechują  się  odpowiednimi  parametrami  wytrzymałościowymi,

odpornością  na  wodę  oraz  kwasy  humusowe.  W  zależności  od  wielkości  płyt  rozmieszcza  się

równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. W strefie cokołowej

mocować  punktowo płyty termoizolacyjne za pomocą mas bitumicznych. Powyżej  gruntu mocować

dodatkowo płyty za  pomocą  kołków (dybli)  z  tworzywa sztucznego i  wykonać  warstwę  zbrojącą  i

cienkowarstwową  wyprawę  tynkarską.  Poniżej  terenu  warstwę  izolacji  osłonić  folią  kubełkową

zamkniętą listwą w poziomie terenu. 

Dane techniczne – środek gruntuj ący:

Baza:                           emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki:           brak
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Konsystencja:              płynna

Kolor:                          czarny, czerwonoczarny

Gęstość:                      ok. 1 kg/dm3

Sposób nanoszenia:     pędzel, szczotka, wałek, agregat natryskowy

Sucha pozostałość:      60%

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ:     ok. 800

Dane techniczne – masa uszczelniaj ąca:

Rodzaj materiału:          dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca

Baza:                            tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze

Rozpuszczalniki:           brak

Konsystencja gotowej do nakładania masy:      plastyczna

Kolor:                           czarny

Gęstość gotowej do nakładania masy:  ok. 0,7 kg/dm3

Obciążalność mechaniczna

(powierzchniowa):         0,3 MN/m2

Temperatura mięknięcia

(metoda pierścienia i kuli):        ok. 130ºC

Sucha pozostałość:      90%

(tzn. nałożona warstwa świeżej masy o grubości 1,1 mm po wyschnięciu ma grubość 1 mm)

5.2.2. DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU

Projektuje  się  ocieplenie ścian izolacją  termiczną  styropianem o gr.  14 cm klejoną,  zaprawą

klejowo – szpachlową, i mocowaną mechanicznie do podłoża. Projektuje się izolację termiczną

styropianem samogasnącym typu Fasada o grubości gr. 14 cm o wsp. 0,031 W/mK.

Na ścianie należy wykonać kołkowanie kotwami montażowymi tworzywowo - metalowe z kontrolą

poprawności  zakotwienia  oraz  eliminacją  mostków termicznych.  Łączniki  te  są  z  trzpieniem

stalowym wkręcanym dodatkowo z zatyczką z materiału izolacyjnego do mocowania  styropianu.

Izolację termiczną budynku należy zabezpieczyć warstwą zbrojącą. Wzmocnienie do wys. 2m

powyżej  cokołu  (zaprawa  klejowo-szpachlowa  z  zatopioną  siatką  z  włókna  szklanego  oraz

siatką).  Powyżej  standardowa  (zaprawa  klejowo  -  szpachlowa  z  zatopioną  siatką  z  włókna
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szklanego). Wierzchnia warstwa wyprawiona z cienkowarstwowej silikatowej masy tynkarskiej gr.

1,5 mm faktura baranek w kolorze wg. części graficznej opracowania. Należy stosować materiały

z jednego systemu ociepleniowego. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy usunąć

tynk w obszarach, w których odspoił się on od ściany. Na czas wykonywania ocieplenia należy

zdemontować  wszystkie elementy przytwierdzone do elewacji, oprawy oświetleniowe, tabliczki

informacyjne  oraz  rynny  i  rury  spustowe  zewnętrzne,  parapety,  oraz  elementy  instalacji

odgromowej. Elementy te należy poddać konserwacji lub wymienić na nowe i zamontować po

wykonaniu ocieplenia. Przed przystąpieniem do dalszych prac, ściany należy umyć i odtłuścić.

Przy małych obszarach powstałe nierówności należy wypełnić zaprawą, a w przypadku dużych

obszarów brak tynku (z uwagi na jego znaczną grubość) należy uzupełnić dodatkową (cienką 1-

1,5cm)  warstwą  materiału  ociepleniowego  oraz  zaszpachlować  szczeliny  na  styku  warstwy

wyrównawczej  z  tynkiem.  Przy  obróbce  ościeży  okiennych  i  drzwiowych  zastosować  profile

przyokienne PCV  z samoprzylepną  taśmą  z  PE. Na wypukłe części  ościeży oraz pozostałe

naroża zewnętrzne należy zastosować kątowniki perforowane z siatką. Montażu należy dokonać

zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

5.2.2.1  MATERIAŁY DO OCIEPLENIA ŚCIAN

Ocieplenie wykonywane jest  jako  układ warstwowy.  Po dstawowymi materiałami  tworz ącymi
system ociepleniowy s ą:

-          masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,

-          płyty termoizolacyjne; styropian,

-          łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych,

-          masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej,

-          siatka zbrojąca,

-          środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią - opcjonalnie, zależnie od systemu, masa
lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,

-          elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe, listwy
przyokienne z siatką oraz taśmą samoprzylepną PE  itp.

Wymagania  szczegółowe  dotyczące  poszczególnych  składników  BSO  [ETICS]  oraz  pełnych

systemów  precyzują  dokumenty,  w  oparciu  o  które  udzielane  są  Aprobaty  Techniczne,  czyli  w

przypadku aprobat europejskich – ETA, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.
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5.2.2.2  TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN

Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 

budowlanych: - „przez wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na 

stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i 

mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004

r. Nr 6, poz. 41)”. Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy stosować 

zgodnie z wydaną aprobatą. Jeżeli dotyczy ona całego systemu (którego składniki 

wyspecyfikowane są w aprobacie), to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i 

skompletować właściwy zestaw.

Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą 

gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca „składany” system do obrotu i stosowania 

- w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.

Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są:

• na rynku europejskim (w tym polskim – krajowym) – Europejska Aprobata Techniczna 

udzielana w oparciu o ETA – 12/0044,

• na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

5.2.2.3  UWAGI I WSKAZÓWKI DLA WYKONAWCY ROBÓT OCIE PLENIOWYCH

Wykonawca prowadz ący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budo wlanego.

Roboty ociepleniowe mogą być prowadzone jako roboty samoistne – termorenowacja ścian 

istniejących budynków lub jako roboty towarzyszące robotom budowlanym – ocieplenie ścian 

budynków nowowznoszonych.

W obu przypadkach przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy:

• sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),

• zadbać o prawidłową organizację placu budowy,

• zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu.

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli:

• roboty dachowe, wykonanie ścian, demontaż i montaż okien, zostaną zakończone i 

odebrane,
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• wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i 

elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., 

zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte,

• widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu,

• na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną 

wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico 

elewacji wykończonej ociepleniem,

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi 

elementami budynku,

• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 

rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych 

muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich 

szkodliwy wpływ na podłoże.

Należy również usunąć naruszone fragmenty zewnętrznej powłoki i wyrównać podłoże.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywa się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru 

autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na 

budowę musi być rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 

technologicznego,a w szczególności:

• należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie 

elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem 

szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +5ºC, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) 

nie powinna być niższa niż +8ºC; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 

zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;

• rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 

zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 

technicznego.
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5.3. DOCIEPLENIE DACHU

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje się docieplenie dachu. Docieplenie wykonać

poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej gr. 25 cm o wsp 0,04 W/mK. Po wykonaniu

wdmuchania  izolacji  w  przestrzeń  stropową  projektuje  się  wykonanie  nowego  pokrycia

dachowego z papy termozgrzewalnej (dwuwarstwowo). Wraz w wymianą pokrycia dachowego

należy wykonać wymiany wszystkich obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.  

5.4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

5.4.1.  KRATY OKIENNE

Istniejące kraty należy zdemontować.   

5.4.2.  SCHODY ZEWNĘTRZN, POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stopień zewnętrzny przed wejściem do budynku na elewacji Południowo-Zachodniej należy skuć,

powstały gruz poddać utylizacji. W tym miejscu wykonać pochylnię oraz stopień wejściowy do

budynku. Schody i pochylnię wykonać z  kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo –

piaskowej.  Obrzegowanie wykonać  z  palisady betonowej.  Płaszczyznę  ruchu projektuje się  o

szerokości 120 cm. Palisadę wypuścić ponad płaszczyznę ruchu o min. 7 cm. Przed pochylnią

oraz  na  spoczniku  wykonać  wypłaszczenie  o  wymiarach  min  150x150  cm.  Projektuje  się

balustradę wzdłuż pochylni ze stali nierdzewnej. Pochwyty i słupki fi 50 mm. 

5.4.3.  REMONT KOMINÓW

Przewiduje  się  także  remont  kominów.  Kominy  należy  otynkować  tynkiem  cementowo

wapiennym. Należy  uzupełnić  ubytki  betonu na czapach kominowych z pomocą  zaprawy do

napraw  betonu.  Kominy  osiatkować  z  dwukrotnym  położeniem  kleju.  Następnie  otynkować

tynkiem silikatowym w kolorze zgodnym z kolorystyką.  Przy podstawie komina wykonać nowe

obróbki blacharskie z blachy powlekanej kolorze RAL 7040. 

5.4.4.  PARAPETY ZEWNĘTRZNE

W  związku  ze  zmianą  grubości  ścian  zewnętrznych  (o  grubość  ocieplenia)  projektuje  się

wymianę parapetów zewnętrznych. Parapety należy wykonać z blachy stalowej powlekanej  w

kolorze RAL 7040. 

5.4.5.  ROLETY

Projektuje się  wyminę  istniejących rolet  zewnętrznych na nowe w kolorystyce adekwatnej  do

ścian budynku ( RAL 7040) 
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5.4.6.  ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU

Projektuje się wymianę orynnowania na całym budynku. Należy zamontować systemowe rynny i

rury spustowe wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL 7040. Rynny i rury montować na

systemowych  uchwytach,  rynhakach.  Produkty  muszą  pochodzić  od  jednego  producenta

systemu. W celu oddylatowania rur spustowych od ściany po zamontowaniu styropianu należy

wykonać odsadzki z kolan aby odejść od ściany.

Wraz wymianą  orynnowania należy wymienić  obróbki blacharskie, pasy rynnowe, wiatrownice

oraz obróbki attyk. Obróbki montować zgodnie ze sztuką budowlaną. 

5.4.7.  OPASKI, CHODNIKI

Projektuje się opaski oraz chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 8 cm

i na podsypce cementowo – piaskowej. Obrzegowanie wykonać z obrzeży gr. 6 cm na posypce

cementowej.  W miejscach gdzie  występuje  kostka brukowa należy ja  rozebrać  aby wykonać

docieplenie  ścian  fundamentowych.  Następnie  ułożyć  nową  opaskę  oraz  chodnik  do  drzwi

wejściowych.  Opaskę  wykonać  o  szerokości  min.  60  cm.  Chodni  do  drzwi  wejściowych  o

szerokości min. 150 cm.  

5.5. KOLORYSTYKA

Zastosowano następujące kolory:

- główny kolor ścian zewnętrznych

- akcenty kolorystyczne 

Kolorystyka budynku pokazana została na rysunkach barwnych elewacji.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1. OPIS PRZYJĘTEGO ROWIĄZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Zaprojektowany  zakres  opracowania  obejmuje  demontaż  wszystkich  istniejących

grzejników,  armatury,  instalacji  kotłowej,  przewodów  instalacji  grzewczej  i  ich  izolacji,  oraz

montaż  nowej  instalacji  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną.  Ponadto  należy zmodernizować

istniejącą kotłownie węglową na kotłownie gazową, zgodnie z częścią rysunkową. 

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodno-pompową, dwururową, o

parametrach wody instalacyjnej  tz / tp = 60° / 40° C  z rur ze stali  węglowej ocynkowanej.

Parametry  dla  rur  nie  powinny  być  gorsze  niż:  temperatura  robocza  90st  C,  oraz  ciśnienie

robocze 16 bar. Montaż instalacji  oparty jest  na technice zaprasowywania  złączek na rurze.

Zaprojektowano instalacje z jednym obiegiem grzewczym. Przewody rozprowadzające w piwnicy

należy prowadzić pod stropem. Przewody na parterze prowadzić pod stropem w zabudowie z płyt

k-g oraz przy posadce w listwach maskujących – zgodnie z częścią rysunkową. Przejścia przez
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ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych. Izolację przewodów wykonać z otuliny z

pianki  PE.  Grubości  izolacji  na  opisach  w części  rysunkowej.  Nowo  projektowaną  instalację

należy włączyć do projektowanej kotłowni gazowej.

W projekcie zastosowano grzejniki płytowe wykonane z blachy zimnowalcowej zgodnie z

normami  EN  10130,  EN  10131  i  EN  442  o  maksymalnym  ciśnieniu  roboczym  1,0MPa  i

temperaturze 110 st. C.

W pomieszczeniach 0.05 i 1.10 należy zastosować grzejniki ocynkowane.

Po wykonaniu  prac wszystkie pomieszczenia nale ży przywróci ć  do  stanu pierwotnego,

między innymi zamurowa ć bruzdy wraz z ich pomalowanie w kolorze istniej ącym, uło żyć

nowe płytki, oraz posadzk ę w miejscach wyku ć. 

Punkty  stałe,  przesuwne  oraz  kompensacje  nale ży  wykona ć  zgodnie  z  wymogami

producenta rur.

Grzejniki nale ży montowa ć w sposób zapewniaj ący stabilno ść konstrukcji monta żowej i

sztywno ść grzejników. W przypadku braku stabilno ści przy u życiu uchwytów firmowych

należy zastosowa ć  uchwyty  zapewniaj ące  sztywno ść  grzejników w  zale żności  od  typu

zastosowanych urz ądzeń.

Dopuszcza  si ę  zmian ę  podanej  w  projektach  armatury  i  urz ądzeń  na  urządzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawc ę, jeżeli są one równorz ędne, o nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dok umentacji projektowej.

6.2. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE

Przy demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i montażu nowej instalacji

należy przewidzieć następujące roboty budowlane:

− zamurowanie istniejących przebić przez stropy i ściany wewnętrzne budynku,

− wykonanie nowych przebić przez stropy i ściany wewnętrzne budynku,

− wykucie przewodów instalacji centralnego ogrzewania,

− wykonanie podkuć w posadce pod piony,

−  renowacja posadzki do stanu istniejącego po podkuciach,

− przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 

tapet na ścianach

− uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej,

− malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynków wewnętrznych ścian

− gruntowanie ścian

− wykonanie zabudów przewodów poziomych i pionowych z płyt k-g.
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− położenie nowych płytek i wymiana uszkodzonych

− demontaż/montaż nowych obudów grzejnikowych  

− montaż przypodłogowych listw maskujących

6.3. PIONY I POZIOMY

      Zaprojektowano instalację z rur ze stali węglowej ocynkowanej.  Przejścia przez ściany i

stropy w tulejach ochronnych.  Przewody stalowe poziome zaleca się  umieścić  na  podporach

ruchomych.  Łączenie  rurociągów  stalowych  za  pomocą  zaprasowywania  złącz.  Przewody

prowadzić  ze spadkiem umożliwiającym odpowietrzenie instalacji  za  pomocą  automatycznych

odpowietrzników.  Dodatkowo  w  zawory  spustowe  ze  złączką  do  węża  zaopatrzyć  sieć

rozdzielczą  w  miejscach  w  których  nie  można  centralnie  spuścić  wody  ze  zładu.  Przewody

poziome powinny być  prowadzone ze spadkiem tak,  żeby w najniższych miejscach załamań

przewodów zapewnić  możliwość  odwadniania  instalacji,  a w najwyższych miejscach załamań

przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy ścianach,

na lub pod stropami, powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych, usytuowanych w

odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych.

Oba przewody pionu dwururowego należy układać  zachowując stałą  odległość  między osiami

wynoszącą  8cm (± 0,5cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość  między

przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych

przewodów i ich ewentualną izolację cieplną. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien

znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). Przewody należy

prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.

Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i

przewodów gazowych. 

Podpory     i     kompensacja     wydłużenia   

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu,

a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, podosiowy

przesuw przewodu. Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów instalacji c.o. wodnej

podano w tabeli 1. 

Przewody ze stali węglowej ocynkowanej :                  

                                Tabela 1

Średnica rury [mm]     Odległo ść mocowa ń [m]                                       

15x1,2 1,25

18x1,2 1,5
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22x1,5 2

28x1,5 2,25

35x1,5 2,75

42x1,5 3,0

Przewody rurowe rozszerzają się w wyniku działania ciepła. Ich wydłużenie przebiega w różny 

sposób, w zależności od materiału, z jakiego zostały one wykonane. Dlatego przy kładzeniu rur 

należy uwzględnić następujące zasady:

− należy utworzyć powierzchnie do wydłużania się rur,

− zainstalować kompensatory,

− wyznaczyć punkty stałe i punkty ślizgowe.

Kompensacje oraz punkty stałe i przesuwne wykonać zgodnie z danymi producenta rur.

Tuleje     ochronne

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez

ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej

nie może znajdować się żadne połączenie rury.

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy

zewnętrznej rury przewodu:

− co najmniej o 2cm, przy przejściach przez przegrodę pionową,

− co najmniej o 1cm, przy przejściach przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki. Nie

dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany

powinny być osłonięty tarczką ochronną.

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem

trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej

poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie

gazoszczelności i wodoszczelności.
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Odpowietrzenie

Zaprojektowano  grzejniki  stalowe  płytowe  z  wbudowanymi  odpowietrznikami  oraz  na

zakończeniach pionów przewidziano odpowietrzniki.

6.4. MONTAŻ GRZEJNIKÓW

Zaprojektowane stalowe grzejniki płytowe  ustawione przy ścianie należy montować w

płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi  montażu

producenta grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów. 

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie

budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach

lub stojakach.

Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tabeli 2.

Tabela     2

Minimalne odst ępy grzejnika od elementów budowlanych

Rodzaj 
grzejnika

Odstęp minimalny grzejnika

od ściany 
za 
grzejnikiem

od 
podłogi

od spodu 
podokiennika

od 
sufitu

od bocznej ściany wnęki

Od tej strony 
grzejnika z 
którego boku 
nie jest 
zamontowana  
armatura  
grzejnikowa

Od tej strony 
grzejnika z 
którego boku 
jest 
zamontowana  
armatura  
grzejnikowa

cm cm cm cm cm cm

płytowy stalowy 5 1) 2)

7 1)
7

30
15

25
rurowy gładki 5 10 15
• grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny być instalowane nie niżej niż 12cm od podłogi i minimum 10 

cm od lica ściany wykończonej.
• dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta wynika z 

zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Dopuszcza  si ę  zmian ę  podanej  w  projektach  armatury  i  urz ądzeń  na  urządzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawc ę, jeżeli są one równorz ędne, o nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dok umentacji projektowej.

6.5. MONTAŻ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w

której jest zainstalowana.
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Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby

była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach

powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała

„pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ

wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na

podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla

umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa

powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w

sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

6.6. REGULACJA INSTALACJI C.O. 

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana będzie przez automatykę kotła, sterującą

zaworami trójdrogowymi i pompami. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez

armaturę grzejnikową – zawory z głowicami termostatycznymi i zawory powrotne. 

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej

armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów

grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być

przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie

zimnym.

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami

obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych

powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych.

Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

Regulacja wg projektu kotłowni.
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6.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana  instalacja  wykonana  jest  z  rur  o  wysokiej  jakości  stali,  o  niskiej

zawartości  węgla,  pokrytej  cienką  warstwą  cynku  stanowiącą  dobre  zabezpieczenie

antykorozyjne. Przewody nie wymagają dodatkowego czyszczenie oraz malowania. 

6.8. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji grzewczej powinny być izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji

cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jej grubość oraz rodzaj płaszcza

osłaniającego, powinny być zgodne z opisem na rozwinięciach instalacji ogrzewczej.

Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów                                       Tabela     3

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji

cieplnej

 (materiał 0,035 w/m*K)1)

1 Średnica wew. do 22 mm 20 mm

2 Średnica wew. do 22 – 35 mm 30 mm

3 Średnica wew. do 35 – 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

4 Średnica wew. do ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów

 50% wymagań z poz 1-4

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-

4, ułożone w komponentach budowlanych 

między ogrzewanymi pomieszczeniami 

różnych użytkowników

50 % wymagań z poz 1-4
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7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynników przenikania ciepła niż podano w 
tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

6.9. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami

oznaczania i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej.

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych:

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach

nie będących lokalami użytkowymi,

b) na zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach i lokalach

użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. 

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i

obsługą tych elementów instalacji.

6.10. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji

ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie

pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze

szczelności, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości

ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed

możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.

6.11. BADANIA SZCZELNO ŚCI

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów

częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub

spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym

powietrzem. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła.

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca

badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą.
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Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie

wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich

zawory stopowe.

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie poniższej tabeli 4.

Tabela      4

Badanie odbiorcze szczelno ści wod ą zimn ą – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej

L

p.

Rodzaj instalacji 

lub grzejnika

Sposób 

zabezpieczenia 

instalacji

Rodzaje urządzeń odbierających 

ciepło

Ciśnienie próbne w 

najniższym punkcie 

instalacji

- - - - bar

1

instalacja 

ogrzewcza o 

obliczeniowej 

temperaturze 

zasilania t1 < 

100°C

zgodnie z 

wymogami: 

PN-B-02413 lub

PN-B-02414

− dowolne, z 

ograniczeniami wynikającymi

z właściwej polskiej normy 

lub aprobaty technicznej

− grzejniki płaszczyznowe 

(z właściwym ograniczeniem 

temperatury)

pr *) + 2 lecz nie mniej niż 4

bary (wężownicę grzejnika 

płaszczyznowego należy 

przed zalaniem 

jastrychem, poddać 

badaniu szczelności na 

ciśnienie pr *) + 2 lecz nie 

mniej niż 9 bar)

*)   ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona),

- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji – o ile jest ona wykonana,

- sprawdzić napełnianie instalacji wodą oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym –  sprawdzić czy ciśnienie

początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie

punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami

zaprojektowanymi.
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Ponadto należy przeprowadzić jeszcze badania odbiorcze:

- odpowietrzenia instalacji,

- oznakowania instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki

badań.

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji na gorąco należy wykonać

następujące pomiary:

a) pomiar temperatury zewnętrznej.

b) pomiar temperatury wody grzewczej. 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.

e) badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać:

- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura

zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z

wykresu regulacyjnego o więcej niż ± 1 K, przy temperaturze zewnętrznej:

− w przypadku ogrzewania pompowego  - możliwie najniższej lecz nie niższej niż

obliczeniowa i nie wyższej niż + 6 °C.

6.12. BADANIA NAT ĘŻENIA HAŁASU

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej

polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych

pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
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7. KOTŁOWNIA

7.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Kotłownia znajduje się na parterze budynku na kondygnacji naziemnej, w pomieszczeniu

numer  0.08,  w  miejscu  istniejącej  kotłowni  węglowej  Zapotrzebowanie  ciepła  dla  instalacji

centralnego  ogrzewania  wynosi  26  kW.  Jako  źródło  ciepła  przewidziano  kocioł  gazowy

kondensacyjny , o mocy 34kW (50/30oC)  6,3 - 34,0 kW przy temp 80/60oC. Instalacja grzewcza

zabezpieczona  jest  przed  wzrostem  ciśnienia  w  skutek  powiększenia  się  objętości  wody  w

układzie w następstwie wzrostu temperatury naczyniem przeponowym o pojemności 35 litrów.

Woda doprowadzona do kotłowni  zostanie przygotowana w stacji  uzdatniania,  w skład której

wchodzi filtr jonowymienny oraz filtr korekty chemicznej. Pracą kotłowni steruje zintegrowany z

kotłem regulator  pogodowy, obsługujący schemat kotłowni.  Kocioł   wyposażony jest w zawór

bezpieczeństwa  oraz  zawory  odcinające. Cyrkulacja  wody  w obiegu  centralnego  ogrzewania

wymuszona  będzie  przy  pomocy  pompy.  Przejścia  instalacyjne  przez  ściany  i  strop  należy

zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej odpowiednio EI120 lub EI60. Spaliny odprowadzane

będą  poprzez  komin  typ  turbo  Φ60/100.  Komin wyprowadzić  ponad  dach  0,5m.  Wentylację

kotłowni  zaprojektowano  zgodnie  z  wytycznymi  dot.  wentylacji  kotłowni:  Nawiew powietrza  -

grawitacyjny przez niezamykany, nowo projektowany otwór nawiewny o wymiarach 20x15 cm.

Wywiew grawitacyjny: przez kratkę 20x10cm zamontowaną na istniejącym kanale wentylacyjnym.

Instalacje  gazu  należy  wyposażyć  w  system  aktywnego  bezpieczeństwa  gazu  z  zaworem

klapowym umieszczonym z skrzynce gazowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia  z  dnia 9

listopada  2010 r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco oddziaływać  na  środowisko,

projektowana kotłownia nie będzie znacząco wpływać na środowisko.

7.2. PRÓBY CIŚNIENIOWE KOTŁOWNI

Próby ciśnieniowe należy wykonać oddzielnie dla instalacji kotłów oraz części obiegowej. 

Instalacje  technologiczne po montażu i płukaniu należy poddać wodnej próbie

ciśnieniowej na ciśnienie próbne 0,6 MPa z odłączonymi naczyniami przeponowymi i

odłączonymi kotłami. Instalację uważa się za szczelną o ile ciśnienie mierzone od 10 minut po

napełnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu próby szczelności,

należy wykonać próbę zadziałania zaworów bezpieczeństwa, znajdujących się: na kotłach.  Z

przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić protokół.

7.3. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZE Ń ANTYKOROZYJNYCH

Wszystkie  elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kotłowni jak: przewody,

podpory, uchwyty itp. należy zabezpieczyć przed korozją. Przy wykonywaniu zabezpieczeń

antykorozyjnych obowiązuje zasada, że malowanie podkładowe wykonuje się na warsztacie, na

montażu należy wykonywać malowanie podkładowe uzupełniające oraz malowanie właściwe.

Przed przystąpieniem do malowania należy rurociągi w czasie przygotowania warsztatowego
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oczyścić zgodnie z normą PN-ISO 8501-1:1996 a następnie zabezpieczyć przeciw korozji przez

malowanie.

Wymaganą łączną grubość powłoki malarskiej wykonać zgodnie z zaleceniem producenta farby.

7.4. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI

Rurociągi  technologiczne w kotłowni należy zaizolować termicznie.  Izolację  rurociągów

wykonać z otuliny z płaszczem PCV.

Zalecane grubości izolacji

Średnica rurociągu grubość izolacji [mm]
Średnica wewnętrzna do 22mm 20
Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30
Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury
Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm

Dopuszcza się stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla

rurociągów technologicznych wymaganego współczynnika λ [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i

izolacji ekonomicznej dla rurociągów.

7.5. ZAGADNIENIA P.POŻ.

Projektowana  kotłownia nie stwarza zagrożenia pożarowego. Parametry układu

grzewczego 60/40oC.  Układ zabezpieczeń kotła będzie wyposażony zgodnie z aktualnymi

normami i przepisami. 

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany zewnętrzne kotłowni do pomieszczeń

wewnętrznych należy wykonać jako przejścia wypełnione materiałami ogniochronnymi o klasie

odporności ogniowej odpowiadającej przegrodzie, w której wykonano przejcie. Dla rur stalowych

należy zastosować ogniochronną elastyczną masę. Dla rur palnych z tworzywa sztucznego o

średnicy do 25 mm należy zastosować ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą. Dla rur

palnych o większych średnicach należy zastosować osłony ogniochronne razem z pianką

ogniochronną.

Pomieszczenie kotłowni nie jest zagrożone wybuchem. 

Instalację elektryczną należy wykonać tak jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem

(hermetyczne nie iskrzące). Na zewnątrz kotłowni przed wejściem należy zamontować wyłącznik

przeciw pożarowy i wyłącznik główny.

Wszystkie stalowe elementy tj. kotły, zbiorniki, rury itp. powinny być uziemione.

Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy, tj. 3  gaśnice proszkowe GP-

4x/ABC i koc gaśniczy.

Pomieszczenie kotłowni jest wentylowane grawitacyjnie. Nie dopuszcza się zastosowania

wentylacji mechanicznej.
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Należy wykonać instrukcję p.poż. w której należy określić zasady eksploatacji i postępowania w

sytuacjach normalnej pracy kotłowni jak i w warunkach zagrożenia. Instrukcję tę należy

przekazać osobą kompetentnym i przeprowadzić szkolenie w zakresie czynności zawartych w

instrukcji.

W kotłowni należy oznaczyć drogi ewakuacyjne, miejsce usytuowania sprzętu p.poż., wyłącznika

prądu.

Kotłownie mogą obsługiwać osoby przeszkolone posiadające odpowiednie uprawnienia do

obsługi kotłowni. 

7.6. OBSŁUGA, KONTROLA I STEROWANIE PRAC Ą KOTŁOWNI

Przebieg pracy kotłowni sterowany jest automatycznie. Do zadań obsługi należeć będzie:

okresowa kontrola wskazań przyrządów pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych

nieprawidłowości działania urządzeń należy zlecić osobom uprawnionym. Należy wykonać dwa

przeglądy w ciągu roku przez uprawniony serwis.

7.7. POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

Kotłownie należy wyposażyć w drzwi otwierające się na zewnątrz z zamkiem

antypanicznym. Rozmiar drzwi powinien umożliwić wprowadzenie kotła i niezbędnych urządzeń

do kotłowni, jednak nie powinien być mniejszy jak 100x200cm. Posadzka kotłowni powinna być

odwodniona  poprzez kratki ściekowe podłączone do kanalizacji ogólnej. Posadzka i ściany do

wysokości 1,6 metra wykonać jako zmywalne (glazura) a powyżej wraz sufitem w wykonaniu

niepylącym (np. malowanie emulsyjne).

7.8. WYKONANIE KOMINA

Do odprowadzenia spalin z kotła gazowego przewiduje się montaż komina typu turbo o

średnicy ø60/100 który umieszczony będzie w istniejącym szachcie kominowym po wcześniej-

szym wykuciu starego czopucha 

7.9. OBLICZENIA I DOBÓR URZ ĄDZEŃ

7.9.1 WENTYLACJA KOTŁOWNI

Nawiew 

Dobrano kratkę o wymiarach 200 X 150 mm

Kratka zamontowana musi być co najmniej na wysokości 0,3 m od poziomu podłogi

Najmniejsza powierzchnia otworów wywiewnych zgodnie z obowiązującą normą PN -B -02431-1.

Przewidziano kratkę o wymiarach 200x100mm.
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7.9.2 UZDATNIANIE I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW WODY OBIEG OWEJ C.O.

W  celu zapobieżenia osadzania się osadów ograniczających przewodzenie ciepła i

powstawania korozji oraz zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotła zaprojektowano

system uzdatniania wody wodociągowej uzupełniającej straty wody w obiegu c.o.

7.9.3. UKŁAD STABILIZACJI C.O. 

Instalacja  c.o. zabezpieczona jest przed wzrostem ciśnienia wskutek powiększenia się

objętości wody w układzie w następstwie wzrostu temperatury poprzez naczynie przeponowe o

pojemności 35 litrów.
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8. INSTALACJA GAZOWA

8.1. OPIS INSTALACJI.

Budynek  nie  jest  wyposażony w instalację  gazu.  Nowoprojektowana instalacja  ma za

zadanie dostarczyć  gaz do kotłowni. Instalację  gazu należy wykonać  wyprowadzając przewód

rury stalowej bezszwowej z szafki gazowej do odbiornika wewnątrz budynku – lokalizacja szafki

gazowej – wg części rysunkowej. 

W  szafce  gazowej  należy  umieścić  system  aktywnego  bezpieczeństwa  gazu  z  zaworem

klapowym.

Szafkę gazową wraz z punktem pomiarowo-kontrolnym dostarcza dostawca gazu.

Przewody gazowe w budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-

74/H-74424 łączonych przy pomocy spawania. Spadek przewodów co najmniej 4mm na 1mb w

kierunku  aparatów  gazowych  z  wyjątkiem  gazomierzy.  Przy  przejściach  przez  przegrody

konstrukcyjne  (ściany,  stropy)  przewody  gazowe  należy  prowadzić  w  rurach  ochronnych  o

średnicy o 20 mm większej  niż  rura przewodowa, a końce tych rur powinny wystawać  poza

ścianę co najmniej 3,0mm. Miejsca wolne należy uszczelnić szczeliwem nie powodującym korozji

rur  np.  kit  asfaltowy.  Dla  umożliwienia  wykonania  prób  szczelności  odbiorników gazu  należy

pomiędzy  kurkiem,  a  urządzeniem  zamontować  trójnik.  Przewody  gazowe  powinny  być

zabezpieczone przed korozją  (wpływ wilgoci i  szkodliwych wyziewów), a sposób montażu ma

zapewnić  bezpieczeństwo  ich  użytkowania  oraz  umożliwić  przeprowadzenie  prac

konserwacyjnych.

8.2. ODLEGŁOŚĆ PRZEWODÓW GAZOWYCH OD INNYCH PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ.

Przewody  gazowe  należy  prowadzić  w  odległości  mierząc  w  świetle  przewodów bez

izolacji co najmniej:

-  15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad

tymi przewodami,

- 15 cm od poziomych przewodów cieplnych, umieszczając je pod tymi przewodami,

- 10 cm od pionowych przewodów instalacji c.o. oraz wod-kan,

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,

-  10  cm  od  nie  uszczelnionych  puszek  z  rozgałęznymi  zaciskami  instalacji  elektrycznej

umieszczając je nad puszkami,

-  60 cm od urządzeń  elektrycznych iskrzących (wyłączników, bezpieczników łączników, gniazd

wtykowych itp.)  jeżeli  nie  są  umieszczone  we  wnękach oddzielonych  od siebie  przegrodą  z

materiałów niepalnych,

- kompensację rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody  instalacji  gazowej  mogą  krzyżować  się  i  mogą  być  prowadzone  wzdłuż

przewodów  instalacji  elektrycznej  bez  dodatkowych  zabezpieczeń,  lecz  powinny  być

umieszczone nad przewodami instalacji elektrycznej. Od wymiarów okre ślonych powy żej
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dopuszcza si ę tolerancj ę wielko ści 5%.

8.3. INSTALOWANIE PRZYBORÓW.

Urządzenie  gazowe  należy  łączyć  na  stałe  z  przewodami  instalacji  gazowej.  Kurek

odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić  przed punktem poboru gazu. Usuwanie

spalin z kotła odbywało się będzie przewodem kominowym typu turbo o wymiarach zgodnych ze

specyfikacją kotła. Pomieszczenia gdzie instaluje się przybory gazowe wyposażone powinny być

w sprawnie działającą wentylację wywiewną i nawiewną (grawitacyjną),

8.4. ODBIORY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE.

Przed  oddaniem  do  użytku  instalacja  gazowa  podlega  sprawdzeniu  w  obecności

dostawcy gazu, a w szczególności:

a.  kontroli  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem,  naniesionymi  zmianami  oraz

obowiązującymi przepisami,

b. kontroli jakości wykonania,

c. kontroli szczelności wykonania,

d. posiadanie przez wykonawcę instalacji gazowej uprawnień budowlanych oraz energetycznych

w zakresie instalacji gazu ziemnego.

e.  kontroli  prawidłowości  wykonania  i  działania  przewodów spalinowych  i  wentylacyjnych.  W

czasie  kontroli  należy  przedstawicielowi  dostawcy  gazu  przedłożyć  protokół  sprawdzenia

przewodów z zakładu kominiarskiego (kanały spalinowe i  wentylacyjne muszą  być  wykonane

zgodnie z PN-89/B-10425).

Po  wykonaniu  instalacji  i  komisyjnej  próbie  szczelności  przewody  stalowe  należy

zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie (nie

później  niż  po  czterech godzinach od czyszczenia)  farbą  podkładową  chlorokauczukową.  Po

wyschnięciu farby podkładowej nałożyć  warstwę  farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej

koloru żółtego. Roboty należy wykonywać przy temperaturze co najmniej +10oC i wilgotności nie

większej niż  75%. Drzwi stanowiące wejście do pomieszczenia kotła powinny otwierać  się  na

zewnątrz  pomieszczenia.  Próbę  szczelności  należy  przeprowadzić  przed  pomalowaniem

antykorozyjnym  przewodów,  a  po  przedmuchaniu  sprężonym  powietrzem  w  celu  usunięcia

ewentualnych zanieczyszczeń. Przybory gazowe należy poddać próbie szczelności 600mm słupa

wody, a instalację  0.05MPa. Włączony manometr rtęciowy nie powinien wykazać  w czasie 30

minut spadku ciśnienia.  Z każdej próby szczelności  sporządzić  należy protokół  oraz dokonać

zapisu  w  dzienniku  budowy.  Próby  i  odbiory  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w

"Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Instalacje

sanitarne i przemysłowe cz. II wyd.3 – uzupełnione”.
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8.5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

a. Reduktor gazu oraz gazomierz stanowi własność dostawcy gazu i tylko przez niego mogą być

naprawiane i konserwowane.

b. Wszelkie naprawy urządzeń  i aparatów gazowych mogą  być  dokonywane tylko przez zakład

lub  osoby  do  tego  uprawnione  posiadające  uprawnienia  energetyczne  w  zakresie  obsługi

urządzeń gazowych.

c. Do pomieszczenia, w którym stwierdzono ulatnianie się  gazu nie wolno wchodzić  z otwartym

ogniem, płomieniem lub zapalonym papierosem ani też  uruchamiać  wyłącznika elektrycznego.

Po zamknięciu kurka gazowego przy aparacie gazowym oraz kurka głównego przy gazomierzu

należy  w  pomieszczeniu  otworzyć  drzwi  i  okna,  a  następnie  wezwać  pogotowie  gazowe do

zlokalizowania wycieku gazu i usunięcia uszkodzenia.

e.  Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  przeróbek  i  zmian  w  przewodach  spalinowych

wentylacyjnych, przewodach gazowych, które mogą doprowadzić do wybuchu.

f. Gaz ziemny wysokometanowy jest gazem trującym i wybuchowym, jest lżejszy od powietrza i

ma charakterystyczny zapach.

g. Montaż  urządzeń  gazowych bez wymaganych przepisami pełnych zabezpieczeń, bez atestu

krajowego OIGE jest zabroniony.

8.6. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji muszą posiadać aktualne atesty
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9. INSTALACJE ELKTRYCZNE

Projektowany  zakres  opracowania  dokumentacji  projektowej  jest  wykonanie projektu

instalacji  odgromowej,  uziemiającej,  a  także  modernizacji  kotłowni  budynku  administracyjno-

biurowego we Włodowicach, ul. Krakowska 28.  W projekcie przewidziano również demontaż i

ponowny  montaż  elementów nowych  elementów oświetlenia  zewnętrznego  oraz  pozostałych

urządzeń  na  elewacjach  budynku.  W  zakresie  opracowania  przewiduje  się  także  zasilenie

projektowanego (wg opracowania branży sanitarnej) regulatora pogodowego.

9.1. DEMONTAŻ ISTNIEJACYCH INSTALACJI

W  przedmiotowym  budynku  należy  zdemontować  istniejącą  instalację  odgromową,  a

elementy poddać utylizacji. Demontażowi i ponownemu montażowi podlegają istniejące oprawy

oświetlenia zewnętrznego. Należy również zdemontować oraz zamontować po wykonaniu prac

termomodernizacyjnych nowe urządzenia, np. naświetlacze, lampy kloszowe, łącznik oświetlenia,

sygnalizatory na elewacji budynku. Przewiduje się także demontaż instalacji elektrycznej wraz z

osprzętem w pomieszczeniu kotłowni.

9.2. INSTALACJE ELKTRYCZNE KOTŁOWNI

Celem opracowania  dokumentacji  projektowej  jest  wykonanie projektu  instalacji  odgromowej,

uziemiającej,  a  także  modernizacji  kotłowni  budynku  administracyjno-biurowego  we

Włodowicach, ul. Krakowska 28 - UE.  W projekcie przewidziano również demontaż i ponowny

montaż elementów istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz pozostałych urządzeń na

elewacjach budynku. W zakresie opracowania przewiduje się także zasilenie projektowanego (wg

opracowania branży sanitarnej) regulatora pogodowego.

9.3 ZASILANIE KOTŁOWNI W ENERGI Ę ELEKTRYCZNĄ

Zasilanie  urządzeń  i  instalacji  pomieszczeń  kotłowni  przewidziano  z  istniejącej

rozdzielnicy głównej budynku RG. Rozdzielnica główna znajduje się na poziomie parteru przy

klatce schodowej. Zasilanie wykonać kablem YKY5x6mm2.  Kabel prowadzić  w pomieszczeniu

kotłowni podtynkowo, natomiast po elewacji w rurce PCV pod warstwą ocieplenia.

9.4 WYŁĄCZENIE POŻAROWE KOTŁOWNI

Przy wejściu  do kotłowni,  na zewnątrz  budynku,  należy zabudować  główny wyłącznik

prądu kotłowni  QPK w czerwonej obudowie. Uruchomienie wyłącznika spowoduje rozłączenie

kabla zasilającego projektowaną rozdzielnicę kotłowni i wyłączenie napięcia zasilania wszystkich

odbiorników kotłowni.

9.5 TABLICA ZASILAJ ĄCA KOTŁOWNI TK

W pomieszczeniu kotłowni należy zabudować tablicę zasilającą w obudowie natynkowej

w II klasie izolacji, o stopniu szczelności min. IP-44. Tablicę wyposażyć i połączyć zgodnie ze
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schematem. Tablica służy do zasilania oświetlenia, gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

gniazda siłowego oraz urządzeń zgodnie ze schematem technologicznym. 

9.6 INSTALACJA O ŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI 

Instalacje oświetlenia zaprojektowano przewodami YDYżo 3x1,5mm2 , prowadzonymi w

tynku. Do oświetlenia pomieszczeń  projektuje się  oprawy LED. Oświetlenie będzie załączane

wyłącznikami o IP-44, lokalizacja wg rzutu kotłowni. 

Oprawy oświetleniowe winny zapewniać parametry oświetleniowe podane w normie PN-

EN 12464-1. Spadek napięcia, dla wszystkich obwodów, nie przekracza wartości dopuszczalnej. 

Zastosowano następujące oprawy oświetlenia podstawowego:

Oprawa „A2”

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o

grubości  mm, malowany farbą  Układ optyczny -  PC OPAL.  Przesłona PC OPAL -  PC o

wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 -

84%.  Typ  źródła  -  LED.  Płytka  obwodów  drukowanych  do  montażu  LED  wykonana  z

aluminium  o  wymiarach  560x16x5mm.  Moc  źródła  -  14,7W.  Strumień  świetlny  źródła  -

2201lm.  Zasilanie  źródła  -  500  mA.  Współczynnik  oddawania  barw  [CRI]  Ra  =  82,69.

Temperatura  barwowa  -  3013K.  Składowe  widmowe  R3=95,2  ,R6=90,8.  Współrzędne

chromatyczności x=0,4371 ,y=0,4061. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50.

Ilość  źródeł  -  2.  Moc źródeł  w oprawie -  29,4W. Skuteczność  źródła -  149,73lm/W. Moc

oprawy - 32W. Sprawność opawy - 82,3%. Skuteczność świetlna oprawy - 113,21lm/W. IP65.

IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Szybki montaż opawy bez konieczniości demontażu

klosza. 

9.7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH i GNIAZDA SIŁOWEGO

Ze względu na modernizację kotłowni projektuje się nową instalację gniazd wtykowych

ogólnego przeznaczenia pomieszczeń kotłowni. Zasilanie wykonać przewodami YDY3x2,5mm2.

Projektuje się również 1 szt. gniazda 400V z wyłącznikiem min. IP-44. 

9.8 STEROWANIE URZĄDZENIAMI

Szczegółowy opis sterowania urządzeniami podano w projekcie instalacyjnym, generalnie

sterownik kotła na podstawie wskazań  z czujników steruje pracą  pomp i  siłowników zaworów

trójdrogowych  z  możliwością  zmiany  ustawień  przez  Użytkownika.  Szczegóły  sterowania

urządzeniami wg DTR dostawcy urządzeń technologicznych.

Przewody  i  aparaty  wykonawca  winien  opisać  zgodnie  ze  schematami,  rysunkami

montażowymi i wykonać zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń i podzespołów.
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9.9. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejący obiekt jest  wyposażony w instalację  odgromową,  którą  należy odtworzyć  ze

względu na prace termomodernizacyjne. Instalację odgromową projektuje się w oparciu o zwody

poziome  wykonane  z  drutu  ocynkowanego  fi  8mm  na  naciągach  systemowych.  Przewody

odprowadzające śr. 8mm Fe/Zn prowadzić w ociepleniu budynku pod tynkiem w rurkach PCV. 

Należy  zachować  normatywne  odległości  izolacyjne  instalacji  odgromowej  od  innych

urządzeń  i  instalacji  zgodnie  z  PN-EN 62305,  część  3  punkt  6.3.  W przypadku  montażu  w

przyszłości  dodatkowych anten i podobnych urządzeń  należy je zabezpieczyć  odgromowo za

pomocą przewodów odprowadzających w izolacji wysokonapięciowej. 

Istniej ące przewody odprowadzaj ące zdemontowa ć  i  zabudowa ć nowe w postaci

drutu  ocynkowanego  Φ8mm  prowadzonego  w  rurkach  grubo ściennych  PCV  pod

projektowanym ociepleniem.

Dla budynku należy zastosować ochronę w III klasie LPS.

Należy  uwzględnić  ochronę  odgromową  kominów  nieuwzględnionych  w  części

rysunkowej, jeśli takowe występują.

9.10. INSTALACJE UZIEMIE Ń OCHRONNYCH I POŁ. WYRÓWNAWCZYCH

Budynek jest wyposażony w uziom i połączenia wyrównawcze. Projektuje się wykonanie

nowego  uziomu  otokowego  przy  okazji  prac  termomodernizacyjnych.  Zaprojektowano  uziom

wykonany  z  bednarki  stalowej  ocynkowanej  30x4mm.  Bednarkę  połączyć  z  główną  szyną

uziemiającą budynku oraz ze złączami kontrolnymi instalacji odgromowej wg rysunku.

9.11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Dla projektowanego budynku, zaleca się zastosować ograniczniki przepięć typu 1 i 2. 

W  obwodach,  do  których  przyłączany  zostanie  cenny  sprzęt,  zaleca  się  stosowanie

dodatkowych  ochronników  typu  3.  Ochrona  przeciwprzepięciowa  budynku  poza  zakresem

opracowania.

9.12. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Podstawową ochronę przeciwporażeniową zapewnia izolacja zastosowanych przewodów,

obudów  urządzeń  i  aparatów  oraz  połączenie  metalowych  elementów,  dostępnych  za

pośrednictwem instalacji połączeń wyrównawczych z uziemieniem budynku. 

Ochrona  przeciwporażeniowa  w  przypadku  uszkodzenia  realizowana  jest  przez

samoczynne wyłączenie  zasilania.  Ochronę  należy wykonać  zgodnie  z PN-HD 60364-4-41 z

listopada 2009.
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9.13. UWAGI KOŃCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

BHP. 

Stosować tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogólnym, dla

których zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:

- certyfikat na znaki bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Istniej ące  okablowanie  o świetlenia  zewn ętrznego  oraz  okablowanie  innych

urządzeń na elewacji musz ą być prowadzone pod tynkiem elewacji. 
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II. WYTYCZNE BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowe go we Włodowicach ul. Krakowska

28 - UE

ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice, działka nr: 816 0/2, 971/4 obręb: 0008 Włodowice

Nazwa i adres inwestora bezpośredniego:

Gmina Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Imię Nazwisko i adres projektanta:

mgr in ż. arch. Marek Kozieł
  

mgr in ż. arch. Marek Kozieł
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

16/DSOKK/2012
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1. Informacja BIOZ

1.1. Zakres robot dla całego zamierzenia budowlaneg o:

Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem termomodernizacji 

1.2. Wykaz istniej ących na działce obiektów budowlanych:

Budynek będący przedmiotem opracowania, dwukondygnacyjny. 

1.3. Elementy zagospodarowania działki mog ące stworzy ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdro-
wia ludzi:

Na terenie działki nie występują elementy terenu mogące spowodować zagrożenie.

1.4.  Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji  robot,  ich  skala i  rodzaj  ora z
miejsce i czas wyst ąpienia:

Podczas prowadzonych robot występować będą następujące zagrożenia:
- zagrożenie upadkiem z wysokości,
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołane prowadzeniem robot niezgodnie z projektem
lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym,
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzeganie
wymogów technologicznych,
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,
- zagrożenie od porażenia piorunem,
- zagrożenie porywistym wiatrem,
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej wymienionych

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie i w jej
pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający
się przewidzieć.
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania pro-
cesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna
do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

1.5.  Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji  robot
szczególnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez Inwe-
stora przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robot branżowych instruktażu dotyczą-
cego przestrzegania zasad i przepisów BHP i p.poż., jak również konieczności stosowania przez nich
środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.
Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły
sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom
wynikaj ącym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia zdrowia
lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ące bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę umo żliwiaj ących
szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń.
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Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robot  budowla-
nych, to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepi-
sach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w
okolicznościach i w sposób tam określony.
Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robot budowla-
nych, to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania placu bu-
dowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym
zakresie na zmieniające się okoliczności.
Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji
maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będę w siedzibie biura
budowy, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6.02.2003 r „w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować  zgodnie z  Rozporz ądzeniem Ministra Go-
spodarki z dnia 20 wrze śnia 2001 r. „w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas eksplo-
atacji maszyn i innych urz ądzeń technicznych do robot  ziemnych, budowlanych i dro gowych”
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ w przypadku prowadzenia robót bu-
dowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pra-
cowników lub pracochłonności planowanych robót przekraczającej 500 osobodni, a także w przypadku
robót budowlanych, których charakter. Organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W związku z powyższym kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ.
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III. ZAŁĄCZNIKI

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA – BRAN ŻA ARCHITEKTONICZNA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr in ż. arch. Marek Kozieł
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

16/DSOKK/2012
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2.  ZAŚWIADCZENIE DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA – BRAN ŻA
ARCHITEKTONICZNA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr in ż. arch. Marek Kozieł
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

16/DSOKK/2012

39



3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ĄCEGO – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr in ż. arch. Łukasz Reszka
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

27/2010/DOIA
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4.  ZAŚWIADCZENIE  DO  IZBY  SAMORZĄDU  ZAWODOWEGO  SPRAWDZAJ ĄCEGO  –
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr in ż. arch. Łukasz Reszka
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

27/2010/DOIA
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5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA – BRAN ŻA SANITARNA 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr in ż. Seweryn Urba ński

uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych

nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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6. ZAŚWIADCZENIE DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA – BRAN ŻA 

SANITARNA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr in ż. Seweryn Urba ński

uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych

nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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7. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ĄCEGO – BRANŻA SANITARNA
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr in ż. Kamila Dziubek

uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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8.  ZAŚWIADCZENIE  DO  IZBY  SAMORZĄDU  ZAWODOWEGO  SPRAWDZAJ ĄCEGO  –
BRANŻA SANITARNA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr in ż. Kamila Dziubek

uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09

46



9. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ĄCEGO – BRANŻA ELEKTRYCZNA
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mgr in ż. Jan Kostrzanowski

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM



10.  ZAŚWIADCZENIE  DO  IZBY  SAMORZĄDU  ZAWODOWEGO  SPRAWDZAJ ĄCEGO  –
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

49

mgr in ż. Jan Kostrzanowski

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM



11. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA – BRAN ŻA ELEKTRYCZNA
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51

mgr in ż. Grzegorz Drelich

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM



12. ZAŚWIADCZENIE DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA – BRAN ŻA
ELEKTRYCZNA 
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mgr in ż. Jan Kostrzanowski

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM



13. WARUNKI PSG
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