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l. Informacje wst epne.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania Rynku we Wiodowicach wraz z niezbednymi
instalacjami oraz infrastruktura.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Wtodowice z siedzibg przy ulicy Krakowskiej 26 we Wtodowicach.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany
dotyczacy modernizacii rynku przy ulicy Zareckiej we Wiodowicach w zakresie wymiany nawierzchni, budowy wiat
przystankowych z funkcjg rekreacyjng, montazu elementéw matej architektury, nasadzen zieleni oraz wykonania
niezbednej infrastruktury technicznej.

W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demonta ze i rozbiorki :

« demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z kraweznikami/obrzezami;

* demontaz wskazanych stupéw i masztéw oswietleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami

* demontaz istniejgcych elementéw matej architektury, w tym tawki, kosze na odpadki, donice na kwiaty,
stupy informacyjne, maszt flagowy;

* demontaz istniejgcej wiaty przystankowej

* wycinka istniejgcych drzew i krzewdw;

* demontaze odcinkdéw przytaczy wodociggowych przeznaczonych do wymiany

* demontaz/frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej (warstwy $cieralnej) na wskazanej powierzchni
drég gminnych

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane :

e budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciggéw komunikacyjnych pieszych i pieszo-
jezdnych wraz z kraweznikami/obrzezami oraz z remontem/wykonaniem nowych nawierzchni na
zjazdach indywidualnych do posesji wokot rynku;

*  budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placow dostepnych dla ruchu pieszego i pieszo-
jezdnego;

* budowa/wykonanie nowej warstwy $cieralnej w nawierzchni bitumicznej na wskazanej powierzchni
drogi gminnej;

* budowa/wysiew nawierzchni biologicznie czynnych;

* budowa nowych wiat przystankowych z funkcja rekreacyjng (wiata w centralnej czesci rynku oraz w
czesci potnocnej)

« montaz matej architektury (fawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, bariery ochronne, slupy
informacyjne);

* montaz nowego oswietlenia ptyty Rynku (stupy z oprawami);

* wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej i niskiej;

* remont (wymiana) wskazanych odcinkéw przytgczy wodociggowych;

* budowa zdroju ulicznego wraz z niezbednymi przytgczami (wodociag, kanalizacja sanitarna)

* budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte dla obstugi zdroju ulicznego;

* budowa sieci elektroenergetycznej zapewniajgcej oswietlenie terenu Rynku

* przebudowa sieci telekomunikacyjnej znajdujgcej sie na potudniowej ptycie rynku

Wprowadza sie nastepujgcy podzial inwestycji na etapy:

Etap | — obejmujacy zagospodarowanie potudniowej czesci ptyty Rynku

Etap Il — obejmujgcy zagospodarowanie potnocnej czesci ptyty Rynku

Etap Il — obejmujgcy przebudowa przytaczy wodociggowych oraz przebudowe chodnikéw przy drogach gminnych
w obrebie Rynku

Etap IV — obejmujacy przebudowe przylgczy wodociggowych oraz budowe chodnikéw przy drogach powiatowych
w obrebie Rynku

Etapy zostaly oznaczone na rysunkach.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na realizacje inwestyc;ji.
Realizacja robét budowlanych bedzie odbywac sie w oparciu niniejszg dokumentacje budowlang i wykonawcza.
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6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

Umowa z Gming Wiodowice nr 1.VI11.7011.014.2015 z dnia 03.06.2015 .

Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
Uzgodnienia miedzybranzowe

Mapa do celéw projektowych wykonana przez Biuro Geodezyjne P.W. JOTTE s.c. Jacek Tezycki, ul.
Balicka 100/41, 30-149 Krakow

Opinia geotechniczna dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby
zagospodarowania terenu Rynku we Wiodowicach wykonana przez "GEOPROFIL" Uslugi
Geologiczne i Inzynierskie Pawet R6zanski z siedzibg przy ulicy Sodowej 13/1 w Krakowie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Wiodowice zatwierdzonego uchwatg
Rady Gminy Wiodowice nr 134/XIX/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. dla dzialek nr D-687/3, 615/3,
615/4, 614/6, D-689/6 obreb Wiodowice

7. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrze zenie.
Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiald w budowlanych, produktéw oraz sprz etu
widniej gce w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegOtowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wla  $ciwo $ci i sposobu dziatania poszczegoélnych elementow.
Dopuszcza si e zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budo wlanych oraz sprz etu, ktérych
cechy i sposéb dziatania jest rwnowa  zny lub lepszy ni z tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.
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II. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania Rynku we Wiodowicach wraz z niezbednymi
instalacjami oraz infrastruktura.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogdlne.

Przedmiotowy obszar opracowania stanowi teren Rynku. Teren opracowania zlokalizowany jest w
miejscowosci Wiodowice, w wojewddztwie $lgskim. Obszar opracowania zlokalizowany jest na dziatkach
ewidencyjnych o numerach: D-687/3, 615/3, 615/4, 614/6, D-689/6, obreb 0008. Teren podzielony jest droga
powiatowa, ul. Zarecka, na dwie czesci stanowigce dwa odrebne obszary funkcjonalne. Plyta rynku czesciowo
pokryta jest nawierzchnig utwardzong, czesciowo biologicznie czynng. W bezposrednim sgsiedztwie rynku
znajduje sie zabudowa mieszkalna oraz ustugowo-handlowa o niskiej intensywnosci. Czes$c¢ terenu, od strony
potudniowej, porasta zielen wysoka, mieszana. Z terenem inwestycji od strony péinocno - zachodnigj
sgsiaduje ulica Kozieglowska, a od strony potudniowej ulica Krakowska. Teren inwestycji znajduje sie w
bezposrednim sgsiedztwie zabudowy miejskiej oraz wiejskiej zagrodowej, budynkéw mieszkalnych, budynkow
ustugowych oraz terendw zieleni urzgdzone;j.

2.2. Istniej gca infrastruktura techniczna.
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym w media. Dziatki inwestycyjne sg zaopatrzone w
sie¢ energetyczng, wodociggows, teletechniczng, gazows.

2.3. Istniej gce urz gdzenia techniczne i obiekty in  zynierskie
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg urzgdzenia techniczne oraz obiekty inzynierskie

2.4. Uksztaltowanie terenu.
Teren wykazuje spadek w kierunku potudniowym.

2.5. Szata ro slinna.

Na obszarze opracowania wystepuje zielen wysoka oraz zielen niska. Zielen niska w postaci zywoptotu
formowanego — ligustr pospolity - porasta obwodowo place wyznaczone na ptycie Rynku. Na potudniowej
ptycie rynku znajduje sie grupa zywotnikdw zachodnich oraz wierzba biata. W centralnej czesci skweru
umieszczone sg cztery donice betonowe obsadzone zielenig sezonowa.

2.6. Uktad komunikacyjny.

Teren dostepny jest z drog powiatowych Zareckiej i Krakowskiej oraz drogi gminnej Koziegtowskiej. W obrebie
przedmiotowego terenu opracowania wystepujg uporzadkowane ciggi komunikacyjne, zaréwno piesze jak i
kolowe. Z ulic obwodowych poprzez istniejgce zjazdy indywidualne poprowadzone sg dojazdy do posesji
lezgcych przy Rynku.

2.7. Istniej gce obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania nie wystepujg obiekty budowlane kubaturowe.

2.8. Opis projektowanych zmian
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajgce na:
Projektowane roboty demontazowe i rozbiorkowe:
« demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z kraweznikami/obrzezami;
* demontaz wskazanych stupdw i masztéw oswietleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami
* demontaz istniejgcych elementow matej architektury, w tym tawki, kosze na odpadki, donice na kwiaty,
stupy informacyjne, maszt flagowy;
* demontaz istniejgcej wiaty przystankowej
* wycinka istniejacych drzew i krzewow;
* demontaze odcinkéw przytaczy wodociggowych przeznaczonych do wymiany
+ demontaz/frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej (warstwy scieralnej) na wskazanej powierzchni
drég gminnych
Projektowane roboty budowlane :
*  budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciggéw komunikacyjnych pieszych i pieszo-
jezdnych wraz z kraweznikami/obrzezami oraz z remontem/wykonaniem nowych nawierzchni na
zjazdach indywidualnych do posesji wokot rynku;
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*  budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placéw dostepnych dla ruchu pieszego i pieszo-
jezdnego;
* budowa/wykonanie nowej warstwy $cieralnej w nawierzchni bitumicznej na wskazanej powierzchni
drogi gminnej;
* budowa/wysiew nawierzchni biologicznie czynnych;
* budowa nowych wiat przystankowych z funkcjg rekreacyjng (wiata w centralnej czesci rynku oraz w
czesci poétnocne))
* montaz matej architektury (tawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, bariery ochronne, slupy
informacyjne);
* montaz nowego oswietlenia ptyty Rynku (stupy z oprawami);
* wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej i niskiej;
* remont (wymiana) wskazanych odcinkoéw przytgczy wodociggowych;
* budowa zdroju ulicznego wraz z niezbednymi przylgczami (wodocigg, kanalizacja sanitarna)
* budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte dla obstugi zdroju ulicznego;
* budowa sieci elektroenergetycznej zapewniajgcej oswietlenie terenu Rynku
» przebudowa sieci telekomunikacyjnej znajdujgcej sie na potudniowej ptycie rynku
Wprowadza sie nastepujgcy podziat inwestycji na etapy:
Etap | — obejmujacy zagospodarowanie potudniowej czesci ptyty Rynku
Etap Il — obejmujacy zagospodarowanie pétnocnej czesci ptyty Rynku
Etap Ill — obejmujacy przebudowa przylgczy wodociggowych oraz przebudowe chodnikéw przy drogach
gminnych w obrebie Rynku
Etap IV — obejmujacy przebudowe przytgczy wodociggowych oraz budowe chodnikéw przy drogach
powiatowych w obrebie Rynku
Etapy zostaly oznaczone na rysunkach

2.9. Planowane prace rozbiérkowe i demonta zowe

2.9.1. Ogdlne wymagania dotycz gce prowadzenia robot rozbiérkowych i demonta  zowych
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie konieczne i wymagane
stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot, umiesci¢ tablice
ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowaé sie do sprawnego usuwania z
terenu nieruchomosci materiatow rozbiorkowych. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac¢ za
sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementow. Pracownicy zatrudnieni przy
rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w
odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu
takich robét.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zalozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie
dla dalszego prowadzenia robét nalezy porozumieé¢ sie z projektantem celem wprowadzenia
ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robaét.
Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci w nastepujgce;j
kolejnosci :
* odigczy¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajace przez obszar rozbidrek;
« dokona¢ wpiséw do dziennika rozbidrek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.
* wykona¢ dojazd na teren rozbiorki
* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materialdbw porozbidrkowych, odpadéw, w tym odpadow
niebezpiecznych
e wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbiérkowych i odpadéw,
* wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbidrki i oznakowanie
e usuniecie z terenu obiektow wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych
$mieci i nieczystosci;
* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robdét rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbiérki. Nalezy zwrdcic¢
szczegolng uwage aby nastepujace informacje znalazly swoje odzwierciedlenie w odnosnych wpisach
do dziennika rozbiorek :
* Kkolejnosé i spostdb prowadzenia robat;
« protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktoérych beda
pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
*  opis zastosowanych przy rozbiorce srodkéw zabezpieczajgcych;
« date ustawienia i usuniecia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych
urzadzen;
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» opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majgcych wptyw na przebieg robét i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozhiérke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowaé w bezpiecznym
miejscu w sposOb gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostale odpady nalezy sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach, nastepnie
zatadowac na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba Ze Inwestor podejmie
decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.9.2. Organizacja robét rozbiérkowych

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac aby nie spowodowa¢ zagrozenia dla
nieruchomosci sasiadujgcych, w szczegélnosci nie moze spowodowaé zagrozenia w ruchu
samochodowym. W razie potrzeby Wykonawca opracuje, zatwierdzi przed odpowiednie organy i wdrozy
tymczasowg organizacje ruchu w okolicy rozbieranego obiektu (wytgczenie z ruchu czeéci jezdni,
chodnika) tak aby uniknaé zagrozenia oraz w ten sposéb aby nie spowodowac¢ nadmiernych utrudnien w
ruchu.

2.9.3. Demonta z wskazanych istniej acych nawierzchni utwardzonych

Wskazane istniejgce nawierzchnie utwardzone zlokalizowane na terenie opracowania, przewiduje sie
usung¢ wraz z podbudowg oraz obrzezami. Nawierzchnie rozbieralne (np. kostka betonowa) przewidzie¢
do ponownego wykorzystania przez Inwestora w innym miejscu — rozbiera¢ ostroznie i sktadowac¢ na
paletach. Wskazane w projekcie nawierzchnie bitumiczne drég gminnych przeznaczone do remontu
sfrezowaé¢ do gtebokosci 6 cm. Odpady niebezpieczne dla srodowiska nalezy skladowac zgodnie z
zasadami skladowania odpaddéw niebezpiecznych, a nastepnie przeznaczy¢ do utylizacji przez
wyspecjalizowany podmiot.

2.9.4. Demonta z wyposa zenia terenu

Projektuje sie demontaz istniejgcych elementéw oswietleniowych, wiaty przystankowej oraz elementéw
malej architektury (tawki, kosze na odpadki, slupy informacyjne). Prace demontazowe nalezy wykona¢ z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP i PPOZ. z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
recznie. Zdemontowane materialy nalezy skiada¢ w sterty poza obszarem prowadzonych prac.
Demontaze nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ innych elementéw nie przeznaczonych do
rozbiorki. Po wykonaniu prac pozostaly odpady nalezy sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach,
nastepnie zatadowaé na s$rodki transportowe i wywiez¢é na najblizsze skiadowisko, chyba ze Inwestor
podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. Postepowanie
ze ztomem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

2.9.5. Wycinka drzew i krzewow
Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewow obejmuija:

* wyciecie drzew i krzewow,

* wykarczowanie lub sfrezowanie pni,

* wywiezienie ktod, grubizny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce,

* zasypanie dotéw,

* ewentualne zrebkowanie galezi.
W miegjscach, gdzie nie jest przewidziane lokalizowanie jakichkolwiek budowli, a takze ciggéw pieszych
lub rowerowych, nalezy sfrezowa¢ pozostate po wycince pniaki na gtebokosé 10 cm ponizej poziomu
gruntu. W pasie robot ziemnych, gdzie bezposrednio bedg lokalizowane elementy zagospodarowania
terenu, teren nalezy oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartos¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nie przekraczata 2 %. Wykonawca
ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.
Wszystkie usuwane drzewa powinny by¢ po $cieciu oznakowane. Roslinnos¢ istniejgca na terenie robot,
nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposéb ktéry nie powoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

2.9.5.1. Uwagi ogélne dotycz ace prowadzenia wycinki
Wykonawca zobowigzany jest do:

* rozpoczecia prac od przygotowania terenu (oznaczenia zakresu wycinki, oznaczenia drzew
przeznaczonych do wycinki, zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki, a znajdujgcych sie w
bezposredniej bliskosci robot itp.);
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¢ kazdorazowego zabezpieczania terenu, w obrebie, ktérego wykonywane sa prace, przed wkroczeniem
osob niepozadanych (odgradzania terenu taSmg ostrzegawczg oraz oznaczenia tablicami informujgcymi o
przeprowadzanych pracach);

* uprzatniecia terenu po wycince z wszelkich odpadéw zwigzanych z wycinkg (konaréw, gatezi, trocin,
karpiny, kory drzewnej i innych);

e  zasypania materiatem sypkim dotéw po usunietych karpinach i korzeniach wraz z zageszczeniem terenu w
miejscu dokonania zasypki;

* rekultywacji — wyréwnania terenu po robotach zwigzanych z realizacjg umowy oraz innych zniszczen
powstatych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia zabrudzonych drég w
trakcie prowadzonych prac;

¢ likwidacji wszelkich uszkodzen powstatych w nawierzchniach drogowych w trakcie prowadzonych prac i
transporcie drewna i odpadéw po zakonczeniu wykonywania zadania,

* natychmiastowego usuniecia wszelkich uszkodzen w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki
(wytamanych lub uszkodzonych gatezi);

* realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z warunkami zawartymi w decyzjach
srodowiskowych;

* wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed wycinkg drzew oraz po wykonaniu
rekultywaciji.

2.9.5.2. Prace przygotowawcze przy wycince drzew

Nalezy przestrzegac¢ nizej wymienionych wymagan:

e przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna by¢ wyznaczona w sposob wyraznie widoczny, a osoby zaangazowane przy tych
pracach dobrze zapoznane z przebiegiem tej granicy,

* najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy wycince i obalaniu
drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokosci $cinanych
drzew,

« kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinke w porozumieniu z operatorem pity,
uwzgledniajgc urzgdzenia obce przebiegajgce w strefie wycinki.,

* przed przystgpieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z organizacjg
prac i zagrozeniami wystepujgcymi na powierzchni strefy,

* jezeli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace nalezy jg odrzuci¢ od $cinanego drzewa
oraz ze $ciezek oddalania, w stopniu zapewniajgcym swobode poruszania sie os6b w czasie
wycinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

2.9.5.3. Wycinanie i obalanie drzew — zasady BHP

Nalezy przestrzegac¢ nizej wymienionych wymagan:

» przed wycinaniem i obaleniem drzewa nalezy dokfadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem scinania
i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania sie w czasie pracy;

* na stanowisku roboczym moga znajdowac sie jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa w
wycince drzewa;

* przed rozpoczeciem wycinki pilarz musi upewni¢ sie, czy w strefie o promieniu dwdch wysokosci
drzewa znajdujg sie tylko osoby uczestniczgce w wycince tego drzewa.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac¢ wszystkie wymogi wynikajgce z przepiséw BHP dla tego

typu robot.

2.10. Prace archeologiczne

W trakcie prowadzenie robét ziemnych wymagany jest nadzér archeologiczny w zwigzku z mozliwoscia
odkrycia fundamentéw dawnego ratusza. Wedtug informacji uzyskanych od Wojewo6dzkiego Konserwatora
Zabytkow w zachodniej czesci rynku, w miejscu zajetym obecnie przez teren zieleni, miescita sie¢ siedziba
wiadz miasta, ktéra mimo ze po 1870 r. utracita swojg pierwotng funkcje nazywana byta ratuszem. W 1934 r.
budynek ten, odkupiony od wiascicieli zydowskich stat sie siedzibg ochotniczej strazy pozarnej. Zostat
rozebrany w 1940 r. W przypadku odkrycia reliktbw dawnego ratusza nalezy przerwac¢ prace budowlane,
zawezwac¢ odpowiednie stuzby konserwatorskie i archeologiczne. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, w
przypadku odkrycia resztek dawnego ratusza, nalezy rozwazyé ewentualng ekspozycje odkrytych fragmentow
budynku. Ewentualne wykonanie ekspozycji pozostatosci ratusza bedzie stanowi¢ przedmiot odrebnej
inwestycji.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis ogllny. _
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie modernizacje rynku przy ulicy Zareckiej we Wiodowicach
w zakresie wymiany nawierzchni, montazu elementéw malej architektury, nasadzen zieleni oraz pozostatej
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infrastruktury technicznej. Celem projektowanych robot jest wykreowanie nowej przestrzeni stanowigcej
wizytéwke gminy oraz miejsca wypoczynku i rekreacji ukierunkowanego na mieszkancow gminy oraz turystow.
Projektuje sie nawierzchnie z kostek granitowych i betonowych (szlachetnyc) w réznych odzieniach szarosci
oraz czerni. Rysunek uktadéw brukarskich projektuje sie w formie naprowadzenia na centralng czes¢ rynku.
Ponadto projektuje sie wkomponowanie w nawierzchnie utwardzone, nawierzchni biologicznie czynnych.
Czes$¢ poinocna projektowana jest w formie utwardzonego placu umozliwiajgcego realizacje funkcji
handlowych targowiska oraz innych funkcji takich jak organizacja imprez plenerowych z mozliwoscig wjazdu
na teren utwardzony pojazdéw stuzgcych do obstugi imprezy. W miejsce istniejgcej wiaty przystankowej
planuje sie budowe nowej wiaty o tej samej funkcji z mozliwoscig wykorzystania dla celéw rekreacyjnych.
Czes¢ potudniowa jest projektowana jako funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa z wprowadzeniem wiekszej
ilosci nawierzchni biologicznie czynnych, roslinnosci oraz wprowadzenie elementow malej architektury
umozliwiajgcych wypoczynek. W centralnym punkcie czesci potudniowej planuje sie budowe wiaty stuzgcej
jako wiata przystankowa w mozliwoscig petnienia funkcji rekreacyjnych. Wiata bedzie potozona na planie
okregu, w ktorego centrum bedzie znajdowac sie zdrdj uliczny. Zdroj uliczny bedzie poditagczony do sieci
wodociggowej, odprowadzenie $ciekéw zapewni zbiornik bezodptywowy. Ponadto projektuje sie dwa
wydzielone place gospodarcze. Dodatkowo planuje sie wymiane nawierzchni chodnikéw i zjazdéw
indywidualnych przy drogach gminnych i powiatowych oraz wymiane nawierzchni (warstwy $cieralnej) na
drogach gminnych. W ramach inwestycji planuje sie wymiane czesci przytgczy wodociggowych wraz z
zasuwami domowymi, obudowami zasuw i skrzynkami ulicznymi do przylaczy oraz wymiane istniejgcych
hydrantéw — jeden nadziemny oraz dwa podziemne. W zakresie oswietlenia planuje sie demontaz istniejgcego
masztu oswietleniowego i budowe nowego oswietlenia rynku w postaci stylowych stupéw wraz oprawami
os$wietleniowymi. Ponadto przewiduje sie oswietlenie wiat projektowanych na rynku.

W celu realizacji inwestycji konieczne bedzie wykonanie niezbednych demontazy istniejgcych nawierzchni,
elementéw infrastruktury oraz wykonanie koniecznych wycinek roslinnosci

Uwaga: W ramach inwestycji nie przewiduje si e zmiany sposobu organizacji ruchu drogowego. Nie
przewiduje si @ wymiany nawierzchni drogowych drég powiatowych. Lo kalizacja istniej acych
przystankéw autobusowych pozostaje bez zmian.

3.2. Projektowane obiekty budowlane.

3.2.1. Wiaty
W ramach inwestycji projektuje sie wiaty w konstrukcji drewnianej, malowane na bialo, kryte blachg
tytanowo-cynkowsa.

3.2.1.1. Wiata przystankowa pétnocna z funkcj g rekreacyjn a

Planuje sie budowe wiaty autobusowej. Wiata zlokalizowana bedzie w pdinocnej czesci terenu
inwestycji. Wiata sktada sie z czesci zadaszonej oraz otwartej. Cze$é otwarta projektowana jako
cztery wolnostojgce ramy drewniane zakotwione do podioza na fundamentach betonowych. Ramy
sktadajg sie ze stupow drewnianych 150x150 mm potgczonych w narozach sztywno z ryglami
150x175 mm. Cze$¢ zadaszona wiaty to trzy ramy na stupach drewnianych 150x150mm -
konstrukcja analogiczna jak dla ram nieprzekrytych. Wszystkie ramy utozone promieniscie wzgledem
jednego puntu. Stupy osadzone w podstawach stupéw wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo
metoda zanurzeniowg S235JR/S355J0, zdolnych do przenoszenia momentéw podporowych, co
zapewnia odpornosé konstrukcji na obcigzenia poziome takie jak wiatr. Podstawy stupéw kotwione
do podtoza w fundamentach betonowych o wym. 40x40x100 cm wykonywanych na mokro - beton
wodoszczelny W8 (beton C20/25). W fundamenty wprowadzi¢ zbrojenie 4x@12, strzemiona @8 co
15 cm — rzedne wierzchu fundamentéw nalezy dopasowaé do rzednych przylegajacej nawierzchni —
wierzch fundamentow schowany pod nawierzchnig. Konstrukcja dachu sklada sie z drewnianych
ptatwi 150x175 mm tgczgcych ramy w miejscu stupéw oraz ptatwi 100x125 mm w polach miedzy
stupami. Potgczenie ptatwi z ryglami projektuje sie jako przegubowe. Dach wiaty kryty blachg
aluminiowo-tytanowg (kolor ciemno-szary) na rgbek stojgcy (blacha gr. 0,7 mm, lakier w jakosci
PP99). Tylna sciana wykonana z krawedziakow wygietych tukowo lub odpowiednio wycietych 30x50
mm mocowanych do stupow. Pod przekryciem ftaweczka z desek wycietych po tuku zgodnym z
promieniem zadanym na rysunku — deski gr. 50mm. Deski oparte na krawedziakach 50x50mm
stabilizowanych zastrzatami 50x50mm.

Drewniana konstrukcja wiaty zabezpieczona przez impregnacje do 3 klasy zagrozenia zgodna z PN-
EN335A-1 oraz przeciw korozji biologicznej zgodnie z instrukcja ITB 355/98. Konstrukcja
impregnowana przeciwpozarowo do stopnia NRO. Cato$¢ drewnianej konstrukcji malowana w
kolorze biatym.

3.2.1.2. Wiata przystankowa potudniowa (centralna)  z funkcj g rekreacyjn g
Planuje sie budowe zadaszonej wiaty drewnianej. Wiata zlokalizowana bedzie w centralnej czesci
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potudniowej ptyty Rynku. Projektowana wiata drewniana sktada sie z 8 ram nosnych usytuowany
promieniscie. Ramy skiadajg sie ze stupéw drewnianych 150x150 mm potgczonych w narozach
sztywno z ryglami 150x175 mm. Stupy osadzone w podstawach stupéw wykonanych ze stali
ocynkowanej, zdolnych do przenoszenia momentéw podporowych, co zapewnia odpornosc
konstrukcji na obcigzenia poziome takie jak wiatr. Podstawy stupéw kotwione do podioza w
fundamentach betonowych o wym. 40x40x100 cm wykonywanych na mokro - beton wodoszczelny
W8 (beton C20/25). W fundamenty wprowadzi¢ zbrojenie 4x@12, strzemiona @8 co 15 cm — rzedne
wierzchu fundamentéw nalezy dopasowa¢ do rzednych przylegajacej nawierzchni — wierzch
fundamentéw schowany pod nawierzchnig. Konstrukcja dachu sklada sie z drewnianych platwi
150x175 mm tgczacych ramy w miejscu stupow oraz ptatwi 100x125 mm w polach miedzy stupami.
Dach wiaty kryty blachg aluminiowo-tytanowg (kolor ciemno-szary) na rgbek stojgcy (blacha gr. 0,7
mm, lakier w jakosci PP99). Tylna s$ciana wykonana z krawedziakéw wygietych lukowo Ilub
odpowiednio wycietych 30x50 mm mocowanych do stupéw. Pod przekryciem taweczka z desek
wycietych po tuku zgodnym z promieniem zadanym na rysunku — deski gr. 50mm. Deski oparte na
krawedziakach 50x50mm stabilizowanych zastrzatami 50x50mm.

Drewniana konstrukcja wiaty zabezpieczona przez impregnacje do 3 klasy zagrozenia zgodna z PN-
EN335A-1 oraz przeciw korozji biologicznej zgodnie z instrukcja ITB 355/98. Konstrukcja
impregnowana przeciwpozarowy do stopnia NRO. Calo$¢ drewnianej konstrukcji malowana w
kolorze biatym.

3.2.1.3. Parametry momentowej podstawy stupa

Parametry technlczne CMR/CMS
Kierunak Podstawa CMR Podstawa CMS
dzizlania Wymlary Nosnoscl Wymlary Nosgnoscl
obclazenia drewna [mm] |charakterystyczne Rik| drewna [mm] |charakterystyczne Rik
Ry = Ry [kN] 2115 117.2 280 96,9
Ry [KN] =115 min{99,0; 21,3/K 00} =80 min{74,0; 15,0/K .4}
Ryjz i [kN] 2115 min{33,0; 30,9/ 00} >80 min{21,1; 19,8/ ...}
Ru  [kNm] =115 min{19,8: 13,9 00} >80 min{11,6; 7,1/Kmoa}
115 6,7 80 3.9
120 7.0 100 4,8
125 7.3 120 58
Rz [kNm]
140 8,2 140 6,8
150 8.8 - _
160 94 - -

3.2.2. Elementy matej architektury
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:

Lawki: 13 szt.
szerokosc: 0,72m
diugosé: 1,80m
wysokos¢: 0,66m
waga: 44kg
materiaty: konstrukcja - stal czarna.
siedziska - listwy z drewna.
fundament betonowy c20/25.
montaz: Scidle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia
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Kosze na odpadki:

13 szt.

szerokosc:
dtugosé:
wysokos$¢:
waga:
materiaty:

montaz:

Tablice informacyjne (mapa szlakéw rowerowych oraz

0,72m

1,80m

0,66m

44kg

konstrukcja - stal czarna.

siedziska - listwy z drewna.

fundament betonowy c20/25.

Scidle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

miejsc wspinaczkowych): 2szt.

szerokosc¢:
diugosc¢:
wysokos$¢:
waga:
materiaty:

montaz:

Stojaki rowerowe:

0,09m

1,70m

2,30m

ok. 55kg

stupy - stal lakierowanaw kolorze RAL 7021

gablota: aluminium lakierowane kolorze RAL 7021

powierzchnia ekspozycyjna: stal lakierowana w kolorze RAL 7021
szklenie drzwiczek: szklo bezpieczne

Scidle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

3 szt.

szerokosc¢:
diugosc¢:
wysokos$c¢:
waga:
materiaty:

montaz:

Kraty pod drzewa:

0,06m

1,16m

0,84m

ok.10kg

konstrukcja - stal lakierowana w kolorze RAL 7021.

fundament betonowy c20/25.

scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

7 szt.

szerokosé:
diugosc¢:

$r. otworu na drzewo

grubosc kraty:

grubosc¢ razem z ramg

materialy:
montaz:

2,00m

2,00m

0,63m

0,01m

0,05m

konstrukcja - zeliwo lakierowane w kolorze RAL 7021.

scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

Stupki odgradzaj gce: 44 szt.

wysokos$¢: 0,70m

Srednica: 0,09m

waga: ok. 7,5kg

materialy: konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7021.
fundament betonowy c20/25.

montaz: Scidle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

Zdrdj uliczny: 1 szt.

wysokos¢: 0,88m

waga: 78kg

cisniene nominalne: Pn 16

temperatura maks. 50 °C

przytgcze: gwintowane

materialy: konstrukcja - zeliwo malowane w kolorze RAL 7021.

montaz: $cidle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia
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Latarnia: 17 szt.

srednica kolumny: 60-160mm

$rednica wysiegnika:  42-60mm

wysokos¢: 4,00-6,00m

materiaty: konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7021.
fundament betonowy c20/25.

montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

Zeqgar: 1 szt.

wysokosé: 3,90m

materiaty: konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze ral 7021.
fundament betonowy c20/25.

montaz: Scidle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

Ulicowskaz (wskazuje nazwy ulic oraz kierunki na Mo rsko i Rz edkowice) : 1 szt.

szerokosc: 0,09m

diugose: 0,90m

wysokos¢: 3,60m

materiaty: konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze ral 7021.
fundament betonowy c20/25.

montaz: Scidle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

Stup ogtoszeniowy: 2 szt.

wysokosé: 3,17m

$r. daszka: 1,35m

pow. ekspozycyjna: 3,70 x 2,00m

waga: ok.70kg

materiaty: laminat

montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

3.2.3. Migjsce gromadzenia odpadow statych

Przewiduje sie miejsca gromadzenia odpadkéw statych w formie koszy na odpadki rozstawionych
zgodnie z przeznaczeniem funkcjonalnym poszczegélnych elementéw ptyty rynku. Przewiduje sie
systematyczny wywdz odpadkow przez uprawniong do tego zadania firme zewnetrzng, na odpowiednie
skfadowiska.

3.3. Projektowany uktad komunikacyjny

Planuje sie w ramach inwestycji lokalizacje ciggéw komunikacyjnych o zréznicowanej nawierzchni oraz
przeznaczeniu. Planuje sie remont chodnikéw przy drogach powiatowych i gminnych wraz z remontem
zjazdow indywidualnych. Projektuje sie chodniki o szerokosci co najmniej 1,50m, o nawierzchni z kostki
betonowej szlachetnej. Przewiduje sie zréznicowanie kolorystyczne chodnikow i zjazdoéw. Projekt
zagospodarowania przewiduje podziat rynku na czesé p6inocng i potudniowa (zgodnie ze stanem istniejgcym).
Czes¢ potnocna zaprojektowana jako konstrukcja wzmocniona z mozliwoscig wjazdu samochodow
obstugujacych targowisko oraz ewentualne imprezy plenerowe. Nawierzchnia z kostki betonowej szlachetnej o
grubosci 8cm oraz 10cm. Czes$¢ potudniowa projektowana jest jako konstrukcja wylgczenie dla ruchu
pieszego. Nawierzchnia z kostki betonowej szlachetnej o grubosci 6cm. Planuje sie lokalizacje miejsc
postojowych na obrzezu potudniowej ptyty rynku, przy jej wschodniej krawedzi. Ponadto planuje sie dwa place
gospodarcze zlokalizowane przy potudniowej krawedzi rynku oraz przy krawedzi zachodniej. Dla miejsc
postojowych - projektuje sie stanowiska dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5m x 5m oraz stanowisko
dla samochodéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne — 1 szt. 0 wymiarach 3,6mx5m.

3.3.1. Ciagi piesze wokot rynku
Planuje sie remont chodnikbw przy drogach powiatowych oraz gminnych znajdujgcych sie w obrebie
opracowania. Projektuje sie chodniki o pochyleniu poprzecznym zgodnym ze stanem istniejgcym, o
szerokosci min. 1,0m oraz nawierzchni wykonanej z kostki betonowej szlachetnej gr 8 cm. Chodniki
ograniczone bedg obrzezem betonowym 15x30x100 cm, posadowionymi na fawie z betonu C12/15.
Konstrukcja ciggéw pieszych:

= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna)

= 3 cm - podsypka piaskowa

= 15 cm (na zjazdach 20 cm) - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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0/32 mm
= 25-45cm niesort kamienny gruby czesciowo wcisniety w poditoze
Modut wtérny pod podbudowg co najmniej E2=80MPa. Zgeszczenie mozna uznac¢ za prawidtowe jesli
spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.
Pochylenia nawierzchni bedg wykonane w ten sposéb, zeby nie dopusci¢ do oprowadzenia woéd
opadowych na teren nieruchomosci sgsiadujgcych.

Uwaga: Przed wykonaniem prac nale zy zlokalizowa ¢ wszystkie sieci (w szczegolno Sci
elektryczne) za pomoc g przekopdw kontrolnych i w ich otoczeniu zachowa ¢ szczegOlna
ostro znos¢é. Roboty ziemne w pobli zu sieci prowadzi ¢ recznie bez uzywania sprz etu
zmechanizowanego. Na koliduj acych sieciach uzbrojenia terenu, w miejscach gdzie sieci mogly
by ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu nale zy zalozyé odpowiednie rury ochronne celem ich
zabezpieczenia. Roboty budowlane w pobli zu sieci nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem
odpowiednich stu zb wyznaczonych przez wla $ciciela sieci.

3.3.2. Place gospodarcze
W ramach inwestycji planuje sie lokalizacje dwéch placow gospodarczych. Place posiada¢ bedg
nachylenie podiuzne 2% i bedg ograniczone kraweznikami betonowymil5x30x100cm utozonymi na
tawie betonowej C12/15 z oporem od strony placu i kraweznikami betonowymil5x22x100cm utozonymi
na fawie betonowej C12/15 od strony jezdni.
Konstrukcja placu gospodarczego:
= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna)
= 3 cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4
= 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
= 28 cm warstwa mrozoochronna i odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego, lub mieszanki
kruszywowej CBR>25%, K>8m/dobe
= 20cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
Modut wtérny pod podbudowg conajmniej E2=100Mpa. Zgeszczenie mozna uznac¢ za prawidtowe jesli
spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Modut wtérny na stablizacji E2min= 60Mpa

3.3.3. Pdinocny plac rynku pieszo-jezdny
Projektuje sie ptyte rynku pod funkcje targowiska, z mozliwoscig wjazdu samochodéw obstugujacych
targowisko. Plac ograniczony bedzie kraweznikami betonowymi 15x30x100cm utozonym na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 z wyjatkiem krawedzi potudniowej ograniczonej od jezdni
kraweznikiem granitowym 15x22x100cm utozonym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja placu:

= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna)

= 3 cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4

= 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

= 28 cm warstwa mrozoochronna i odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego, lub mieszanki

kruszywowej CBR>25%, K>8m/dobe

= 20cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
Modut wtérny pod podbudowg conajmniej E2=100Mpa. Zgeszczenie mozna uznac¢ za prawidtowe jesli
spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Modut wtorny na stablizacji E2min= 60Mpa

Fragment nawierzchni od strony potudniowej na placu potinocnym projektuje sie jako nawierzchnia
wzmochiona, umozliwiajgca wjazd autobusu w okolice projektowanej wiaty przystankowej. Zakres
zaznaczony na dokumentacji rysunkowej. Jak wspomniano wyzej plac ograniczony bedzie kraweznikiem
granitowym 15x22x100cm utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja placu(wzmocniona):
= 10 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna)
= 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
= 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
= 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydralicznym C3/4 min 6Mpa
= 20 cm warstwa mrozoochronna i odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego, lub mieszanki
kruszywowej CBR>25%, K>8m/dobe
= 20cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
Modut wtérny pod podbudowg zasadniczg conajmniej E2=120Mpa. Zgeszczenie mozna uznaé¢ za
prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Modut wtérny na stablizacji E2min= 60Mpa

—/—\_R/-\/-\ ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




»ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WLODOWICACH”
PA51/2015

3.3.4. Potudniowy plac rynku pieszy
Projektuje sie ptyte rynku pod funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe wytgcznie dla ruchu pieszego. Plac
ograniczony bedzie ulicznymi kraweznikami betonowymi 15x30x100cm utozonymi na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja placu:
= 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna)
= 3 cm - podsypka piaskowa
= 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm
= 22 cm warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego, lub mieszanki
kruszywowej CBR>25%, K>8m/dobe
= 15 cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
Modut wtérny pod podbudowg conajmniej E2=80Mpa. Zgeszczenie mozna uznac za prawidtowe jesli
spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Modut wtérny na stablizacji E2min= 60Mpa.

3.3.5. Nawierzchnie betonowe

W miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu projektuje sie nawierzchnie betonowe.
Planuje sie wykonanie ptyty betonowej o grubosci 15 cm z betony C25/30 zbrojonej widknami
polipropylenowymi oraz stalowymi na podbudowie o wymaganym minimalnym module odksztatcenia E ,

> 90MPa. Powierzchnie planuje sie zaimpregnowaé¢ w celu zapewnienia antyposlizgowosci rzedu R12.

Konstrukcja nawierzchnia betonowej na placu potudniowym:
= 15 cm - ptyta betonowa zbrojona wtéknami polipropylenowymi oraz stalowymi
= 10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm
= 22 cm warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego, lub mieszanki
kruszywowej CBR>25%, K>8m/dobe
= 15 cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
Modut wtérny pod podbudowg conajmniej E2=80Mpa. Zgeszczenie mozna uznac za prawidtowe jesli
spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Modut wtérny na stablizacji E2min= 60Mpa.

Konstrukcja nawierzchnia betonowej na placu péinocnym:
= 18 cm - ptyta betonowa zbrojona wtéknami polipropylenowymi oraz stalowymi
= 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
= 28 cm warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego, lub mieszanki
kruszywowej CBR>25%, K>8m/dobe
= 20cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
Modut wtérny pod podbudowa conajmniej E2=100Mpa. Zgeszczenie mozna uzna¢ za prawidtowe jesli
spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Modut wtérny na stablizacji E2min= 60Mpa

3.3.6. Wykonanie herbu Gminy w nawierzchni betonowe |

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie wykonanie na pétnocnej ptycie Rynku herbu Gminy
Wiodowice oraz napisu ,Wtodowice Prawa miejskie od | potowy XIV wieku do 1870 roku”. Herb zostanie
odcisniety w betonie za pomoca wykonanego na zamowienie stempla.

3.3.7. Wymiana nawierzchnia na drogach gminnych
Planuje sie remont zniszczonej nawierzchni na drogach gminnych przy pétnocnej ptycie rynku. W
ramach remontu planuje sie sfrezowanie istniejgcej nawierzchni, a nastepnie wykonanie warstwy
wyréwnawczej oraz warstwy scieralnej.
Konstrukcja remontowanej drogi gminnej:

= 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S asfalt 50/70

= 2-5 cm warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC11W asfalt 50/70

= Frezowanie nawierzchni istniejgcej na gtebokosé 6cm

3.4. Projektowane sieci i urz gdzenia uzbrojenia terenu w tym rOwnie  z zapewniaj gce przeciw-
pozarowe zaopatrzenie w wod e.

3.4.1. Instalacje sanitarne

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie przylgcze wodociggowe oraz kanalizacje sanitarng dla
zdroju ulicznego zlokalizowanego na Rynku. Projektuje sie przylacze wodociggowe do sieci
wodociggowej @110mm PVC, podiagczone do istniejgcej sieci wodociggowej. Przejscie przylacza
wodociggowego pod drogg powiatowg nalezy wykonaé przewiertem bez naruszenia konstrukcji jezdni, w

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM II.A ARCHITEKTONICZNA 17




"ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WLODOWICACH?”
PW

rurze ochronnej, na glebokosci min. 1,5m od nawierzchni jezdni. W celu odprowadzenia $ciekéw
powstajgcych przy uzywaniu zdroju ulicznego zaprojektowano wpust kanalizacyjny podwoérzowy
zlokalizowany przy zdroju. Zaprojektowano oprowadzenie $ciekéw do betonowego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci czynnej 3,2mé®.

Ponadto planuje sie przebudowe istniejgcych przytaczy wodociggowych wraz z zasuwami domowymi,
obudowami do zasuw i skrzynkami ulicznymi do przylgczy wodociggowych. Nalezy réwniez wymienic¢
istniejgce hydranty. Jeden nadziemny oraz dwa podziemne z zasuwami hydrantowymi @80 mm oraz
jedng zasuwe sieciowg @100 mm. Szczegdtowe rozwigzania dla projektowanych instalacji zawarto w
opracowaniu branzy sanitarnej niniejszej dokumentacji.

3.4.2. Instalacje elektryczne

Projektuje sie budowe oswietlenia terenu w postaci nowych stupéw wraz z oprawami oswietleniowymi
oraz budowe niezbednej instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej oswietlenie terenu. Dobrano stup
odwietleniowy o wysokosci 4 m na fundamencie z wysiegnikiem. Na latarniach oznaczonych L1, nalezy
na wysiegniku zawiesi¢ po dwie oprawy oswietleniowe. Na latarniach oznaczonych L2, nalezy na
wysiegniku zawiesi¢ po jednej oprawie oswietleniowej. Szczegdlowe rozwigzania dla projektowanych
instalacji zawarto w opracowaniu branzy elektrycznej niniejszej dokumentaciji.

3.4.3. Instalacje telekomunikacyjne

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi zachodzi koniecznos$¢ przebudowy istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanalizacji kablowej oraz biegngcego w niej kabla
miedzianego poza obszar kolizji z planowang zmiang zagospodarowania terenu rynku we Wiodowicach.
Przebudowa¢ nalezy kanalizacje kablowg dwuotworowg zbudowang z rur PCV @100 i studni kablowych
SK-2, oraz kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 50x4x0,5. Szczegdélowe rozwigzania dla
projektowanych instalacji zawarto w opracowaniu branzy telekomunikacyjnej niniejszej dokumentacji.

3.5. Uksztattowanie terenu i zieleni.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie nasadzenia zieleni wysokiej w postaci drzew lisciastych w
osiach gtéwnych ciggéw komunikacyjnych. Przewiduje sie nasadzenia drzew ozdobnych, ktére osiggaja
wysokos¢ nie wiekszg niz 5-8m. Planuje sie nasadzenie 9 sztuk drzew - Robinia Akacjowa 'Umbraculifera’
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera’ o wymiarach szkotkarskich: wysokos¢ - 350-400 centymetréw, obwdéd
pnia na wysokosci 1 metra — 30-40 centymetrow oraz jednej sztuki Jodly Kaukaskiej Abies nordmanniana o
wymiarach szkotkarskich: wysokos¢ — ok. 350 centymetrow, obwdd pnia na wysokosci 1 metra — ok.25
centymetrow. W potudniowej czesci rynku projektuje sie klomby betonowe o wysokosci 10 cm z nasadzonymi
mieszankami bylin - Rozchodnik Okazaty 'Stardust’ Sedum Spectabile oraz Rozchodnik Kaukaski 'Fuldaglut'
Sedum Spurium o catkowitej powierzchni 60m?. Ponadto elementy oznaczone jako nasadzenia traw
ozdobnych projektuje sie jako Calamagrostis x acutiflora - Trzcinnik ostrokwiatowy "Overdam" o powierzchni
catkowitej 30m?. Pozostate tereny zielone projektuje sie jako mieszanka traw - Zycica trwata (2 odmiany) 30%,
Kostrzewa czerwona 40 %, Kostrzewa trzcinowa 30% o catkowitej powierzchni 356m>.
Na obszarach wskazanych w dokumentacji jako teren zielony oraz wszedzie tam gdzie istniejgcy trawnik
zostanie zniszczony lub usuniety w trakcie inwestycji nalezy urzadzi¢ trawniki. Nalezy nawiez¢ ziemi
urodzajnej i rozsciela¢ jg w warstwie min. 10 cm zgodnie z proj. zagospodarowania terenu. Nastepnie nalezy
wybronowac¢ teren. Proponuje sie wykonanie trawnikow z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie. Planuje sie pielegnacje zasianych trawnikow oraz rekultywacje tych trawnikéw, ktére nie ulegng
zniszczeniu podczas prowadzenia robét budowlanych. Projektuje sie nastepujgce zabiegi:
*  Wertykulacja
Zabieg polegajgcy na wykonaniu ptytkich pionowych cie¢ trawnika, majgcych na celu czesciowe
usuniecie préchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza,
wody i sktadnikéw pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania,
stworzenie korzystniejszych warunkéw dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt
gestego podsiewu. Zabieg wertykulacji nalezy wykona¢ za pomocg maszyny do tego
przeznaczonej — wertykulatora.
e Aeracja otworowa
Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomocg narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na
trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym.
Nalezy wykonaé¢ jg maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, 0 wielorakich
rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos$¢ aktywnosci zwigzanej z uzytkowaniem trawnika, a
takze zastosowanie narzedzi i urzadzen do pielegnacji potaci darni, powoduje przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na
darni. W efekcie wptywa to negatywnie na gospodarke wodng i powietrzng. Zabieg polega na
likwidacji zageszczenia gleby, ktérg porasta trawnik, powstatego w wyniku uzytkowania oraz
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zalegania topniejgcego $niegu. Liczba otworéw na 1m? powinna wynosi¢ 180-200.
* Odchwaszczenie
Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastéw, ktére konkurujg z wiasciwg, petno-
wartosciowg trawg. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej
nawierzchni a w skrajnych przypadkach do catkowitej degradacji.
*  Uzupehienie ubytkow oraz lokalnych uszkodzen
Zabieg polegajgcy na uzupetnieniu ubytkow powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub
niewtasciwej pielegnacji, darnig trawnikowa.
* Dosiew nasion
Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w potgczeniu z
wertykulacjg, aeracjg i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkujg, kepy mocno sie
krzewig tworzgc zwartg, gestg dari. Nalezy stosowac odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby
w krétkim czasie przywrdci¢é whasciwosci fizyczne i techniczne trawnika. Mieszanke nasion
stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie wcze$niejszej oceny istniejgcego trawnika
przez wykwalifikowanego ogrodnika.
+ Piaskowanie
Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienkg warstwg (ok. 3-5 mm) réznorodnego
materiatu (piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego o typu
gleby na ktérej rosnie trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie witasciwosci fizyko -
chemicznych gleby. Zwieksza ono przede wszystkim przepuszczalnos¢ i porowatosé podtoza,
dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw, niweluje wszelkie nieréwnosci
terenu, wygladza nawierzchnie, podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie darni,
eliminuje powierzchniowg wilgotno$é i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciw-dziatanie
filcowato$ci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulacje przepustowosci darni. W
miare uzytkowania darn staje sie coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna cierpi na tym trawa,
zwyciezajg mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a takze na ciezka, gliniastg glebe jest
piaskowanie trawnika.
* Nawozenie
Zabieg, ktérego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie skfadnikéw
pokarmowych [gtéwnie azot, potas, fosfor], poprawienie jej wtasciwosci chemicznych [odczyn
gleby], fizykochemicznych, oraz fizycznych. Nawozenie ma réwniez na celu zapobieganie
chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziata takze wystepowaniu larw
szkodnikéw traw szczegolnie uaktywniajgcych sie wczesng wiosng. Dobdr nawozu powierzy¢
wykwalifikowanemu ogrodnikowi.
* Szczotkowanie
Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz
oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno sie wykonywaé¢ w miare potrzeb srednio raz w miesigcu.
* Koszenie
Koszenie nalezy przeprowadzac regularnie i na $cidle okreslong wysokos¢. Najwiekszym btedem
jest doprowadzenie do zawigzania kloséw. Zaleca sie koszenie nie diuzej niz o 30% wysokosci,
co zapobiegnie ostabieniu trawnika.
+ Podlewanie
Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegélnie w okresach suszy. Srednie
zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m?, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim
ok 10 litry/m?, na dobe. Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, wowczas
korzenie trawy maja wiekszg zdolnos¢ do rozrastania sie a trawnik staje sie bardziej odporny na
uzytkowanie.
Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikOw, oraz ich pozniejsza pielegnacja nalezy wykonywaé
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o analize
istniejgcej nawierzchni.
Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego
skladajgcego sie z wybranych zabiegéw w nastepujacej kolejnosci:
* Odchwaszczenie
* Aeracja
*  Wertykulacja
* Dosiew nasion
* Piaskowanie
* Nawozenie
Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy rowniez przewidzie¢
podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym
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i p0Znego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, p6znego lata i jesiennym.

Planuje sie réwniez okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na usuwaniu lokalnych uszkodzen,
wertykulacji, napowietrzaniu, nawozeniu i odchwaszczeniu trawnikédw min. trzy razy w roku [wiosng, wczesnym
latem i jesienig].

3.6. Odprowadzenie wéd opadowych

Na terenie projektowanej modernizacji Rynku, w zwigzku z tym, ze nie bedzie on dostepny dla pojazdéw
silnikowych (za wyjgtkiem pojazdéw obstugi i serwisu), nie beda wystepowaly zanieczyszczone wody
opadowe. W tej sytuacji wody deszczowe z utwardzonych ciggéw pieszych i pieszo-jezdnych jako wody
czyste bedg odprowadzane za pomocg wyprofilowanych spadkéw na sasiadujgce tereny zielone. Nie
przewiduje sie odprowadzania wod opadowych na obce posesje stanowigce otoczenie terenu inwestyciji.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachow wiat zgodnie z przyjetg koncepcjg zagospodarowania
terenu odprowadzane beda, jako wody czyste na projektowane tereny utwardzone skad za pomocag spadkow
beda sptywaé na tereny zielone — powierzchnia dachéw wiat nie przekracza 100 m2.

3.7. Kolizje z istnie] gcym uzbrojeniem terenu

Wszedzie tam gdzie projektowane zagospodarowanie terenu w postaci nhawierzchni utwardzonych, obrzezy,
obiektéw budowlanych, zieleni lub projektowanych instalacji i przylaczy moze kolidowa¢ z istniejgcym
uzbrojeniem terenu - na istniejagcym uzbrojeniu nalezy zatozy¢ stosowne rury ostonowe — np. rury dwuscienne,
dwudzielne, karbowane typu Arot, o odpowiednio dobranej S$rednicy, ktérych zalozenie mozliwe jest na
istniejgcym kablu lub rurociggu. Prace w poblizu sieci uzbrojenia trenu nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem najwyzszej ostroznosci, pod nadzorem wiasciciela lub zarzadcy danej sieci — zgodnie z
wydanymi warunkami przebudowy lub zabezpieczenia danej sieci/przytgczal/instalaciji.

Uwaga: w terenie mog g wyst epowa ¢ niezinwentaryzowane podziemne sieci lub instalacje . Fakt ten
powinien Wykonawca uwzgl edni¢ przez zto zeniem oferty na wykonanie prac. Przed przyst  agpieniem do
robét zaleca si @ wykonanie przekopow kontrolnych w miejscu prac cel em sprawdzenia terenu pod
katem wyst epowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia tere nu. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie nale 2y wstrzyma € prace, dokona ¢ identyfikacji uzbrojenia i wyst apié
do wia sciwego gestora/wia $ciciela sieci o warunki jej zabezpieczenia lub prze  budowy. Dalsze prace
nalezy prowadzi ¢ w oparciu o wydane warunki techniczne.

3.8. Dostepno $¢ dla 0s6b niepetnosprawnych

Dla zapewnienia pelnej dostepnosci powierzchni rynku wraz matg architekturg oraz wiatami dla oso6b
niepetnosprawnych projektuje sie nawierzchnie w jednej ptaszczyznie z r6znicg pozioméw niwelowang za
pomocg spadkéw umozliwiajgcych swobodny ruch osobom niepetnosprawnym ruchowo poruszajgcym sie na
wozkach. Przewiduje sie wykonanie stosownego oznakowania elementéw niebezpiecznych dla osob
niewidomych i niedowidzacych poprzez stosowanie na gtéwnych ciggach pieszych tzw. pél prowadzacych i pol
uwagi stanowigcych gotowe elementy wyposazone w uwypuklenia podtuzne i punktowe. W miejscach o
duzym natezeniu ruchu, przy zmianach pozioméw nawierzchni nalezy wykona¢ dodatkowo oznakowanie
kontrastowe.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania terenu.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na fragmencie przedmiotowych dziatek o tgcznym obszarze: 9873,46 m2
stanowigcych teren niniejszego opracowania:

4.1. Stan istniej acy

Powierzchnia utwardzona kostka betonowa 1244,96 mz
Powierzchnia utwardzona asfaltowa 1145,12 m?
Powierzchnia trawiasta 1833,84 m2

4.2. Stan projektowany

Powierzchnia utwardzona 3433,09 m?
« Kostka granitowa 6 cm czarna 102,95 m2
* Kostka granitowa 8 cm czarna 42,93 m2
* Kostka betonowa szlachetna 6 cm ciemno szara 342,92 m?
¢ Kostka betonowa szlachetna 8 cm ciemno szara 583,39 m2
» Kostka betonowa szlachetna 6 cm jasno szara 737,22 m2
* Kostka betonowa szlachetna 8 cm jasno szara 1115,37 m?
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« Kostka betonowa szlachetna 10 cm jasno szara 106,99 m2

* Kostka betonowa szara + kostka betonowa czarna 8 cm 312,71 m?

» Kostka betonowa 8cm 77,18 m?

*  Plyty betonowe azurowe gr. 10cm 142,97 m2

* Nawierzchnia betonowa 175,54 m?

* Nawierzchnia asfaltowa w tym: 851,77 m?

o Remont nawierzchni asfaltowej (frezowanie i wykonanie nowej 851,77 m2

warstwy Scieralnej

Zielen urzadzona 88,09 m?

* Nasadzenie w postaci traw ozdobnych 29,77 m?

«  Klomby z nasadzonymi bylinami 58,32 m?

Powierzchnia trawiasta 648,22 m*

+ Trawa zasiana 367,75 m?

*  Trawa zrekultywowana 280,47 m?
5. Dane dotycz gce ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania plan istyczne

5.1. Zagadnienia dotycz ace ochrony konserwatorskiej terenu

Przedmiotowy teren znajduje sie w strefie B-ochrony konserwatorskiej oraz jest wpisany do rejestru zabytkéw
wojewodztwa Slaskiego. Teren jest ujety w rejestrze zabytkéw nieruchomych Gminy Wiodowice pod numerem
3. jako: Wiodowice, A -121, ukiad urbanistyczny. Teren zostat wpisany do rejestru dnia 1.111.1978 r.

5.2. Uwarunkowania planistyczne

Obszar na ktéorym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego przyjetym uchwatg nr 134/X1X/2004 z dnia 7 grudnia 2004r. Obszar
oznaczony zostat jako:

1ZP — cze$¢ poinocna rynku, dziatka nr 615/4:
a) Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzgdzonej
b) Przeznaczenie uzupetniajgce:
* obiekty matej architektury
» urzadzenia komunikacyjne
» sieci, nieucigzliwe urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie
wymagajgce wydzielenia dla nich niezaleznej nieruchomosci i nie definiowane jako teren.
c) Zasady zagospodarowania terenéw
* w ramach przeznaczenia podstawowego ustala sie adaptacje istniejgcego zagospodarowania
oraz realizacje nowych zalozenh zieleni urzgdzonej
» ustala sie jednorodne i kompleksowe zagospodarowanie ptyty rynku
» zielen realizowana w ramach przeznaczenia podstawowego powinna mie¢ charakter
komponowany
* w ramach przeznaczenia uzupehiajgcego dopuszcza sie lokalizacje obiektow malej
architektury
» zakaz lokalizacji zabudowy
* w ramach przeznaczenia uzupehiajgcego dopuszcza sie realizacje parkingbw oraz ciggéw
pieszo jezdnych o parametrach technicznych i uzytkowych zgodnych z przepisami odrebnymi
i pozostatymi ustaleniami planu
 w ramach przeznaczenia uzupelniajgcego dopuszcza sie realizacje sieci, nieucigzliwych
urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej
» obiekty i urzgdzenia zgodne z przeznaczeniem uzupetniajgcym moga by¢ lokalizowane pod
warunkiem dostosowania do wymagan przeznaczenia podstawowego
» ustala sie nakaz przestrzegania ustalen ogélnych i strefowych zdefiniowanych w rozdziale 4
okreslajgcych dodatkowe zasady zagospodarowania terendéw oraz warunki dopuszczenia
realizacji obiektow i urzgdzen przeznaczenia podstawowego i uzupetniajgcego.

2ZP — cze$¢ potudniowa rynku, dziatka nr 614/6:
a) Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzgdzonej, rynek
b) Przeznaczenie uzupeniajgce:
* obiekty matej architektury
* urzadzenia komunikacyjne
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sieci, nieucigzliwe urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie
wymagajace wydzielenia dla nich niezaleznej nieruchomosci i nie definiowane jako teren.

c) Zasady zagospodarowania terenéw

w ramach przeznaczenia podstawowego ustala sie adaptacje istniejgcego zagospodarowania
oraz realizacje nowych zatozen zieleni urzgdzonej

ustala sie jednorodne i kompleksowe zagospodarowanie ptyty rynku

zielen realizowana w ramach przeznaczenia podstawowego powinna mie¢ charakter
komponowany

w ramach przeznaczenia uzupetniajgcego dopuszcza sie lokalizacje obiektdw malej
architektury

zakaz lokalizacji zabudowy

w ramach przeznaczenia uzupetniajgcego dopuszcza sie realizacje parkingdéw oraz ciggow
pieszo jezdnych o parametrach technicznych i uzytkowych zgodnych z przepisami odrebnymi
i pozostatymi ustaleniami planu

w ramach przeznaczenia uzupetniajgcego dopuszcza sie realizacje sieci, nieucigzliwych
urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej

obiekty i urzadzenia zgodne z przeznaczeniem uzupetniajgcym moga byc¢ lokalizowane pod
warunkiem dostosowania do wymagan przeznaczenia podstawowego

ustala sie nakaz przestrzegania ustalen ogoélnych i strefowych zdefiniowanych w rozdziale 4
okreslajgcych dodatkowe zasady zagospodarowania terendw oraz warunki dopuszczenia
realizacji obiektéw i urzgdzen przeznaczenia podstawowego i uzupetniajgcego.

KD3 — czes¢ potudniowa rynku, dziatka nr 687/3:
a) Przeznaczenie podstawowe — droga jednojezdniowa, dwupasowa
b) Przeznaczenie uzupetniajgce — zielen izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej [bez
budynkdw], obiekty i urzgdzenia inzynierskie
c) Zasady zagospodarowania terenow

szerokosc¢ linii rozgraniczajgcych 12,0 m

szerokos¢ pasa ruchu wynosi: 2,50 m — 3,00 m.

szerokosc¢ jezdni wynosi min. 5,0 m

w obszarach zabudowanych dopuszcza sie budowe chodnikéw, ewentualnie utwardzonych
poboczy i $ciezek rowerowych o parametrach technicznych i uzytkowych zgodnych z
przepisami odrebnymi

dla obiektéw lokalizowanych na terenach sgsiadujgcych z drogg obowigzuje nakaz
przestrzegania ustalen odnosnie linii zabudowy zdefiniowanych w 8§11

KD2 - czes$¢ potudniowa rynku, dziatka nr 689/6:
a) Przeznaczenie podstawowe — droga jednojezdniowa, dwupasowa
b) Przeznaczenie uzupetniajgce — zieleh izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej [bez
budynkéw], obiekty i urzadzenia inzynierskie
c) Zasady zagospodarowania terenow

szerokosc¢ linii rozgraniczajgcych 20,0 m z lokalnymi zwerzeniami na obszarach graniczgcych
z gruntami lesnymi

szerokos¢ pasa ruchu wynosi:

o pozaterenem zabudowy 2,75 m — 3,00 m.

°o na terenie zabudowanym 2,75 m — 3,50 m.

szerokosc¢ jezdni wynosi min. 5,5 m

w obszarach zabudowanych dopuszcza sie budowe chodnikéw, ewentualnie utwardzonych
poboczy i sciezek rowerowych o parametrach technicznych i uzytkowych zgodnych z
przepisami odrebnymi

poza obszarem zabudowy dopuszcza sie lokalizacje ciggéw pieszo-rowerowych

dla obiektéw lokalizowanych na terenach sgsiadujgcych z drogg obowigzuje nakaz
przestrzegania ustaler odnosnie linii zabudowy zdefiniowanych w §11

KD5 — czes¢ poéinocna rynku, dziatka nr 615/3:
a) Przeznaczenie podstawowe - droga jednojezdniowa, dwupasowa 0 szerokosci linii
rozgraniczajgcych 10,0 m
b) Przeznaczenie uzupetniajgce — zielen izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej [bez
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budynkéw], obiekty i urzadzenia inzynierskie
c) Zasady zagospodarowania terenow

* szerokosc¢ pasa ruchu wynosi:
o poza terenem zabudowy 2,50 m — 3,50 m.
o na terenie zabudowanym 2,25 m — 3,50 m.

» szerokos$¢ jezdni wynosi min. 4,50 m

* w obszarach gdzie ze wzgledu na trwale zainwestowanie nie ma mozliwosci poszerzenia
pasa drogowego dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci linii rozgraniczajgcych do 8,0m

* w obszarach zabudowanych dopuszcza sie budowe chodnikéw, ewentualnie utwardzonych
poboczy i $ciezek rowerowych

* poza obszarem zabudowy dopuszcza sie lokalizacje ciggdéw pierzo rowerowych

+ dla obiektéw lokalizowanych na terenach sgsiadujgcych z drogg obowigzuje nakaz
przestrzegania ustalen odno$nie linii zabudowy zdefiniowanych w §11

6. Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia bu-

dowlanego, znajduj gcego si € w granicach terenu gorniczego
Obszar nie lezy w granicach terenu gérniczego i nie znajduje sie pod wplywem eksploatacji gérnicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie  jgcych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw projektowanych obiektow budowla-

nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisam i odr ebnymi

Teren planowanego przedsiewziecia polozony jest na terenie otuliny Park Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz
czesciowo w strefie GZWP - ochrony Gérnojurajskiego Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.

Realizacja przedsiewziecia opiera sie na standardowych rozwigzaniach technicznych, zaklada sie ze nie wplynie
na zwiekszenie zagrozenia $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych rozwigzan, ani
nieruchomosci istniejagcych w jej otoczeniu. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych
pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatdw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisOw dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
srodowiska przez uzytkownikow. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz
prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego halasu oraz drgan. Obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w obszarze opracowania.

8. Inne konieczne dane wynikaj 3ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8.1. Warunki geotechniczne

Opinia geotechniczna opracowana zostata przez mgr inz. Pawta Rézanskiego, upr. nr 11-1333, VII-1352, w
lipcu 2015 r. Opinia geotechniczna zostata dotgczona do niniejszego opracowania w ,Tom [|”. Na terenie
przedmiotowego rynku wykonano badania gruntéw do gtebokosci 3,0-4,0 m p.p.t.

Na przedmiotowym obszarze stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Projektowane
obiekty zaliczajg sie do ,I" kategorii warunkéw geotechnicznych.

8.2. Relikty archeologiczne

Uwaga: W terenie obj etym inwestycj @ moga znajdowa ¢ sie relikty archeologiczne. Wszelkie prace
nalezy prowadzi ¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, pod nadzorem
archeologicznym. W przypadku natrafienia na relikty , ktére mog q mie¢ warto$€ historyczn g i
archeologiczn g nalezy wstrzyma € prace i wezwa € na miejsce stu zby konserwatorskie celem ustalenia
dalszego toku post epowania. Wykonawca musi uwzgl ednié mozliwo $¢ wystepowania przerw w
pracach budowlanych zwi agzanych z identyfikacj g oraz inwentaryzacj g odnalezionych reliktéw
archeologicznych.

9. Ochrona interesu 0so6b trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla
sgsiednich budynkoéw i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
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elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie, ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
Wykonawca robo6t budowlanych jest zobowi agzany do bie zacego i niezwlocznego usuwania
zanieczyszcze N, zapylenia oraz odpadéw powstaj gcych w trakcie trwania robé6t budowlanych.

10. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

W ramach inwestycji nie projektuje sie obiektéw budowlanych wymagajacych okreslenia warunkéw ochrony
pozarowej. Projektowane wiaty nie sg obiektami zamknietymi, a ich konstrukcja bedzie odpowiednio
zabezpieczona i zaimpregnowana do stopnia NRO. Obiekty projektowane w ramach inwestycji nie wymagajg
zapewniania drogi pozarowej. Realizacja inwestycji nie prowadzi do zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektdw i nieruchomosci sasiadujgcych oraz nie prowadzi do pozbawienia dojazdu pozarowego do
jakiegokolwiek obiektu. Nie badano warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektow sgsiadujgcych oraz kwestii
posiadania przez te obiekty wymaganych dojazdow pozarowych — ewentualne doprowadzenie tych obiektéw do
spetniania obowigzujgcych wymogéw ochrony przeciwpozarowej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
W ramach inwestycji wymianie podlegajg istniejgce hydranty — zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Zwraca sie
uwage, ze zapewnienie odpowiedniego cisnienia w sieci wodociggowej dla potrzeb gaszenia pozaru jest
obowigzkiem po stronie Przedsiebiorstwa Wodociggowego — Komunalnego Zaktadu Budzetowego i nie jest objete
zakresem niniejszego opracowania.
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