
Spis tre ści

Kody CPV.......................................................................................................................................................................5
I. WSTĘP..............................................................................................................................................................................5

1.1. Przedmiot ST............................................................................................................................................................5
1.2. Zakres stosowania ST..............................................................................................................................................5
1.3. Zakres robót objętych ST.........................................................................................................................................5
1.4. Określenia podstawowe...........................................................................................................................................5
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót......................................................................................................................10
2. MATERIAŁY...........................................................................................................................................................13
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych..............................................................................13
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.........................................................................13
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym....................................................................................14
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów..........................................................................................................14
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.......................................................................................................................14
3. SPRZĘT....................................................................................................................................................................14
4. TRANSPORT............................................................................................................................................................15
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu..............................................................................................................15
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych....................................................................................15
5. WYKONANIE ROBÓT...........................................................................................................................................16
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:..................................................................................................16
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.............................................................................................................................16
6.1. Program zapewnienia jakości.................................................................................................................................16
6.2. Zasady kontroli jakości robót.................................................................................................................................17
6.3. Pobieranie próbek..................................................................................................................................................18
6.4. Badania i pomiary..................................................................................................................................................18
6.5. Raporty z badań.....................................................................................................................................................18
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.....................................................................................................18
6.7. Certyfikaty i deklaracje..........................................................................................................................................19
6.8. Dokumenty budowy...............................................................................................................................................19
7. OBMIAR ROBÓT....................................................................................................................................................21
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót................................................................................................................................21
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów..........................................................................................................21
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy..............................................................................................................................21
7.4. Wagi i zasady wdrażania........................................................................................................................................21
8. ODBIÓR ROBÓT.....................................................................................................................................................22
8.1. Rodzaje odbiorów robót.........................................................................................................................................22
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu................................................................................................22
8.3. Odbiór częściowy...................................................................................................................................................22
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)................................................................................................................................22
8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji.............................................................................24
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................................................................................................................................24
9.1. Ustalenia ogólne.....................................................................................................................................................24
10. PRZEPISY ZWIĄZANE........................................................................................................................................25

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.........................................................................................................................................27
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI..................................................................................27
1.1. Przedmiot specyfikacji...........................................................................................................................................27
1.2. Zakres stosowania specyfikacji..............................................................................................................................27
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją........................................................................................................................27
1.4. Określenia podstawowe.........................................................................................................................................27
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót......................................................................................................................27
2. MATERIAŁY...........................................................................................................................................................28
3. SPRZĘT....................................................................................................................................................................28
4. TRANSPORT............................................................................................................................................................28
5. WYKONANIE ROBÓT...........................................................................................................................................28
5.1. Roboty przygotowawcze........................................................................................................................................28
5.2. Roboty rozbiórkowe...............................................................................................................................................28
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.............................................................................................................................29
7. OBMIAR ROBÓT....................................................................................................................................................29
8. ODBIORY ROBÓT..................................................................................................................................................29

2



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................................................................................................................................29
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE...........................................................................................................29

III. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO.........................................................................31
1. CZĘŚĆ OGÓLNA....................................................................................................................................................31
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego................................................................................................31
1.2. Przedmiot SST.......................................................................................................................................................31
1.3. Zakres stosowania SST..........................................................................................................................................31
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST..................................................................................................................31
1.5. Określenia podstawowe.........................................................................................................................................31
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót......................................................................................................................34
1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego................................................................34
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW.......................................................................34
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.........................................................................................................................................34
2.2. Rodzaje materiałów................................................................................................................................................35
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego........................................................................................................................................................................38
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
.......................................................................................................................................................................................38
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI...................................................................39
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego................................................39
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.....................................................................................................39
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”..................................................39
4.2. Transport i składowanie materiałów......................................................................................................................39
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 
„Wymagania ogólne”....................................................................................................................................................40
5.1. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego..............................................40
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego – wytyczne montażowe. 40
5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego....................................................................40
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.............................................................................................................................41
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”„Urządzenia centralnego ogrzewania 
w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.....................................................41
6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.............................41
6.3. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego......................................41
6.4. Badania w czasie robót..........................................................................................................................................42
6.5. Badania w czasie odbioru robót.............................................................................................................................42
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT................................................................43
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne”........................................................43
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego........................................................................................................................................................................43
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT..................................................................................................................................44
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” ....................................................................44
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu................................................................................................44
8.3. Odbiór częściowy...................................................................................................................................................44
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)................................................................................................................................45
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.....................................................................................................46
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I...........................................47
PRAC TOWARZYSZĄCYCH.....................................................................................................................................47
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST...............................................................47
„Wymagania ogólne”....................................................................................................................................................47
9.2. Zasady rozliczenia i płatności................................................................................................................................47
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót przy wykonywaniu przedmiotowych prac........47

IV. WYMIANA KOTŁA NS BIOMAS Ę...........................................................................................................................47
1. Materiały...................................................................................................................................................................47
1.1. Opis przyjętej technologii:.....................................................................................................................................47
1.2. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego...................................................................................50
1.3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom......................................................................................50
1.4. Odbiór materiałów na budowie..............................................................................................................................50
2. Sprzęt........................................................................................................................................................................51
3. Transport i składowanie............................................................................................................................................51

3



4. Wykonanie robót.......................................................................................................................................................51
5. Kontrola jakości robót...............................................................................................................................................51
6. Odbiór robót..............................................................................................................................................................52
6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.................................................................................................52
6.2 Odbiór częściowy....................................................................................................................................................52
6.3 Odbiór końcowy......................................................................................................................................................52
6.4 Odbiór ostateczny...................................................................................................................................................53
6.5 Odbiór gwarancyjny................................................................................................................................................53
7. Obmiar robót.............................................................................................................................................................53
8. Próby ciśnieniowe.....................................................................................................................................................54
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA..............................................................................................................................54

4



Kody CPV

45100000- 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Numer specyfikacji technicznej

STS

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. Niniejsza ST dotyczy zadania pn.:

„Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rz ędkowicach - UE ”. 

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w

przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla

których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą  spełnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Zakres objęty niniejszą ST:

- roboty demontażowe,

- modernizacja instalacji C.O.,

- modernizacja istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię na biomasę,

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2.  budynku – należy przez to rozumieć  taki obiekt budowlany,  który jest  trwale związany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i

dach.

1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć  budynek wolno stojący

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
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mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się

wydzielenie nie więcej niż  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4.  budowli  – należy przez to rozumieć  każdy obiekt  budowlany nie będący budynkiem lub

obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska

odpadów,  stacje uzdatniania wody,  konstrukcje oporowe,  nadziemne i  podziemne przejścia dla

pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części

budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz

fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części

przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c)  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,

drabinki, śmietniki.

1.4.6.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany

przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,

przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie

połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,

obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8.  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć  budowę, a także prace polegające na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9.  remoncie  – należy przez to  rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej

konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z

obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11.  terenie budowy – należy przez to rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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1.4.12.  prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane – należy przez to rozumieć

tytuł  prawny wynikający z  prawa własności,  użytkowania wieczystego,  zarządu,  ograniczonego

prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do

wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na

rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa

obiektu budowlanego.

1.4.14.  dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z

załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i

końcowych,  w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy służące realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne i

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.15.  dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku wykonywania  robót  oraz geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

1.4.16.  terenie  zamkniętym  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych

podległych Ministrowi  Obrony Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18.  właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości

określonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako

zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość

użytkową.

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na  podstawie  przepisów odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.  opłacie – należy przez to rozumieć  kwotę  należności wnoszoną  przez zobowiązanego za
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określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie

przygotowaną, przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24.  dzienniku  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany przez właściwy  organ

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25.  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26.  rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć  – akceptowaną  przez Inspektora nadzoru

książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do

przeprowadzania niezbędnych badań  i prób związanych z oceną  jakości stosowanych wyrobów

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28.  materiałach – należy przez to rozumieć  wszelkie materiały naturalne i  wytwarzane jak

również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót

dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30.  poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć  wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.  projektancie – należy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub fizyczną  będącą

autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32.  rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i

przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji  budowy  lub  robót

budowlanych.

1.4.33.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu

budowlanego zdolną  do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą  do

odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34.  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.35.  grupach, klasach,  kategoriach robót  – należy przez to rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie

określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  Wspólnego

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.36.  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie

techniczne i praktykę  zawodową  oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową  obiektu budowlanego.

Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,

badaniu i  odbiorze instalacji  oraz urządzeń  technicznych,  jak również  przy odbiorze gotowego

obiektu.

1.4.37.  instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę

urządzeń  technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub współzależność  czynności

obsługi,  przeglądów i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)  jest również  składnikiem dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38.  istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania

tych organizacji.

1.4.40.  przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w

kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym opisem lub  wskazaniem podstaw

ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych

wykonania  i  odbioru robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek

przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41.  robocie  podstawowej  –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do

odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień

scalenia robót.

1.4.42.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,  stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu

zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się

obowiązkowe  z  dniem 20  grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja

2004 r.
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1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych

postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w

udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w

przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  i

współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na

dokumentację projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby

jednym z nich są  obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W

przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich

ważności  wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  Wykonawca nie  może wykorzystywać

błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
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materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy

materiałów i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z  określonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W

przypadku,  gdy dostarczane materiały  lub wykonane roboty nie  będą  zgodne z dokumentacją

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały

zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt

wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

kontraktu aż  do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować  wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
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przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi

Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,

dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez

Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś  przy transporcie

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy  w  warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401)  oraz  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169  poz.  1650).  Wykonawca  będzie

przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich

wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych urządzeń  lub  metod i  w  sposób

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub

wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany

jest do prowadzenia ciągłych badań  określonych w SST w celu udokumentowania,  że materiały

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi

Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed

rozpoczęciem  eksploatacji  złoża.  Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z

badań  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę  wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
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materiałów  z  jakiegokolwiek  złoża.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i  żwiru

będą  formowane w hałdy  i  wykorzystywane przy  zasypce i  rekultywacji  terenu po ukończeniu

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi

na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy  w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany

rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego

wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny z ofertą
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Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z

zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w

terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy

dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:

-  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i

graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-  projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem 

oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z 

dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza cji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich

elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez

Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu

robót zostaną, jeśli wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę  na

własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej

i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę nie

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ści

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez

Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  on  zamierzony

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i terminowość  wykonania poszczególnych elementów

robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-  sposób i procedurę  pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie  i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i  badań  materiałów oraz

robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak poważne,  że mogą

wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót

badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy

laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych

materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów i robót ponosi

Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych  na zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć  zapewnioną  możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które

budzą  wątpliwości co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada ń

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawniony jest  do  dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od

Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są

niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium

przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  projektową  i SST. W takim

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania próbek poniesione

zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  aprobat  technicznych oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5. znajdują  się  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich

partia dostarczona do robót będzie posiadać  te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny

jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

·  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

·  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z

podaniem kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą  przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.

Projektant nie jest jednak stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy

robót.

Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach

przyjętych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone w

formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące

dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,
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f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót  będzie  określać  faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie z  dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na

piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Zasady określania ilości robót  podane są  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i  lub w

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa

legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym

stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra żania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
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SST. Będzie utrzymywać  to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,

nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się  dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu do

zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót  zanikających  i  ulegających zakryciu  oraz  odbiorów częściowych,  zwłaszcza  w

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w

poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i

programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
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bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych

robót właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny

termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót

związanych z usunięciem wad, które ujawnią  się  w okresie rękojmi i  gwarancjigwarancyjnym i

rękojmi.  Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na

podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  „Odbiór

ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę

obmiarową  ustaloną  dla danej pozycji kosztorysu przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach

umownych. Dla robót  wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest  wartość  (kwota) podana

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać

wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające się  na  jej  wykonanie,  określone dla  tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

·  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
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ROZLICZENIE WYKONAWCY Z ZAMAWIAJ ĄCYM NASTAPI NA PODSTAWIE PODPISANEJ

PRZEZ OBIE STRONY UMOWY

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016

z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.

zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.

zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

Rozporz ądzenia

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich

jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126).

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego

zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie

w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  Nr 198,  poz.

2042).

Inne dokumenty i instrukcje

–  Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlano-montażowych,  (tom I,  II,  III,  IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003.

–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania:

„Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rz ędkowicach - UE ”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót

rozbiórkowych:

- demontaż wszystkich istniejących grzejników,

- demontaż armatury,

- demontaż instalacji kotłowej,

- demontaż przewodów instalacji grzewczej wraz z izolacją,

- demontaż elementów istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego (oraz

ponowny montaż),

- demontaż instalacji odgromowej,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i

wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  rozbiórkami  i  demontażami  oraz

wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania tych robót

oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami

zarządzającego realizacją  umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
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2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się  do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia

niegwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- młotami wyburzeniowymi,

- młotami kującymi,

- odkurzaczem przemysłowym,

- samochodami do wywozu odpadów,

- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,

- drobnym sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

Na  podstawie  dokumentacji  projektowej  należy  wyznaczyć  obszar  prac  oraz  oznakować  i

zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP.

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Rozbiórki dokonywać ręcznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

5.2.3.  Należy chronić  przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją  projektową

mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały

placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

28



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola

obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich

zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  obowiązującymi  przepisami.  Na  żądanie  Inspektora,

Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.

Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Cena  robót  obejmuje  w  przypadku  wszystkich  robót  rozbiórkowych  objętych  niniejszą  SST:-

wyznaczenie zakresu prac,

-  oznakowanie  i  zabezpieczenie  obszaru  prac  pod  względem  BHP,  zabezpieczenie

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontażu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:

- załadunek odpadów,

- zabezpieczenie ładunku,

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

- utylizację odpadów.

ROZLICZENIE  WYKONAWCY Z  ZAMAWIAJĄCYM NASTĄPI  NA PODSTAWIE PODPISANEJ

PRZEZ OBIE STRONY UMOWY.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

-  Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.

U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

30



III. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego

„Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rz ędkowicach - UE ”. 

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  w

budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej, rolniczym i przemysłowym, eksploatowanych

w  warunkach  nie  narażonych  na  destrukcyjne  oddziaływanie  środowiska  korozyjnego.

Specyfikacja obejmuje także wykonanie kotłowni gazowej.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  dokumentem przetargowym  i  kontraktowym  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej

specyfikacji mogą  mieć  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla

których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą  spełnione przy zastosowaniu metod

wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach

nie  narażonych  na  destrukcyjne  działanie  środowiska  korozyjnego  i  obejmuje  wykonanie

następujących czynności:

– układanie rurociągów i armatury zasilających instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,

– montaż odbiorników ciepła,

– montaż kotłowni gazowej.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów

wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów instalacji c.o.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami

podanymi  w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7,  pkt  1.4.,  a także zdefiniowanymi

poniżej:

Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót
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oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót.

Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy

przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku od momentu

przekazania do dnia końcowego odbioru robót.

Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie rozróżnia

się pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002):

–  klasa  1:  środowisko  suche,  np.  wnętrza  budynków  mieszkalnych  i  biurowych,  a  także  nie

podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,

– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń, np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w

którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w

nieagresywnym gruncie lub wodzie,

– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,

– klasa 4:  środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie

morskiej,  elementy  położone  w  strefie  bryzgów  wodnych  lub  znajdujące  się  w  powietrzu

nasyconym solą,

– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).

Plan  BIOZ  –  plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  wykonany  na  podstawie  Rozp.  Min.

Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna  – układ połączonych przewodów napełnionych wodą  instalacyjną,

wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami

do  przygotowania  wody  ciepłej,  nagrzewnicami  wentylacyjnymi  itp.),  oddzielony  zaworami  od

źródła ciepła.

Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła,

układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.

Kocioł  jednofunkcyjny  –  przeznaczony  wyłącznie  do  centralnego  ogrzewania,  może

współpracować z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kocioł  dwufunkcyjny  – przeznaczony do centralnego ogrzewania  oraz  przygotowania  ciepłej

wody użytkowej [pobór c.w.u. z kilku punktów].

Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem – jest to kocioł wytwarzający ciepłą  wodę

zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji ciepłej  wody użytkowej [pobór

c.w.u. z większej ilości punktów].

Pompa cyrkulacyjna – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o.

Ogrzewanie  podłogowe  –  system  ogrzewania,  w  którym  czynnik  grzewczy  płynie  rurami

ułożonymi  w  podłodze  –  przy  prawidłowo  zaprojektowanej  instalacji  oddawanie  ciepła  do

pomieszczenia  jest  równomiernie  na  całej  powierzchni  podłogi.  Rury  można  układać  tworząc
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meandry lub spiralnie.

Regulator  pogodowy  – regulator  ze  zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej,  regulujący

temperaturę  z kotła na wyjściu do c.o.,  w zależności od temperatury zewnętrznej (przy niższej

temperaturze zewnętrznej – wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator  pokojowy  –  regulator  z  wbudowanym  czujnikiem  temperatury,  montowany  w

ogrzewanym pomieszczeniu i sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

Niektóre regulatory pokojowe można zaprogramować  wg potrzeb,  dzieląc jednostkę  czasu np.

dobę na podstrefy czasowe o zróżnicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy „noc-

dzień”].

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni ętego  – instalacja, w której przestrzeń  wodna (zład) nie

ma swobodnego połączenia z atmosferą.

Instalacja systemu otwartego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne

połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie  grawitacyjne  –  wymuszanie  przepływu  wody  w  instalacji  dokonuje  się  przez

wykorzystywanie zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej.

Ogrzewanie  pompowe  –  wymuszanie  ruchu  wody  w  instalacji  dokonywane  jest  przy

zastosowaniu  pompy  obiegowej.  Praca  pompy  pozwala  pokonać  duże  opory  hydrauliczne

powstające przy przepływie wody w rurach i  dlatego stosować  można rury o dużo mniejszych

średnicach  niż  w  ogrzewaniu  grawitacyjnym.  Dodatkowo  instalacje  pompowe  mają  mniejsze

ograniczenia związane z wielkością, rozległością i ukształtowaniem przestrzennym instalacji.

Zawór  bezpiecze ństwa  –  zabezpieczenie  kotła  grzewczego,  przed  przekroczeniem

dopuszczalnego ciśnienia roboczego.

Naczynie  wzbiorcze  –  wraz  z  innymi  elementami  urządzenia  bezpieczeństwa  [rura

bezpieczeństwa,  przelewowa,  sygnalizacyjna]  przejmuje  zwiększającą  się  pod  wpływem

temperatury objętość wody i zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się naczynia

wzbiorcze otwarte i zamknięte [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.o . – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności

powietrza w instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy instalacji, spadku

ilości  ciepła  oddawanego  przez  grzejniki,  złego  przewodzenia  ciepła  na  ściankach  kotłów,

skróconej  żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej – zużycie łożysk

pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajności pompy.

Kompensacja wydłu żeń termicznych:

-  kompensacja  naturalna  wydłużeń  liniowych,  wykorzystując  zmiany  kierunków  prowadzenia

instalacji oraz układ punktów stałych,

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczności na innych odcinkach instalacji

c.o.,

-  kompensatory U-kształtowe na głównych poziomach c.o. – wykonane z materiału identycznego
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jak  przewody  c.o.  Problem  kompensacji  wydłużeń  termicznych  jest  szczególnie  ważny  w

przypadku  wykonywania  instalacji  z  rur  z  tworzyw  sztucznych,  których  współczynnik

rozszerzalności liniowej jest 4-15 razy większy niż dla stali.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie

stosowane wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaż  instalacji  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy

prawne sporządzenia podano w SST „Wymagania ogólne”

Dokumentacja powinna w szczególności  zawierać  wymagania stawiane elementom, wyrobom i

materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

–  bezpieczeństwa instalacji  –  odpowiedni  dobór  ciśnienia  i  temperatury czynnika  grzewczego,

uwzględnienie  wpływu  rozszerzalności  cieplnej  na  konfigurację  instalacji,  zastosowanie

odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp.,

– bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości zmian parametrów instalacji przez

osoby nieuprawnione,

– wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej,

– trwałości poszczególnych elementów instalacji itp.,

– określenie procedur niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub

przy  zastosowaniu  sterowania  automatycznego.  Instalacje  powinny  być  zaprojektowane  i

wykonane  tak,  by  przez  cały  przewidywany  okres  użytkowania  w  określonych  warunkach

środowiskowych  (klasie  środowiska)  i  przy  właściwej  konserwacji  odpowiadały  założonemu

przeznaczeniu.  Przy określaniu trwałości instalacji,  przy doborze materiałów należy uwzględnić

warunki  środowiskowe, na działanie których instalacja będzie narażona oraz umiejscowienie jej

elementów  w  budowli,  a  także  sposobów  zabezpieczenia  przed  działaniem  niekorzystnych

czynników.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w 
SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały  stosowane  do  wykonywania  instalacji  c.o.  i  będące  w  myśl  Ustawy  o  wyrobach

budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881)

wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza,  że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną

normą  europejską  wprowadzoną  do zbioru Polskich Norm, z europejską  aprobatą  techniczną  lub
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krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego

Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami

podstawowymi, albo

–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  Normą  lub

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną  przez producenta, jeżeli

dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.

Oznakowanie powinno umo żliwia ć identyfikacj ę producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatno ści do u żytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,

- grzejniki i inne odbiorniki ciepła,

- kocioł gazowy wraz z armaturą kotłowni,

- armatura instalacyjna,

- inne wyroby i materiały.

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny

odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach

technicznych), powinny posiadać  aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty

potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w kraju.

2.2.1. Elementy ruroci ągów zasilaj ących, odbiorników ciepła i armatury

2.2.1.1. Ruroci ągi zasilaj ące instalacj ę i poszczególne odbiorniki ciepła

A. Ruroci ągi stalowe o poł ączeniach spawanych (nierozł ącznych) – wymagania i warunki

stosowania:

a) rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego przeznaczenia wg PN-H-

74220:1984,

b) rury i  złączki ze stali  niestopowej  do transportu wody i  innych płynów wodnych, wg PN-EN

10224:2006,

c) rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe wg PN-H-74219:1961,

d) spawanie gazowe,

e) spawanie elektryczne.

B.  Ruroci ągi  stalowe  rozł ączne  o  poł ączeniach  gwintowanych  lub  kołnierzowych  –

wymagania i warunki stosowania:

a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (średnie),
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b) połączenia gwintowane dla rur o średnicy Dn ≤ ø 65 mm,

c) połączenia kołnierzowe – rurociągi o większych średnicach Dn > ø 65 mm oraz inne elementy

instalacji  jak  rozdzielacze,  pompy,  odmulacze  itp.  Szczelność  połączenia  zapewnia  płaska

uszczelka odporna na działanie temperatury czynnika grzewczego.

C. RURY ZE STALI WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ

D. Wydłu żki  „U” – kształtowe i  zł ączki  elastyczne  stosowane w celu kompensacji wydłużeń

cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest różna od temperatury montażu, także

podczas  eksploatacji  następują  wahania  temperatury  czynnika  grzewczego,  co  powoduje

wydłużenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepła

Grzejniki stalowe płytowe można podłączać do instalacji z boku lub od dołu. W grzejnikach tych

mieści się  mała ilość  wody, więc szybko zmienia się  temperatura ich powierzchni. Stosowane w

instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

2.2.1.3. Armatura

a) Zabezpieczenie układu

Naczynia wzbiorcze:

-  układ  zamknięty:  kompensacja  rozszerzalności  cieplnej  wody  dokonywana  jest  za  pomocą

wzbiorczego naczynia przeponowego.

Zawory  bezpiecze ństwa  ich  zadaniem  jest  nie  dopuścić  do  przekroczenia  maksymalnego

ciśnienia  w instalacji  i  jej  zapowietrzenia.  W zależności  od  typu połączeń  instalacji  mogą  być

kołnierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprężynowe lub ciężarkowe.

Odpowietrzniki i separatory gazów zapobiegają szkodliwemu działaniu powietrza, które znajduje

się  w  instalacji  c.o.,  jednocześnie  –  zgodnie  z  normą  PN-91/B-02420,  Instalacje  centralnego

ogrzewania  pracujące  w  systemie  zamkniętym,  powinny  być  wyposażone  w  urządzenia

umożliwiające  usuwanie  powietrza  ze  zładu  tak  w  czasie  napełniania,  jak  i  normalnej  pracy

instalacji. Stwierdzono, że powietrze w instalacjach może występować w trzech postaciach:

– wolne powietrze – przedostające się do instalacji w wyniku jej napełniania lub dopełniania oraz

przez uszkodzone inne elementy systemu,

– mikrop ęcherze powietrza – „bąble”: gazowe o wielkościach 0,05 do 0,01 mm, które usuwa się

za pomocą separatorów powietrza,

–  powietrze  zwi ązane pomi ędzy molekułami  wody ,  zamieniające się  w  tzw.  mikropęcherze

podczas zmian temperatury i ciśnienia zgodnie z prawem Henry’ego dotyczącym rozpuszczalności

gazów w cieczy. Podstawowe typy odpowietrzników stanowią konstrukcje pływakowe. Stosowane

powszechnie separatory: odśrodkowe lub absorpcyjne, montowane są jako elementy integralne lub

części  modułu  wyposażenia  węzła  cieplnego  (np.  razem  z  zaworem  bezpieczeństwa,

odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) Zawory
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Zawory przelotowe i  zwrotne –  sterują  przepływem wody w instalacjach grzewczych poprzez

zmianę  przekroju  przewodu  od  maksymalnego  otwarcia  do  całkowitego  zamknięcia.  W

zamkniętych układach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji

wyposażona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z różnych materiałów, np. mosiądzu,

żeliwa,  tworzyw sztucznych,  w  trzech  rodzajach,  jako  zawory  przelotowe  zwykłe  oraz  skośne

półprzelotowe i pełnoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe – obecnie przeważnie wykonane z mosiądzu lub brązu. Konstrukcyjnie są to

zawory  gwintowe:  proste,  kątowe,  osiowe,  kolanowo-kątowe,  kątowo-narożne.  W  niektórych

instalacjach  dodatkowo  wyposażone  w  kryzy  dławiące,  regulujące  ilość  cieczy  przepływającej

przez zawór.

Zawory i głowice termostatyczne – zapewniają utrzymywania stałej temperatury pomieszczenia,

niezależnie od warunków zewnętrznych i  wewnętrznych danego pomieszczenia.  Przeznaczone

szczególnie  do  współpracy  z  grzejnikami  o  małej  pojemności  wodnej,  np.  konwektorami,

wyposażonymi w automatykę źródła ciepła.

c)  Urządzenia  ochrony  instalacji  grzewczych  przed  zanieczy szczeniami  ciałami  stałymi

zawartymi w wodzie

Filtr siatkowy lub magnetyczny – usuwanie zanieczyszczeń stałych o średnicach ziaren powyżej

1,0 mm z sieciowej wody zasilającej (standardowo wyposażony w siatkę o oczkach 1,0x1,0 mm).

Automatyczna  stacja  uzdatniania  wody  urządzenie  zabezpieczające  instalacje  i  urządzenia

przed skutkami osadzania się kamienia kotłowego.

Uwaga  dla  u żytkownika  instalacji:  na  głowicach  zaworów  termostatycznych  znajdują  się

oznaczenia  ułatwiające dokładne ustawienie  temperatury.  Zakresy  temperatur  mogą  być  nieco

inne u różnych producentów, zwykle oznaczenie na głowicy zaworu: * temp. 6° C, 1 temp. 10°C, 2

temp. 16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4 temp. 20-23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)

2.2.1.4.Wyroby dodatkowe.

Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do montażu

instalacji c.o. mogą być zastosowane:

– systemy mocowania rurociągów i ich elementów,

– przepusty ogniowe dla rurociągów – masy i zaprawy ognioochronne (dla połączeń różnych stref

pożarowych),

– rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych),

– śrubunki grzejnikowe,

– termometry, manometry i termo-manometry,

– programatory pogodowe,

– luty i pasty do lutowania rurociągów miedzianych,

– elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

– pręty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych,
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– uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów,

– kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych,

– prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe,

– chemia instalacyjna,

–  elementy  wykonawcze  i  instalacje  (okablowanie)  automatycznego  sterowania  instalacją

centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być przyjęte

na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są  zgodne z ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i

specyfikacji technicznej (szczegółowej),

–  każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów dostarczanych  luzem jest  zaopatrzona  w

etykietę identyfikacyjną,

– wyroby i materiały konfekcjonowane są  właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył  dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót

instalacyjnych powinien się  kończyć  przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania

odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  wyrobów  nieznanego  pochodzenia.

Przyj ęcie  wyrobów  i  materiałów  na  budow ę  powinno  by ć  potwierdzone  wpisem  do

dziennika budowy lub protokołem przyj ęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do  wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Materiały  i  wyroby  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  powinny  być

przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami

odpowiednich dokumentów odniesienia tj.  norm bądź  aprobat technicznych. Place składowe do

przechowywania  elementów  rurowych  powinny  być  wygrodzone,  wyrównane  i  utwardzone  z

odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub
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opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby w miejscu

magazynowania  należy  przechowywać  w  partiach  według  rodzajów,  typów,  odmian,  klas  i

gatunków,  zgodnie  z  wymaganiami  norm  wyrobów,  w  sposób  uporządkowany,  zapewniający

łatwość  dostępu  i  przeliczenia.  Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w

oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby

pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w

ilości warstw nie większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewan ia wodnego

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:

– pion murarski,

– łata murarska,

– łata ważona i łata kierunkowa,

– wąż wodny,

– poziomnicę uniwersalną,

– sznur murarski,

– kątownik murarski,

– wykrój.

b. Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym.

– zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

– spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

– zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych,

– zestaw do spawania gazowego,

– prasa do zaciskania złączek na rurze z tworzywa sztucznego,

– giętarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”

4.2. Transport i składowanie materiałów

Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mogą  być

przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek

elementów instalacyjnych  pakowanych  w jednostki  ładunkowe  należy  prowadzić  urządzeniami
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mechanicznymi  wyposażonymi  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub  chwytakowy.  Transport

materiałów  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  w  opakowaniach  nie

wymaga specjalnych urządzeń  i  środków transportu.  W czasie transportu należy zabezpieczyć

przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót 
podano w SST „Wymagania ogólne”

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewan ia wodnego

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  i  odebrać  wszelkie  roboty  budowlano-

konstrukcyjne,  wytypowane  jako  niezbędne  do  rozpoczęcia  robót  instalacyjnych.  Sprawdzenie

zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi SST należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, zezwalającym

na prowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych  centralnego ogrzewania wodnego – 
wytyczne monta żowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego należy wykonywać zgodnie z dokumentacją

projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży instalatorskiej.

5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego o grzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:

–  wykonywanie  prac  przez  wykwalifikowanych  instalatorów,  posiadających potwierdzone  przez

wyznaczoną  jednostkę  uprawnienia  wykonawcze  (np.  certyfikat  wydany  przez  producenta  lub

„Książeczkę spawacza” z uprawnieniami w określonym, wymaganym zakresie),

–  prace  o  znikomym niebezpieczeństwie  można wykonywać  w  pojedynkę,  natomiast  wszelkie

roboty  spawalnicze  wymagają  minimum  współpracy  jednego  pomocnika.  Przy  zorganizowaniu

pracy grupami (zespołami) liczebność zespołu należy dostosować optymalnie do rodzaju, miejsca i

warunków bezpiecznego wykonywania robót,

–  racjonalne  urządzenie  stanowiska  pracy  z  dogodnym  rozmieszczeniem  i  posegregowaniem

materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o szerokości, jeśli to jest możliwe, min.

60  cm,  dalej  materiały  i  sprzęt  najbardziej  potrzebne  w  danej  chwili,  a  następnie  zapasy

materiałowe i drogi transportowe),

– zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania

różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,

–  zastosowanie  odpowiednich  rusztowań  lub  drabin  (technicznie  niezbędnych  i  ekonomicznie

uzasadnionych),
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–  zaopatrzenie  robotników  we  właściwy  sprzęt  do  wykonywania  robót  instalacyjnych  i

towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie wykonywanie robót

spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp – stosowanie odpowiednich

masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i rękawic oraz odpowiedniego obuwia,

–  dostarczanie  materiałów  do  zainstalowania  na  stanowiska  robocze  w  sposób  wykluczający

przestoje,

– zorganizowanie  robót  systemem instalowania  równomiernego (podział  instalacji  na elementy

uzasadnione technologicznie np.  piony,  kondygnacje,  odgałęzienia  itp.  lub wg  planu ogólnego:

„zasilanie-rurociągi-odbiorniki”),

– wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST „Wymagania ogólne”„Urz ądzenia 
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrze wania 
wodnego

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy

przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.3. Odbiór robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wo dnego

Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 

dla robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót instalacyjnych centralnego 

ogrzewania wodnego.

Badania materiałów

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:

– deklaracji zgodności lub certyfikatów,

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,

– deklaracji producentów stosowanych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne

odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji

technicznej.  Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek

zamawiającego przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich

norm.
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6.4. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają  na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji centralnego

ogrzewania  wodnego  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i

instrukcjami  producentów.  Badania  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia

prawidłowości  montażu  rurociągów  ze  względu  na  miejsce  ułożenia  i  stosowane  przekroje

przewodów oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. Inne elementy

instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- ilości,

– wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,

– spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się  celem oceny czy spełnione zostały wszystkie

wymagania dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczególności

w zakresie:

–  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

–  jakości  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego.  Przy  badaniach  w  czasie

odbioru robót należy wykorzystać  wyniki badań  dokonanych wcześniej oraz zapisy w dzienniku

budowy dotyczące wykonanych robót.

Badania polegają m.in. na:

a)  sprawdzeniu zgodno ści z dokumentacj ą  – powinno być  przeprowadzone przez porównanie

wykonanych  instalacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  ze  zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie

oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się z dokładnością

do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej sztuki. Ilości normatywne

niektórych  elementów  instalacji  mogą  być  uzależnione  od  podstawy  wyceny  lub  wytycznych

producenta i zależą od ilości innych materiałów np. ilość podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie

są  wyszczególnione w „Przedmiarze robót”,  dlatego po ich przeliczeniu należy sprawdzić  ilości

wymagane w materiałach źródłowych.

b) sprawdzenie szczelno ści instalacji – próba ci śnieniowa „ na zimno”

Próby ciśnieniowe instalacji  centralnego ogrzewania wodnego należy przeprowadzić  zgodnie z

wytycznymi producenta rur.  Każdy producent powinien podać  parametry próby ciśnieniowej dla

swoich rur i najlepiej skorzystać  z informacji  źródłowej, którą  można dołączyć  jako załącznik do

niniejszej ST. Można także wykonać próbę ciśnieniową według procedury standardowej, określonej

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.
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Próbę  przeprowadza  się  po  zmontowaniu  instalacji,  przy  ciśnieniu  półtora  razy  większym  od

ciśnienia  roboczego  (ciśnienie  próbne),  nie  większym  jednak  od  ciśnienia  maksymalnego  dla

poszczególnych  elementów  systemu.  Ze  względu  na  możliwość  termicznych  i  ciśnieniowych

odkształceń przewodów próby dzielimy na wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej, w ciągu

30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po

ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie

powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara.

Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny.

W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien

być większy niż 0,2 bara.

Uwaga!  Podczas  przeprowadzania  próby  nale ży  odł ączyć  od  instalacji  elementy

dopuszczone  do  pracy  przy  ni ższym  ci śnieniu,  na  przykład  przeponowe  naczynie

wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelno ści instalacji – próba ci śnieniowa „na gor ąco”

Próbę  ciśnieniową  instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” należy przeprowadzić

po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona:

– uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

–  wyregulowanie  przepływu  czynnika  grzejnika  (przez  rurociągi  i  grzejniki)  dla uzyskania

założonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SS T „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnyc h przy wykonywaniu instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego

7.2.1.  Ilości  poszczególnych  typów i  wielkości  charakterystycznych (średnic)  rur  oblicza  się  w

metrach  wg  wymiarów  sprawdzonych  na  budowie,  a  podanych  w  dokumentacji  projektowej.

Obmiaru niektórych rur dokonuje się  w innych jednostkach, zależnych od podstawy wyceny lub

wytycznych producenta np. rury przyłączne w sztukach lub kompletach.

Przy  wykonywaniu  połączeń  spawanych  rurociągów  o  większych  średnicach  nominalnych

(powyżej ø 40 mm i grubości ścianki ponad 3,2 mm) oprócz ilości układanych rur, należy policzyć

ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym:

– długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości

rur przyłącznych do grzejników (gałązek), armaturę łączoną na gwint i łączniki,

– do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń,

– zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,

– całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelność (na

43



zimno)  lub próbach na gorąco stanowi suma długości  rurociągów zasilających i  powrotnych w

ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg wytycznych

podstawy  wyceny.  Badania  szczelności  instalacji  mogą  być  odniesione  do  łącznej  długości

rurociągów stanowiących instalację.

7.2.3. W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach podanych nad

poszczególnymi  tablicami  katalogów,  stanowiącymi  podstawy  wyceny  poszczególnych  pozycji

kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wyma gania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegającymi

zakryciu są  wszelkie rurociągi  i  elementy sieci  prowadzone w bruzdach lub szachtach  ścian  i

stropów oraz  części  składowe elementów,  które  dalej  traktowane  są  jako  komplet  np.  napęd

(siłownik) zaworu sterowanego automatycznie W trakcie odbioru należy przeprowadzić  badania

wymienione  w  pkt.  6.,  a  wyniki  badań  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej

specyfikacji.  Jeżeli  wszystkie pomiary i  badania  dały  wynik  pozytywny można uznać  elementy

ulegające  zakryciu  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz

specyfikacją  techniczną  i  zezwolić  na  przystąpienie  do  następnych  robót  instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa

„na zimno”  i  dlatego należy tak zorganizować  prace,  aby pozytywny wynik  tej  próby umożliwił

dalsze prace związane z „zakrywaniem” instalacji. Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny,

takie  roboty  ulegające zakryciu  nie  powinny być  odebrane.  W takim przypadku należy  ustalić

zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu

ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu

należy zapisać  w dzienniku budowy lub protokole  podpisanym przez przedstawicieli  inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się  dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
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Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika

budowy  i  może  stanowić  podstawę  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  (jeśli  strony

przyjęły taką formę rozliczenia robót).

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną  ocenę  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

– dokumentację  projektową  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót –

dokumentację powykonawczą.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,

3.  rysunki powykonawcze instalacji  przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń  oraz

prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu,

4. korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

6.  certyfikaty,  atesty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia,  etc.  Wszystkich  zastosowanych

elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

–  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

robót,

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

–  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

– protokoły odbiorów częściowych,

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

– wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,

przeprowadzić  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać  je z

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  oraz

dokonać  oceny  wizualnej.  Roboty  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem

merytorycznym.
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Negatywny  wynik  jakichkolwiek  badań  skutkuje  tym,  że  roboty  przy  wykonywaniu  instalacji

centralnego ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z

następujących rozwiązań:

–  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  robót  z

wymaganiami określonymi w dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  oraz

przedstawić roboty wadliwe ponownie do odbioru,

–  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu konstrukcji  i  użytkownika oraz

trwałości  elementów  instalacji,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru

końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń

umownych,

– w przypadku, gdy nie są  możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do

usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego

zgłoszenia do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po

ich uzupełnieniu.

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

–  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót  instalacyjnych  centralnego

ogrzewania wodnego z zamówieniem.

Protokół odbioru ko ńcowego jest podstaw ą do dokonania rozliczenia ko ńcowego pomi ędzy

zamawiaj ącym a wykonawc ą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po użytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych

z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie

zauważone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I

PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w SST

„Wymagania ogólne”

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  może  być  dokonane

jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami

określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego z akresu robót przy wykonywaniu 
przedmiotowych prac.

ROZLICZENIE WYKONAWCY Z ZAMAWIAJ ĄCYM NASTAPI NA PODSTAWIE  PODPISANEJ

PRZEZ OBIE STRONY UMOWY.

IV. WYMIANA KOTŁA NS BIOMAS Ę

1. Materiały

Do wykonania kotłowni mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszego zadania muszą  posiadać  aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadać  Polskim Normom i Normom Branżowym. Wykonawca przed

zastosowaniem  wyrobu  uzyska  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów

powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązuj ącymi normami.

1.1. Opis przyj ętej technologii:

Kotłownia znajduje się  w piwnicy budynku, w pomieszczeniu numer -1.02, w miejscu istniejącej

kotłowni węglowej Zapotrzebowanie ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wynosi 496 kW.

Jako źródło ciepła przewidziano kocioł kondensacyjny na biomasę , o zakresie mocy 13-60 kW.

Instalacja  grzewcza  zabezpieczona  jest  przed  wzrostem ciśnienia  w  skutek  powiększenia  się

objętości  wody  w  układzie  w  następstwie  wzrostu  temperatury  naczyniem  przeponowym  o

pojemności  80  litrów.  Woda  doprowadzona  do  kotłowni  zostanie  przygotowana  w  stacji

uzdatniania, w skład której wchodzi filtr jonowymienny oraz filtr korekty chemicznej. Pracą kotłowni

steruje  zintegrowany  z  kotłem  regulator  pogodowy,  obsługujący  schemat  kotłowni.  Kocioł

wyposażony jest  w zawór  bezpieczeństwa oraz zawory odcinające. Cyrkulacja wody w obiegu

centralnego  ogrzewania  wymuszona  będzie  przy  pomocy pompy.  Przejścia  instalacyjne  przez

ściany i  strop należy zabezpieczyć  do klasy odporności ogniowej odpowiednio EI120 lub EI60.

47



Spaliny  odprowadzane  będą  poprzez  komin  zgodny  z  wytycznymi  producenta  kotła.

Nowoprojektowany wkład kominowy umieścić w istniejącym kominie lub jeżeli przekrój komina na

to nie pozwoli – wyprowadzić ponad dach po elewacji budynku. Nawiew powietrza - grawitacyjny

przez  niezamykany,  nowo  projektowany  otwór  nawiewny  o  wymiarach  30x10  cm.  Wywiew

grawitacyjny: przez kratkę 20x10cm zamontowaną na istniejącym kanale wentylacyjnym. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. nr  2013 poz.  1397 z dnia  z  dnia 9

listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,

projektowana kotłownia nie będzie znacząco wpływać na środowisko.

Należy zastosować automatyczny układ do spalania biomasy cechujący się następującymi

parametrami lub równoważnymi, czyli spełniającymi minimalne wymagania określone poniżej lub o

parametrach wyższych w oznaczonym zakresie:

Sprawność kotła w przedziale 96-103%  

Stężenia emisji pyłu dla 13% tlenu poniżej 10mg/m3.

Zakres temperatury pracy kotła 25-95 C. 

Ciśnienie robocze 3 bar.

Układ podawania paliwa :

Zintegrowany zasobnik paliwa przy kotle do zasypu ręcznego.

Układ  z  niezależnym  podajnikiem  ślimakowym  z  zbiornika  z  oddzieleniem  poprzez  klapę

zamykającą  również w stanie bezprądowym.

Układ  zabezpieczenia  przed  cofnięciem  płomienia  do  pomieszczenia  magazynu  z  zasobnika

pośredniego:

Układ  bezkontaktowy  z  pomiarem  poziomu  paliwa  w  zasobniku  pośrednim  poprzez  czujnik

kontaktowy poziomu paliwa. Zabezpieczenie bezprądowe w postaci klapy zamykającej (w stanie

zaniku  napięcia  zamykanej  siłownikiem  mechanicznym  o  minimalnym  momencie  15  Nm  z

uszczelnieniem  odpornym  na  wysoką  temperaturę.  Minimalny  czas  zamknięcia  w  stanie

bezprądowym 20s. 

Podajnik stokera do palnika:

Układ zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia z palnika kotła przez ciągły pomiar temperatury

podajnika stokera.

Napęd podajnika poprzez przekładnię z silnikiem U=65 obr/min 120W 1,2A.

Palnik kotła:
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Palnik z rusztem żeliwnym poziomym  chłodzonym powietrzem:

- Pierwotnego niezależnym układem doprowadzenia powietrza. 

- Wtórnego I  niezależnym układem doprowadzenia powietrza.

-  Wtórnego  II    niezależnym  układem  doprowadzenia  powietrza  regulowanym  wentylatorem

wyciągowym  płynnie na podstawie sygnału sondy Lambda 

- Cały układ pracujący w ciągłym podciśnieniu. 

Automatyczne czyszczenie palnika uruchamiane cyklicznie przez automatykę kotła. 

Zapłon automatyczny przez wentylator gorącego powietrza 1600W z chłodzeniem uruchamianym

automatyką kotła.

Kocioł – komora spalania:

Moduł komory spalania monoblok wraz z wymiennikiem ciepła wykonany z odpornej na wysokie

temperatury stali nierdzewnej.

Minimalna grubość blach po stronie spalin 5 mm. Monitoring temperatury spalania przez czujnik

umieszczony powyżej palnika typ NiCRi o zakresie 20 – 1200oC. Układ odprowadzenia popiołu do

zasobnika dla  komory palnika  oraz wymiennika ciepła -   zabezpieczone elektronicznie   przed

otwarciem.

Izolacja bloku kotła wełną mineralną min. 100mm również  od podłoża.

Kocioł – wymiennik ciepła  

Wymiennik ciepła płomieniówkowy ze stali nierdzewnej .

Automatyczny układ czyszczenia składający się  turbulatorów oraz systemu czyszczenia wodą. 

Minimalna grubość  blach po stronie spalin  4 mm. Monitoring temperatury spalin  przez czujnik

umieszczony w czopuchu kotła PT 1000 o zakresie 20 – 600oC. Izolacja wymiennika ciepła kotła

wełna mineralna 100mm również od podłoża. Monitoring zawartości tlenu poprzez sondę Lambda

w  zakresie  0-21%  realizowana  przez  automatykę  kotła.  Układ  automatycznego  czyszczenia

poprzez silnik z napędem podłączonym do automatyki kotła.

Układ odprowadzenia spalin 

Realizowany  poprzez  niezależny  wentylator  wyciągowy  120  W,  max  2800  obr/min  sterowany

przemiennikiem  częstotliwości  z  automatyki  kotła.  Średnica  przyłączy  150  mm,  bez  cyklonu

odpylającego. Zabezpieczenie przed przegrzaniem termostatem STB

Automatyka kotła  

Sterownik zintegrowany z wymaganymi funkcjami:
• Zarządzanie  procesem  spalania,  automatyczny  zapłon,  kontrola  temperatury  spalania,

kontrola składu spalin, modulacja 30-100% płynna.
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•  Zarządzanie dystrybucją energii cieplnej, poprzez sterowanie pogodowe układami odbioru

ciepła.

Wymagania co do paliwa.

Pellet  wymiary 6 i  8mm długość  do 5xd 35mm, wilgotność  do 10%, zawartość  popiołu do 1%

(czyste drewno bez użycia lepiszczy do pelletowania). Klasa  A1  

Dopuszcza  si ę  zmianę  podanej  w  projektach  armatury  i  urz ądzeń  na  urządzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawc ę  jeżeli są  one równorz ędne, o nie

gorszych  parametrach  technicznych  i  technologicznyc h  do  wydanych  w  dokumentacji

projektowej. W przypadku uzasadnionej konieczno ści zastosowania innych materiałów lub

urządzeń niż podane w projekcie lub ofercie przetargowej nale ży uzgodni ć je z Inspektorem

Nadzoru.

1.2. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykoro zyjnego.

Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  malarskich  antykorozyjnych  powinny  odpowiadać

wymaganiom określonym w normach przedmiotowych.

Wszystkie  elementy  stalowe  nieocynkowane  projektowanej  kotłowni  jak:  przewody,  podpory,

uchwyty itp. należy zabezpieczyć przed korozją. Przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych

obowiązuje zasada,  że malowanie podkładowe wykonuje się  na warsztacie, na montażu należy

wykonywać  malowanie  podkładowe  uzupełniające  oraz  malowanie  właściwe.  Przed

przystąpieniem do malowania należy rurociągi w czasie przygotowania warsztatowego oczyścić

zgodnie z normą PN-ISO 8501-1:1996 a następnie zabezpieczyć przeciw korozji przez malowanie.

Wymaganą łączną grubość powłoki malarskiej wykonać zgodnie z zaleceniem producenta farby.

1.3. Materiały i urz ądzenia nie odpowiadaj ące wymaganiom

Materiały  i  urządzenia  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  i

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót,  w których używa się  nie

zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich

nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

1.4. Odbiór materiałów na budowie

Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi,

protokołami  odbioru technicznego,  atestami.  Dostarczone na miejsce  budowy materiały  należy

sprawdzić  pod względem kompletności  i  zgodności  z danymi Wytwórcy.  Należy przeprowadzić

oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się

wątpliwości  mogących  mieć  wpływ  na  jakość  wykonywanych  robót,  materiały  należy  przed

wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.
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2. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku

materiałów.

3. Transport i składowanie

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków transportu,  które  nie  wpłyną  na  jakość

przewożonych materiałów i  urządzeń.  Materiały  powinny być  przewożone w sposób zgodny z

instrukcją  producenta.  Można  użyć  dowolnego  środka  transportu  spełniającego  wymagania

określone przez producenta.  Materiał  należy zabezpieczyć  przed możliwością  przesuwania  się

oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu

i  wytrzymałości  palety.  Liczba  środków transportu  zapewniać  powinna terminowe prowadzenie

prac przewidzianych kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą  zlokalizowane na terenie

budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności

od  dokonanych  uzgodnień  z  Inspektorem  Nadzoru.  Wykonawca  zabezpieczy  materiały  i

urządzenia przed ich uszkodzeniem..

4. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych

materiałów  i  urządzeń,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  specyfikacji

technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień  z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową.

Monta ż  kotłowni nale ży przeprowadzi ć  zgodnie z dokumentacj ą  projektow ą, w skład której

zalicza si ę opis techniczny i cz ęść rysunkowa.

5. Kontrola jako ści robót

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości w

którym  przedstawi  sposób  realizacji  zadania,  możliwości  techniczne  i  kadrowe  gwarantujące

właściwe i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował:

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają),

- system proponowanej kontroli,
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- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania,

-  wymagane  dla  stosowanych  materiałów  i  urządzeń  atesty,  świadectwa  dopuszczenia  oraz

certyfikaty.

6. Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie  odbiory  dokonywane  są  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Odbioru

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego.

6.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i

ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  dokonanie  ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie

później niż  w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia

Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częś

ciowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

6.3 Odbiór ko ńcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do ich

ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie

o  tym  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach

kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i

przyjęcia  wszystkich  dokumentów  niezbędnych  do  dokonania  odbioru  końcowego.  Odbioru

końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy  i
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Inspektora 

Nadzoru.  Komisja  dokona  oceny  jakościowej  robót  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,

oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją

techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z

realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbioru  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  .  Do

odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

- dokumentację projektową i podwykonawczą,

- specyfikację techniczna,

- ofertę przetargową,

-  wszelkie  uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru  (szczególnie  dotyczące  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty,  świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń  (jeżeli tego

wymagają).

W przypadku gdy komisja stwierdzi,  że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie są  gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy nowy

termin  odbioru  końcowego.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  będą

zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

6.4 Odbiór ostateczny

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

6.5 Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji.

7. Obmiar robót

Po  zakończeniu  robót  instalacyjnych  należy  dokonać  obmiaru  powykonawczego.  Obmiar  ten

powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robót sporządza się zgodnie z nastepującymi zasadami:

- długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi,

- do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur wraz armaturą łączoną na gwint i łą czniki.

Jednostką obmiarową jest:

- m dla montauż rur i izolacji,

- szt dla armatury i kotłów
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8. Próby ci śnieniowe

Próby ciśnieniowe należy wykonać  oddzielnie dla instalacji kotłów. Instalacje technologiczne po

montażu i  płukaniu  należy poddać  wodnej  próbie  ciśnieniowej  na  ciśnienie  próbne 0,6 MPa z

odłączonymi  naczyniami  przeponowymi  z  odłączonymi  kotłami  oraz  naczyniem  wzbiorczym.

Instalację  uważa się  za szczelną  o ile ciśnienie mierzone od 10 minut po napeł nieniu przez 1

godzinie jest niezmienne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

4. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

systemu otwartego. Wymagania.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

7.  PN-B-02415:1991  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  wodnych  zamkniętych

systemów ciepłowniczych. Wymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.

10.  PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  rurociągów,  armatury  i

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

12.  PN-H-74220:1984  Rury  stalowe  bez  szwu,  ciągnione  i  walcowane  na  zimno  –  ogólnego

przeznaczenia.

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe.

14. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów

wodnych.

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki żeliwne – Człony.

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane.

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – Uszczelki.

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – Korki i złączki.

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczące rur stalowych. Część  7: Automatyczne badanie

ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem
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rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie.

20.  PN-EN  12098-5:2006  Sterowanie  systemami  ogrzewania.  Część  5:  Start-stopowe

programatory dla systemów grzewczych.

21. PN-EN 14597:2007 Urządzenia sterowania temperaturą  i ograniczniki temperatury systemów

wytwarzania ciepła (systemów centralnego ogrzewania).

22.  PN-EN  ISO  9311-1:2009  Kleje  do  systemów  przewodów  rurowych  z  tworzyw

termoplastycznych. Część 1: Oznaczanie właściwości błony klejowej.

23.  PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji

centralnego ogrzewania.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr

204, poz. 2087 z późn. zmianami).

Rozporz ądzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z

2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201,

poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi

zmianami),

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami),

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie systemów oceny

zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.

Nr 195, poz. 2011),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.

Nr 120, poz. 1126),

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
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690 z późn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.

– Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wyd. COBRTI INSTAL.

–  Zeszyt  6:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych  –  wyd.  COBRTI

INSTAL.

–  Zeszyt  8:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  węzłów ciepłowniczych –  wyd.  COBRTI

INSTAL.

– Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych – wyd. COBRTI

INSTAL.
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