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Kody CPV

45100000- 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Numer specyfikacji technicznej

STS

l. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych. Niniejsza ST dotyczy zadania pn.:

»rermomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiejw Rz  edkowicach - UE .

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Zakres objety niniejszg ST:

- roboty demontazowe,

- modernizacja instalacji C.O.,

- modernizacja istniejgcej kottowni weglowej na kottownie na biomase,

1.4. Okre slenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy

albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb



mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie SciekOw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zakladu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calosé
uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za



okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegblowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istothych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robat.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego
oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcych z O6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 .



1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w

przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktow giownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chochy
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
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materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robo6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wligczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wkasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
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przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoélpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu hietypowych wagowo tadunkdéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

Z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegolowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialdbw z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wigczajgc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
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materialdbw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zr6det materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialtdbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe], SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze byc¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow g lub kontraktem

oraz za jako $¢€ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno $¢ z
dokumentacj g projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza  cji rob6t

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemen-téw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementdéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatébw oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi

Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatldw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny

jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robaot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedag czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robdét.

7.3. Urzgdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
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SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciaggly zachowanie doktadnosci

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robat. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko Acowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych w
poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wkascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjnypo uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i
rekojmi. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior

ostateczny robot(koncowy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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ROZLICZENIE WYKONAWCY Z ZAMAWIAJ ACYM NASTAPI NA PODSTAWIE PODPISANEJ
PRZEZ OBIE STRONY UMOWY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016

z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 1lI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ll. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania:

»rermomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiejw Rz edkowicach - UE .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
rozbiorkowych:

- demontaz wszystkich istniejgcych grzejnikow,

- demontaz armatury,

- demontaz instalacji kottowej,

- demontaz przewodow instalacji grzewczej wraz z izolacja,

- demontaz elementow istniejgcej instalacji oswietlenia zewnetrznego (oraz
ponowny montaz),

- demontaz instalacji odgromowej,

1.4. Okre sSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz gce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét
oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow

wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaot.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- miotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Rozbiérki dokonywaé recznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg
majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly

placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora,

Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegoblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robo6t obejmuje w przypadku wszystkich robo6t rozbiérkowych objetych niniejszg SST:-
wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie poditoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerdow,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robdét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

ROZLICZENIE WYKONAWCY Z ZAMAWIAJACYM NASTAPI NA PODSTAWIE PODPISANEJ
PRZEZ OBIE STRONY UMOWY.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z2001r. Nr112, poz. 1206),
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. W sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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lIl. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego

»rermomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiejw Rz edkowicach - UE .

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych
w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie sSrodowiska korozyjnego.

Specyfikacja obejmuje takze wykonanie kottowni gazowej.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

— uktadanie rurociggoéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta,

— montaz odbiornikow ciepta,

— montaz kotlowni gazowe;j.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz

wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji c.o.

1.5. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robot
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oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes$¢ placu budowy) wykonywania poszczegoélnych robdét.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu
przekazania do dnia koncowego odbioru robdét.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozroznia
sie pie¢ klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

— klasa 1: Srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

— klasa 2: Srodowisko wilgotne wewnagtrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w
ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub stale).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna — uklad potaczonych przewoddéw napetnionych wodg instalacyjna,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami
do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od
zrodia ciepta.

Zrodio ciepta — kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.
Kociot jednofunkcyjny — przeznaczony wylgcznie do centralnego ogrzewania, moze
wspotpracowac z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Kociot dwufunkcyjny  — przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepte]
wody uzytkowej [pobor c.w.u. z kilku punktéw].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem — jest to kociot wytwarzajgcy cieptg wode
zarowno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobor
C.w.uU. z wiekszej ilosci punktow].

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.

Ogrzewanie podtogowe — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami
utozonymi w poditodze — przy prawidlowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do

pomieszczenia jest rownomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktada¢ tworzgc
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meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy
temperature z kotta na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej
temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujgcy praca kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu.
Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowac¢ wg potrzeb, dzielagc jednostke czasu np.
dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy ,noc-
dzien.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni etego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne
potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzone.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonaé duze opory hydrauliczne
powstajgce przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢é mozna rury o duzo mniejszych
srednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze
ograniczenia zwigzane z wielkoscig, rozlegloscig i uksztaltowaniem przestrzennym instalacji.
Zawoér bezpiecze Astwa — zabezpieczenie kotla grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urzgdzenia bezpieczenstwa [rura
bezpieczehstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiekszajgcg sie pod wplywem
temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sie naczynia
wzbiorcze otwarte i zamkniete [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.o . — stosowane w celu uniknigcia negatywnych skutkéw obecnosci
powietrza w instalacji, jak: powstawania szumow przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku
ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, zlego przewodzenia ciepta na $ciankach kottow,
skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie fozysk
pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.
Kompensacja wydtu zen termicznych:

- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkéw prowadzenia
instalacji oraz ukfad punktow statych,

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalacji
c.o.,

- kompensatory U-ksztaltowe na gtéwnych poziomach c.o. — wykonane z materiatu identycznego
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jak przewody c.o. Problem kompensacji wydiuzen termicznych jest szczegOllnie wazny w
przypadku wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktorych wspéiczynnik

rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy wiekszy niz dla stali.

1.6. Ogllne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie

stosowane wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdélne”

1.7. Dokumentacja rob6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w SST ,Wymagania ogdélne”

Dokumentacja powinna w szczegoélnosci zawieraé wymagania stawiane elementom, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

— bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobdr cisnienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej] na konfiguracje instalacji, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

— bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametrow instalacji przez
osoby nieuprawnione,

— wymagan fizyko-chemicznych czynnikow grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

— trwato$ci poszczegolnych elementow instalaciji itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub
przy zastosowaniu sterowania automatycznego. Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania w okreslonych warunkach
srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaly zatozonemu
przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatdw nalezy uwzgledni¢
warunki srodowiskowe, na dziatanie ktdrych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementébw w budowli, a takze sposobéw zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych

czynnikow.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan ow
SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania instalacji c.0. i bedgce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
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krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskga Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umo zliwia € identyfikacj e producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatno $ci do u zytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

- rurociagi zasilajgce instalacje i poszczego6lne odbiorniki ciepta,

- grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

- kociot gazowy wraz z armaturg kottowni,

- armatura instalacyjna,

- inne wyroby i materialy.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami obowigzujgcymi w kraju.

2.2.1. Elementy ruroci ggow zasilaj acych, odbiornikdw ciepta i armatury

2.2.1.1. Ruroci agi zasilaj gce instalacj e i poszczegodlne odbiorniki ciepta

A. Ruroci agi stalowe o pot gczeniach spawanych (nierozt acznych) — wymagania i warunki
stosowania:

a) rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogolnego przeznaczenia wg PN-H-
74220:1984,

b) rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg PN-EN
10224:2006,

c) rury stalowe bez szwu, gltadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-74219:1961,

d) spawanie gazowe,

e) spawanie elektryczne.

B. Ruroci ggi stalowe rozt aczne o pot gczeniach gwintowanych lub kolnierzowych -
wymagania i warunki stosowania:

a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (Srednie),
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b) potaczenia gwintowane dla rur o srednicy Dn < g 65 mm,

C) potgczenia kotnierzowe — rurociggi o wiekszych srednicach Dn > g 65 mm oraz inne elementy
instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelnos¢ potgczenia zapewnia ptaska
uszczelka odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewczego.

C. RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANEJ

D. Wydhu zki ,U” — ksztaltowe i zt aczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydtuzen
cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest rézna od temperatury montazu, takze
podczas eksploatacji nastepujg wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje
wydtuzenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe ptytowe mozna podigczac do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikach tych
miesci sie mata ilos¢ wody, wiec szybko zmienia sie temperatura ich powierzchni. Stosowane w
instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

2.2.1.3. Armatura

a) Zabezpieczenie uktadu

Naczynia wzbiorcze:

- uktad zamkniety: kompensacja rozszerzalnosci cieplnej wody dokonywana jest za pomoca
wzbiorczego naczynia przeponowego.

Zawory bezpiecze nstwa ich zadaniem jest nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnego
cisnienia w instalacji i jej zapowietrzenia. W zaleznosci od typu potgczen instalacji mogg byé
kotnierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprezynowe lub ciezarkowe.
Odpowietrzniki i separatory gazow  zapobiegajg szkodliwemu dziataniu powietrza, ktére znajduje
sie w instalacji c.0., jednoczesnie — zgodnie z normg PN-91/B-02420, Instalacje centralnego
ogrzewania pracujgce w systemie zamknietym, powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
umozliwiajgce usuwanie powietrza ze ztadu tak w czasie napetniania, jak i normalnej pracy
instalacji. Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystepowac w trzech postaciach:

— wolne powietrze — przedostajgce sie do instalacji w wyniku jej napetniania lub dopetniania oraz
przez uszkodzone inne elementy systemu,

— mikrop echerze powietrza - ,bgble”: gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktére usuwa sie
za pomocg separatorow powietrza,

— powietrze zwi gzane pomiedzy molekutami wody , zamieniajgce sie w tzw. mikropecherze
podczas zmian temperatury i cisnienia zgodnie z prawem Henry'ego dotyczgcym rozpuszczalnosci
gazow w cieczy. Podstawowe typy odpowietrznikdw stanowig konstrukcje ptywakowe. Stosowane
powszechnie separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane sg jako elementy integralne lub
czesci modutu wyposazenia wezta cieplnego (np. razem z zaworem bezpieczenstwa,
odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) Zawory
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Zawory przelotowe i zwrotne —  sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez
zmiane przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do calkowitego zamkniecia. W
zamknietych ukladach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji
wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z réznych materiatéw, np. mosigdzu,
zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykie oraz skosne
potprzelotowe i petnoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub brgzu. Konstrukcyjnie sg to
zawory gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-kgtowe, katowo-narozne. W niektérych
instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy dtawigce, regulujgce iloSC cieczy przeptywajgcej
przez zawor.

Zawory i gtowice termostatyczne  — zapewniajg utrzymywania statej temperatury pomieszczenia,
niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone
szczegollnie do wspolpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np. konwektorami,
wyposazonymi w automatyke zrddia ciepta.

¢) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczy  szczeniami cialami statymi
zawartymi w wodzie

Filtr siatkowy lub magnetyczny —  usuwanie zanieczyszczen statych o srednicach ziaren powyzej
1,0 mm z sieciowej wody zasilajgcej (standardowo wyposazony w siatke o oczkach 1,0x1,0 mm).
Automatyczna stacja uzdatniania wody urzgdzenie zabezpieczajgce instalacje i urzadzenia
przed skutkami osadzania sie kamienia kotlowego.

Uwaga dla u zytkownika instalacji: na glowicach zaworéw termostatycznych znajdujg sie
oznaczenia ulatwiajgce doktadne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur mogg by¢ nieco
inne u réznych producentoéw, zwykle oznaczenie na glowicy zaworu: * temp. 6° C, 1 temp. 10°C, 2
temp. 16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4 temp. 20-23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)
2.2.1.4 Wyroby dodatkowe.

Oprocz materiatow i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu
instalacji c.0. mogg by¢ zastosowane:

— systemy mocowania rurociggow i ich elementdw,

— przepusty ogniowe dla rurociggéw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potgczen réznych stref
pozarowych),

— rury przepustowe (dla potgczen jednakowych stref pozarowych),

— Srubunki grzejnikowe,

— termometry, manometry i termo-manometry,

— programatory pogodowe,

— luty i pasty do lutowania rurociggéw miedzianych,

— elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

— prety i topniki do spawania gazowego i tukowego rur miedzianych,
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— uszczelnienia potgczen gwintowanych rurociggow,

— kotnierze i ksztaltki do instalaciji z rur stalowych,

— prefabrykowane rozdzielacze i ztgczki przejsciowe,

— chemia instalacyjna,

— elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacjg

centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatow i wyrobéw do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przyjete
na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
instalacyjnych powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie wyrobow i materialtbw na budow e powinno by ¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotlem przyj  ecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Materialy i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny byc¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. nhorm bgdz aprobat technicznych. Place sktadowe do
przechowywania elementow rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyrOéwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
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opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu
magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy
tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych potkach wentylowanych, w

ilosci warstw nie wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzetinarz edzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewan ia wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— fata murarska,

— fata wazona i tata kierunkowa,

— wagz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wyKkro;.

b. Do uktadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym.
— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

— spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

— zestaw do spawania w ostonie gazow ochronnych,

— zestaw do spawania gazowego,

— prasa do zaciskania zlgczek na rurze z tworzywa sztucznego,

— gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu podano w SST ,Wymagania ogoine”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg byé
przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek

elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
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mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Transport
materialbw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢

przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT Ogolne zasady wykonania robét
podano w SST ,Wymagania ogdlne”

5.1. Warunki przyst gpienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewan ia wodnego

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét instalacyjnych. Sprawdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajgcym

na prowadzenie robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego —
wytyczne monta zowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg

projektows, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

5.3. Organizacja robét instalacyjnych centralnego o grzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
.Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

— prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywaé¢ w pojedynke, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagajg minimum wspoétpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu
pracy grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowacé optymalnie do rodzaju, miejsca i
warunkow bezpiecznego wykonywania robat,

— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min.
60 cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materiatowe i drogi transportowe),

— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
réznych rodzajow robat instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie

uzasadnionych),
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— zaopatrzenie robotnikow we wihasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
towarzyszgcych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegolnie wykonywanie robot
spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie odpowiednich
masek lub okularéw ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

— dostarczanie materiatbw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajgcy
przestoje,

— zorganizowanie rob6t systemem instalowania réwnomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdélnego:
»Zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

— wykonawca musi posiadac niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponowaé¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét podano w SST ,Wymagania ogélne”,Urz gdzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrze wania
wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy

przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbior robdt poprzedzaj gcych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wo dnego
Nalezy dokonac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicznych
dla robat, ktére koniecznie nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem rob6t instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatdw na budowe,

— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe] i niniejszej specyfikacji
technicznej. Materialy, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢é zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich

norm.
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6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami  producentow. Badania te w szczegollnosci powinny dotyczy¢é sprawdzenia
prawidtowosci montazu rurociggdbw ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje
przewoddw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materialtdbw montowanych rur. Inne elementy
instalacji powinny spetia¢ wymogi zawarte w dokumentaciji projektowej co do ich:

- ilo&ci,

— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, diugosci grzejnika, itp.,

— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawoér katowy, wymiary oczek siatki filtrujgcej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczego6lnosci
w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego. Przy badaniach w czasie
odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robaot.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodno $ci z dokumentacj g — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci rurociggéw przeprowadza sie z dokladnoscig
do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne
niektérych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych
producenta i zalezg od ilosci innych materiatdw np. ilos¢ podparé/mb rurociggu. Jednoczesnie nie
sg wyszczegolnione w ,Przedmiarze robd6t”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci
wymagane w materiatach zrédiowych.

b) sprawdzenie szczelno $ci instalacji — proba ci $nieniowa ,, ha zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Kazdy producent powinien podaé parametry proby cisnieniowej dla
swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informaciji zrodlowej, ktbrg mozna dotgczyé jako zatgcznik do
niniejszej ST. Mozna takze wykonaé prébe cisnieniowg wedtug procedury standardowej, okreslonej

w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.
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Probe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu péttora razy wiekszym od
cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczegolnych elementow systemu. Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych
odksztatcen przewodow proby dzielimy na wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej, w ciggu
30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie probne. Po
ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwaé¢ 2 godziny.

W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nale zy odtaczyé od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy ni zszym cis$nieniu, na przyklad przeponowe nhaczynie
wzbiorcze.

¢) sprawdzenie szczelno $ciinstalacji — préba ci $nieniowa ,,na gor gco”

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢
po pozytywnym wyniku préby ,ha zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociggi i grzejniki) dla uzyskania

zatozonych temperatur.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podanow SS T ,Wymagania ogdlne”

7.2. SzczegO6towe zasady obmiaru robét instalacyjnyc  h przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

7.2.1. llosci poszczegolnych typow i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w
metrach wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej.
Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta np. rury przytgczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociggdw o wiekszych $rednicach nominalnych
(powyzej g 40 mm i grubosci scianki ponad 3,2 mm) oprocz ilosci uktadanych rur, nalezy policzy¢
ilos¢ sztuk wystepujgcych ztgcz spawanych, przy czym:

— dtugos$c rurociggow mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogolnej dtugosci rurociggow wlicza sie dtugosci
rur przytgcznych do grzejnikdw (gatgzek), armature tgczong na gwint i tgczniki,

— do dtugosci rurociggow nie wlicza sie wydtuzek i urzgdzen,

— zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wigkszych srednicach,

— catkowitg dtugos¢ rurociggéw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnosé (na
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zimno) lub prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych w
ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. llosci pozostatych elementow oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg wytycznych
podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji mogg by¢ odniesione do tgcznej dtugosci
rurociggobw stanowigcych instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzgdza¢ obmiary robo6t w jednostkach podanych nad
poszczegoblnymi tablicami katalogéw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegoéinych pozycji

kosztorysowych (przedmiarowych).
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wyma  gania ogélne”

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi
zakryciu sg wszelkie rurociggi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach scian i
stropow oraz czesci skladowe elementéw, ktore dalej traktowane sg jako komplet np. naped
(sitownik) zaworu sterowanego automatycznie W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznacC elementy
ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych robdét instalacyjnych.
Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa
.na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby pozytywny wynik tej préby umozliwit
dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji. Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny,
takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialdw oraz rob6t ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem konhcowym.
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Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy i moze stanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jesli strony

przyjety takg forme rozliczenia robot).

8.4. Odbior ostateczny (ko ricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot —
dokumentacje powykonawczag.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegdbtowe specyfikacje zastosowanych materialdw i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementdw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.
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Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, Ze roboty przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtdérnego
zgtoszenia do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po
ich uzupeieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru ko hAcowego jest podstaw g do dokonania rozliczenia ko Acowego pomi edzy

zamawiaj gcym a wykonawc a.

8.5. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.0. po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. OgoIne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia robét podano w SST
~Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  sci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego z  akresu robd6t przy wykonywaniu
przedmiotowych prac.

ROZLICZENIE WYKONAWCY Z ZAMAWIAJ ACYM NASTAPI NA PODSTAWIE PODPISANEJ
PRZEZ OBIE STRONY UMOWY.

IV. WYMIANA KOTLA NS BIOMAS E

1. Materiaty

Do wykonania kotlowni mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania niniejszego zadania muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow

powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzuj gcymi normami.

1.1. Opis przyj etej technologii:

Kottlownia znajduje sie w piwnicy budynku, w pomieszczeniu numer -1.02, w miejscu istniejgcej
kottowni weglowej Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania wynosi 496 kW.
Jako zrédio ciepta przewidziano kociot kondensacyjny na biomase , o zakresie mocy 13-60 kW.
Instalacja grzewcza zabezpieczona jest przed wzrostem cishienia w skutek powiekszenia sie
objetosci wody w ukladzie w nastepstwie wzrostu temperatury naczyniem przeponowym o
pojemnosci 80 litrbw. Woda doprowadzona do kottowni zostanie przygotowana w stacji
uzdatniania, w skiad ktérej wchodzi filtr jonowymienny oraz filtr korekty chemicznej. Pracg kotlowni
steruje zintegrowany z kotlem regulator pogodowy, obstugujgcy schemat kottowni. Kociot
wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa oraz zawory odcinajgce. Cyrkulacja wody w obiegu

centralnego ogrzewania wymuszona bedzie przy pomocy pompy. Przej$cia instalacyjne przez

$ciany i strop nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej odpowiednio EI120 lub EI60.
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Spaliny odprowadzane bedg poprzez komin zgodny z wytycznymi producenta kotla.
Nowoprojektowany wktad kominowy umiesci¢ w istniejgcym kominie lub jezeli przekr6j komina na
to nie pozwoli — wyprowadzi¢ ponad dach po elewacji budynku. Nawiew powietrza - grawitacyjny
przez niezamykany, nowo projektowany otwor nawiewny o wymiarach 30x10 cm. Wywiew
grawitacyjny: przez kratke 20x10cm zamontowang na istniejgcym kanale wentylacyjnym.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko,

projektowana kottownia nie bedzie znaczgco wptywac na srodowisko.

Nalezy zastosowac¢ automatyczny uktad do spalania biomasy cechujgcy sie nastepujgcymi
parametrami lub rownowaznymi, czyli spetniajgcymi minimalne wymagania okreslone ponizej lub o
parametrach wyzszych w oznaczonym zakresie:

Sprawnosc¢ kotla w przedziale 96-103%
Stezenia emisji pytu dla 13% tlenu ponizej 10mg/m3.
Zakres temperatury pracy kotta 25-95 C.

Cisnienie robocze 3 bar.

Uktad podawania paliwa :
Zintegrowany zasobnik paliwa przy kotle do zasypu recznego.
Uklad z niezaleznym podajnikiem $limakowym z zbiornika z oddzieleniem poprzez klape

zamykajgcg réwniez w stanie bezpragdowym.

Uklad zabezpieczenia przed cofnieciem plomienia do pomieszczenia magazynu z zasobnika

posredniego:

Uktad bezkontaktowy z pomiarem poziomu paliwa w zasobniku posrednim poprzez czujnik
kontaktowy poziomu paliwa. Zabezpieczenie bezprgdowe w postaci klapy zamykajacej (w stanie
zaniku napiecia zamykanej sitownikiem mechanicznym o minimalnym momencie 15 Nm z
uszczelnieniem odpornym na wysokg temperature. Minimalny czas zamkniecia w stanie

bezpragdowym 20s.

Podajnik stokera do palnika:
Ukfad zabezpieczenia przed cofnieciem ptomienia z palnika kotta przez cigglty pomiar temperatury
podajnika stokera.

Naped podajnika poprzez przektadnie z silnikiem U=65 obr/min 120W 1,2A.

Palnik kotta:
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Palnik z rusztem zeliwnym poziomym chtodzonym powietrzem:

- Pierwotnego niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza.

- Wtérnego | niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza.

- Wtoérnego |l niezaleznym ukladem doprowadzenia powietrza regulowanym wentylatorem
wyciggowym plynnie na podstawie sygnatu sondy Lambda

- Caly uktad pracujgcy w ciggtym podcisnieniu.

Automatyczne czyszczenie palnika uruchamiane cyklicznie przez automatyke kotta.

Zapton automatyczny przez wentylator gorgcego powietrza 1600W z chtodzeniem uruchamianym

automatyka kotta.

Kociot — komora spalania:

Modut komory spalania monoblok wraz z wymiennikiem ciepta wykonany z odpornej na wysokie
temperatury stali nierdzewne;j.

Minimalna grubos$¢ blach po stronie spalin 5 mm. Monitoring temperatury spalania przez czujnik
umieszczony powyzej palnika typ NiCRi o zakresie 20 — 1200°C. Ukfad odprowadzenia popiotu do
zasobnika dla komory palnika oraz wymiennika ciepta - zabezpieczone elektronicznie przed
otwarciem.

Izolacja bloku kotta welhg mineralng min. 200mm réwniez od podtoza.

Kociot — wymiennik ciepta

Wymiennik ciepta ptomieniéwkowy ze stali nierdzewnej .

Automatyczny uktad czyszczenia sktadajacy sie turbulatoréw oraz systemu czyszczenia woda.
Minimalna grubos¢ blach po stronie spalin 4 mm. Monitoring temperatury spalin przez czujnik
umieszczony w czopuchu kotta PT 1000 o zakresie 20 — 600°C. Izolacja wymiennika ciepta kotta
wetna mineralna 100mm réwniez od podtoza. Monitoring zawartosci tlenu poprzez sonde Lambda
w zakresie 0-21% realizowana przez automatyke kotta. Uklad automatycznego czyszczenia

poprzez silnik z napedem podtgczonym do automatyki kotta.

Ukfad odprowadzenia spalin
Realizowany poprzez niezalezny wentylator wyciggowy 120 W, max 2800 obr/min sterowany
przemiennikiem czestotliwoéci z automatyki kotta. Srednica przylgczy 150 mm, bez cyklonu

odpylajgcego. Zabezpieczenie przed przegrzaniem termostatem STB

Automatyka kotta
Sterownik zintegrowany z wymaganymi funkcjami:
Zarzadzanie procesem spalania, automatyczny zapton, kontrola temperatury spalania,

kontrola skfadu spalin, modulacja 30-100% ptynna.
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Zarzagdzanie dystrybucjg energii cieplnej, poprzez sterowanie pogodowe uktadami odbioru

ciepta.

Wymagania co do paliwa.
Pellet wymiary 6 i 8mm diugos¢ do 5xd 35mm, wilgotnos¢ do 10%, zawarto$¢ popiotu do 1%

(czyste drewno bez uzycia lepiszczy do pelletowania). Klasa Al

Dopuszcza si @ zmiane podanej w projektach armatury i urz adzeA na urzadzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawc e jezeli sg one réwnorz edne, 0 nie
gorszych parametrach technicznych i technologicznyc h do wydanych w dokumentacji
projektowej. W przypadku uzasadnionej konieczno  $ci zastosowania innych materiatéw lub
urzgdzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nale  zy uzgodni € je z Inspektorem

Nadzoru.

1.2. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykoro  zyjnego.

Materialy stosowane do wykonywania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kottowni jak: przewody, podpory,
uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych
obowigzuje zasada, ze malowanie podkladowe wykonuje sie na warsztacie, na montazu nalezy
wykonywa¢ malowanie podkfadowe uzupetniajgce oraz malowanie wiasciwe. Przed
przystgpieniem do malowania nalezy rurociggi w czasie przygotowania warsztatowego oczyscic
zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.

Wymagana tgczng grubos¢ powtoki malarskiej wykonaé zgodnie z zaleceniem producenta farby.

1.3. Materiaty i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.4. Odbiér materiatobw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzié¢
ogledziny stanu technicznego materiatdbw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed

wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.
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2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

3. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktoére nie wplyng na jakosé
przewozonych materialdw i urzadzen. Materiaty powinny byé przewozone w sposob zgodny z
instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spelniajgcego wymagania
okreslone przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
oraz uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu
I wytrzymatosci palety. Liczba srodkow transportu zapewniaé powinna terminowe prowadzenie
prac przewidzianych kontraktem. Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci
od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i

urzgdzenia przed ich uszkodzeniem..

4. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jakos¢ stosowanych
materiatdw i urzgdzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie
niewlasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargows.
Montaz kottowni nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie z dokumentacj a projektow g, w skiad ktorej

zalicza si e opis techniczny i cz e$¢ rysunkowa.

5. Kontrola jako $ci robét

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce
wiasciwe i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg),

- system proponowanej kontroli,
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- spos6b zabezpieczenia materiatdw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,
- wymagane dla stosowanych materiatow i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz

certyfikaty.

6. Odbior robdt

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

6.1 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
poézniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia

Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbidr cz esciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czes

ciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

6.3 Odbidr ko Acowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie
o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia wszystkich dokumentow niezbednych do dokonania odbioru kohncowego. Odbioru

koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i

52



Inspektora

Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentéw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng, ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu . Do
odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i podwykonawczag,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzadzen (jezeli tego
wymagaja).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedag

zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

6.4 Odbidr ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

6.5 Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwaranciji.

7. Obmiar robot

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary rob6t sporzgdza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- diugosé¢ rurociggdéw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do ogolnej dtugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur wraz armaturg tgczong na gwint i tg czniki.
Jednostkg obmiarowg jest:

- m dla montauz rur i izolacj,

- szt dla armatury i kottow
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8. Proby ci snieniowe

Proby cisnieniowe nalezy wykona¢ oddzielnie dla instalacji kottow. Instalacje technologiczne po
montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie prébne 0,6 MPa z
odigczonymi naczyniami przeponowymi z odigczonymi kottami oraz naczyniem wzbiorczym.
Instalacje uwaza sie za szczelng o ile ciSnienie mierzone od 10 minut po napet nieniu przez 1

godzinie jest niezmienne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

4. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego
przeznaczenia.

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — og6inego przeznaczenia jakosciowe.

14. PN-EN 10224:2006 Rury i zigczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych pltynow
wodnych.

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cziony.

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztlonowe odlewane.

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Uszczelki.

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i ztgczki.
19. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie

ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem
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rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czes¢ 5: Start-stopowe
programatory dla systemoéw grzewczych.

21. PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systemow
wytwarzania ciepfa (systemow centralnego ogrzewania).

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemow przewodow rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie wtasciwosci btony klejowe;j.

23. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201,
poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poézniejszymi
Zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
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690 z pdzn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania —wyd. COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI
INSTAL.

— Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych — wyd. COBRTI
INSTAL.

— Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI
INSTAL.
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