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TYTUL OPRACOWANIA:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WLODOWICACH

ZAMAWIAJ ACY:
GMINA WLODOWICE
UL. ZARECKA
42-421 WLODOWICE

NAZWY | KODY ROBOT OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45262680-1 Spawanie

45262670-8 Obrobka metalu

45261100 5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432000-1 Roboty ciesielskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45261400-8 Pokrywanie dachu

45611215-4 Ktadzenie dachéw bitumicznych
45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262210-6 Fundamentowanie

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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SPIS SPECYFIKACJI :

ST 00. WYMAGANIA OGOLNE

SST 01. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

SST 02. ROBOTY RIZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE

SST 03. ROBOTY ZIEMNE

SST 04. ROBOTY BETONOWE, ZELBETOWE | ZBROJARSKIE
SST 05. KONSTRUKCJE STALOWE

SST 06. KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST 07. ROBOTY DEKARSKIE, OBROBKI BLACHARSKIE

SST 08. PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

SST 009. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYPOSA ZENIA
SST 010. ZIELEN, MATERIAL. NASADZENIOWY

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Bartosz MICHALSKI
upr. proj. w spec. architektoniczne;j

T_/_\R/_w ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




"ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WLODOWICACH”
PA 51/2015

Stadium i zakres:
Specyfikacja ogolna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja og6élna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:

"Zagospodarowanie Rynku we Wtodowicach”.

2. ZAMAWIAJ ACY
Gmina Witodowice

Ul. Zarecka

42-421 Wiodowice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
*  Umowa z Inwestorem nr 1.VI1.7011.014.2015 z dnia 03.06.2015
*  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
*  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

3.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami
* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu Rynku we Wiodowicach przy ulicy Zareckiej. Zakres robot:

Roboty demontazowe i rozbiérkowe:

* demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z kraweznikami/obrzezami;

» demontaz wskazanych stupow i masztéw oswietleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami

+ demontaz istniejgcych elementéw matej architektury, w tym fawki, kosze na odpadki, donice na kwiaty, stupy
informacyjne, maszt flagowy;

* demontaz istniejgcej wiaty przystankowej

* wycinka istniejgcych drzew i krzewdéw;

» demontaze odcinkdéw przytgczy wodociggowych przeznaczonych do wymiany

* demontaz/frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej (warstwy $cieralnej) na wskazanej powierzchni drég
gminnych

Roboty remontowe i budowlane:

*  budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciggéw komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych wraz z
kraweznikami/obrzezami oraz z remontem/wykonaniem nowych nawierzchni na zjazdach indywidualnych do poses;ji
wokot rynku;

*  budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placéw dostepnych dla ruchu pieszego i pieszo-jezdnego;

*  budowa/wykonanie nowej warstwy $cieralnej w nawierzchni bitumicznej na wskazanej powierzchni drogi gminnej;

*  budowa/wysiew nawierzchni biologicznie czynnych;

*  budowa nowych wiat przystankowych z funkcjg rekreacyjng (wiata w centralnej czesci rynku oraz w czesci potnocnej)

* montaz matej architektury (tawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, bariery ochronne, slupy informacyjne);

* montaz nowego oswietlenia ptyty Rynku (stupy z oprawami);

* wykonanie nowych nasadzeh zieleni wysokiej i niskiej;

*  remont (wymiana) wskazanych odcinkéw przytgczy wodociggowych;

*  budowa zdroju ulicznego wraz z niezbednymi przytgczami (wodocigg, kanalizacja sanitarna)

*  budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte dla obstugi zdroju ulicznego;

* budowa sieci elektroenergetycznej zapewniajgcej oswietlenie terenu Rynku

5. OGOLNY ZAKRES ROBOT

5.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:
Tom | — Cze$¢ formalno-prawna

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM I1.A/s il ARCHITEKTONICZNA 5




»ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WLODOWICACH”

PW

Tom ILA — Projekt budowlany i wykonawczy - branza architektoniczna

Tom IL.K — Projekt budowlany i wykonawczy - branza konstrukcyjna

Tom I.S — Projekt budowlany i wykonawczy - branza sanitarna

Tom ILE — Projekt budowlany i wykonawczy - branza elektryczna

Tom 111.B — Informacja Bioz

Tom Il.A/s — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza architektoniczna
Tom I1.S/s — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza sanitarna
Tom Il.E/s — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza elektryczna
Tom I.A,E/p — Przedmiar

Tom ILA,E/K — Kosztorys

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A TECHNICZNA,.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty $cisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé¢ tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamodwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
0 obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec¢:
=  budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
= budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami ,
= obiekt matej architektury,

0 budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegrod budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

0 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

0 teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

0 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

0 certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacji potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

0 deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

0 dokumentacji projektowe] - nalezy przez to rozumie¢ stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

0 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnosé do stosowania w budownictwie

0 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobOdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowg

0 dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

0 inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadz6r nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.
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0 kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdét,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

0 rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumieé akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU

0 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

0 obmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonany w
celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem

0 odbiorze czesciowym (rob6t budowlanych)- nalezy przez to rozumieé nieformalngnazwe odbioru
robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob sprawdzen instalaciji,
urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér
czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koncowy"

0 odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumieé¢ formalng nazwe czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze,

0 projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej

0 przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych ,, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych

0 wspoélnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zaméwien publicznych" przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja
2004r

0 zarzadzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong
w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez
Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZ ADZENIA
Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materialdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentaciji
technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*  Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,
sktad chemiczny, technologia wykonania)

e Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZ ADZEN

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialdw z danego Zrédla nie bedzie znaczyé¢, ze
wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia, wigczajac te, ktore
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zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZ ADZEN
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzié¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego whasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialéw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzadzeh przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZ ADZEN

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane przez
producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie
z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatldw, zarzgdzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$é tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM UMOWY
Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtow moze byé
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw,
ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW | URZ ADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materialéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie
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moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

9. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi Smie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego
bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzy
pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robé6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedokltadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzgdzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

11. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest rowniez
teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogolnych warunkach umowy.

11.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych warunkach
umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

* dokumentacje techniczng

* kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

11.2. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az
do zakonczenia i odbioru kohcowego rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzagdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
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Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposéb
ustalony z zarzagdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego,
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem MI.

12. OCHRONA WEASNO SCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob4t wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz,
ktére sg wihascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wkasciwie oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

13. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé¢ sie do przepis6w zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

14. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mégiby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktdre wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materialtbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylgce) moga by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administraciji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

15. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZ ACYMI DOKUMENTAMI

15.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZ ACYCH W SKEAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

*  projekt organizacji robot,

* szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

15.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

* projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementoéw robot.
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15.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA

Szczegobtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej
oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos$é robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtownych
obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji rob6t.

15.4. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajacemu realizacjg
umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

15.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes$é ogoblng opisujaca:
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
* spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan i zapis pomiardw,

e ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji ~ zarzgdzajgcemu  realizacjg

umowy,
b) cze$¢ szczegOtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

* spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

* sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robot,
*  sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

16. DOKUMENTY BUDOWY

16.1. KSIAZKA OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

16.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

*  Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;
*  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
* Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
*  Protokoty odbioru robét,
* Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
*  Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;
e Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
*  Opinie ekspertéw i konsultantow,
e Korespondencja dotyczaca budowy.

16.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego

realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

16.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWC E W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
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zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
*  rysunki robocze
* aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania
* dokumentacja powykonawcza

* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$é z dokumentami wchodzgcymi w
sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz
procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

16.5. RYSUNKI ROBOCZE

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktoérych zarzgdzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia wykazdw,
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w Zzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiladania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby
zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacije:

* Nazwa inwestycji:

¢ Nrumowy:

* llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
e Tytut dokumentu

¢ Numer dokumentu lub rysunku
6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

16.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejnosé rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

16.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialdw,
urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

16.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZ ADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukciji w zakresie eksploataciji i
konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
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instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
*  Strona tytutlowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
*  Spistresci
* Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
e Gwarancje producenta
*  Woykresy iilustracje
*  Szczego6towy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu
* Dane o osiggach i wielkosci nominalne
* Instrukcje instalacyjne
*  Procedura rozruchu
*  Wiasciwa regulacja
*  Procedury testowania
e Zasady eksploatacji
* Instrukcja wylgczania z eksploatacji
* Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
»  Srodki ostroznosci

* Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do  utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

* Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania

* Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
*  Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych

* Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i o$wietleniowych.
Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.

17. ZARZADZAJACY REALIZACJ A BUDOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizaciji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach
kwoty ryczaitowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

18. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robaét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢é od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

18.1. POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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18.2. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgciji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$é wykonanych robét i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sag niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

19. OBMIARY ROBOT

19.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robo6t wehodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczego6towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?,
jako dlugos¢é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

19.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

19.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

20. ODBIORY ROBOT
Zasady odbioru robét okresla umowa.

21. PODSTAWY PLATNO SCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Zagospodarowanie Rynku we Wiodowicach”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy, przewidzianych w projekcie.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. W
ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
*  zabezpieczenie placu budowy;
e przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;
e przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;
«  zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;
e przygotowanie obiektéw placu budowy;
e pomiary
e przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
* Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych rob6t powinny byé opracowane
przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane zostaly w dokumentac;ji
technicznej.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbiorkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6 DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej

2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢é materiatbw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed dostepem
0sOb trzecich. Dobd6r materiatdbw wygrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
zamawiajgcym.
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Do pozostatych prac nalezy uzyé odpowiednich materiatdw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

16 ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




"ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WLODOWICACH”
PA 51/2015

3.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zalogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byé
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.
Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz kontrolowane
zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywaé¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
W przypadku gdy do wykonywania robdt ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny byé dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy istotne jego wlasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany
znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robét nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi,
na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwaciji.

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2 WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy

Nalezy uwzgl edni € fakt, ze roboty budowlane mog a byé prowadzone w czasie dziatania hali sportowej zatem nalezy
przewidzie ¢ takie oznakowanie i ogrodzenia terenu rob6t aby s  kutecznie wykluczy € ryzyko wyst gpienia wypadku.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegdélnosci :

e ogrodzi¢ teren ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia niebezpieczenstwu jakie
moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie
powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia
placu budowy i miejsc pracy;

e zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

* wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki lub pomieszczenia istniejgce do
potrzeb pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materialéw, maszyn i urzgdzen oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatléw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
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e usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materialy i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé
wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe i doj $cia dla pieszych
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ dojazdow i dojs¢ statych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :

* cigg pieszy powinien byé wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szeroko$¢ ciggu powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

* przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;

* przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.
Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepiséw przeciwpozarowych. Budynki tymczasowe powinny byé montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozéw.
Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac¢ sie wewnagtrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna byé dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do o0so6b
przebywajgcych w poblizu obiektu odpowiednio wczes$niej. Zakazy dotyczgce obiektéw powinny byé umieszczone zaréwno na
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢
umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i
w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robét, dokumentacje po wykonawcza
przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robét. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.3 ZAKRES PRAC
e odgrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
*  wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drég dojazdowych do budowy
* wyznaczenie miejsca skladowania materiatow
e wytyczenie geodezyjne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego zadania.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2 KONTROLA JAKO SClI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
terenie budowy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiardéw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiorki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbiorka elementow. Wywoz elementéw na odpowiednie skladowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materialdbw bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.
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10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),

e Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi zmianami),
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST- 02
ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTA ZE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robot rozbiérkowych
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Zagospodarowanie Rynku we Wiodowicach”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich rob6t rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty demontazowe i rozbiorkowe:
* demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z kraweznikami/obrzezami;
* demontaz wskazanych stupéw i masztéw o$wietleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami
* demontaz istniejgcych elementéw matej architektury, w tym tawki, kosze na odpadki, donice na kwiaty, stupy
informacyjne, maszt flagowy;
« demontaz istniejgcej wiaty przystankowej
* wycinka istniejgcych drzew i krzewéw;
* demontaze odcinkéw przytgczy wodociggowych przeznaczonych do wymiany
* demontaz/frezowanie istniejagcej nawierzchni asfaltowej (warstwy $cieralnej) na wskazanej powierzchni drog
gminnych
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozhiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego zadania
okresla niniejsza specyfikacja.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z rozbiérkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostaltymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6 DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
¢ Harmonogram i kolejnos¢ prac demontazowych
* Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2 MATERIALY
Materialy pochodzace z rozbiérki: gruz, elementy metalowe (zlom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywiezé na
sktadowiska przeznaczone na dang grupe odpadéw. Wykonawca w wilasnym zakresie zapewni miejsce skladowania
materiatlow z rozbiorki.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW
Materiaty pochodzgce z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Do transportu materiatow luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, tadunek
winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materialdbw nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, ztomu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2 WYKONANIE PRAC
5.2.1 Przed przyst gpieniem do wykonania robot nale zy
* odigczy¢ wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbiorek

* wynie$¢ z pomieszczen gdzie bedg prowadzone prace rozbiérkowe wszystkie sprzety i urzadzenia lub zabezpieczy¢
je w spos6éb skuteczny przed zniszczeniem zabrudzeniem lub poplamieniem,
* oklei¢ tasmg papierowg samoprzylepng gniazda i przetgczniki instalacji el., listwy, o$cieznice i inne elementy, ktore
narazone sg na zabrudzenie
* wykona¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét - zabezpieczenia z tasmy, siatek lub innego materiatu
(jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),
*  Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy spetnié¢ nastepujgce warunki:
o wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne
© na terenie robot powinno znajdowaé sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz
niezbedny sprzet p.pozarowy
o zaloga powinna by¢é wyposazona we wiasciwe ubiory robocze i wtasciwe narzedzia oraz sprzet reczny,
niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy a takze niezbedny sprzet ochrony osobistej
o nalezy zapozna¢ pracownikdw z technologig rozbiorki lub demontazu
°o  nawidocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
= najblizszej strazy pozarnej
= najblizszego punktu lekarskiego
= posterunku policji
o wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:
= rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr
13, poz.93)
= rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
= ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)
Przed przystgpieniem do rozbiérek nalezy bezwzglednie upewni¢ sie o odtgczeniu wszelkich instalacji wchodzgcych
w zakres robét rozbidrkowych lub z nimi kolidujgcych. Nalezy przewidzie¢ miejsce tymczasowego gromadzenia
materiatéw rozbiérkowych oraz szkodliwych odpadéw budowlanych. Nawierzchnie asfaltowe oraz inne szkodliwe dla
$rodowiska materiaty porozbiérkowe nalezy przewidzie¢ do wywozu i utylizacji.
Zabrania sie wykonywania rozbiérek poprzez niekontrolowane burzenie lub przewracanie elementéw budowlanych.
Rozbiodrka jednego elementu nie moze pocigga¢ za sobg niekontrolowanego upadku lub przewrdcenia sie innego
elementu. Roboty rozbiérkowe w poblizu zieleni przeznaczonej do pozostawienia nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci celem nie uszkodzenia rosliny lub jej systemu korzeniowego. Gromadzenie
gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej jak 10 m/s
nalezy przerwa¢ prowadzenie robét rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zapoznani z
technologig i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajgcy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robot.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla
dalszego prowadzenia rob6t nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w
technologii lub harmonogramie prowadzenia robét.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2.2 Po wykonaniu robét nale zy:
» usungc¢ folie, taSme i inne zabezpieczenia,
* usunaé gruz, pyti odpady powstate w trakcie wykonywania robdét,
*  przygotowac teren i obiekt do prowadzenia robét budowlano-montazowych
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5.3 ZAKRES PRAC

« demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z kraweznikami/obrzezami;

* demontaz wskazanych stupéw i masztéw oswietleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami

* demontaz istniejgcych elementow matej architektury, w tym fawki, kosze na odpadki, donice na kwiaty, stupy
informacyjne, maszt flagowy;

* demontaz istniejgcej wiaty przystankowej

* wycinka istniejgcych drzew i krzewéw;

« demontaze odcinkéw przytaczy wodociggowych przeznaczonych do wymiany

* demontaz/frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej (warstwy $cieralnej) na wskazanej powierzchni drég
gminnych

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2 KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, braku uszkodzen spowodowanych
demontazem elementdw, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbidrki. Nalezy sprawdzi¢ czy materialy z rozbiérki sg skladowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa platnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbiorka elementow. Wywo6z elementéw na odpowiednie skladowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatdbw bedacych wilasnoscia wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czesé
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywa¢ tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze rob6t, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegoétowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych
* Rozporzgdzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* Rozporzgdzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
poOzniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-03
ROBOTY ZIEMNE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych inwestyc;ji:
"Zagospodarowanie Rynku we Wiodowicach”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich wykopow wraz z robotami towarzyszgcymi oraz odwodnieniem wykopow.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:
*  wykopdéw w gruncie
* odwodnienia wykopow
*  podsypek i nasypow
*  podkiaddéw zwirowych
»  zasypek
e transportu gruntu

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacjg
Techniczna.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.
Gteboko $¢ wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop phytki - Wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gt eboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robét.
Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odkfad - Miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopow - Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gltebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zag eszczenia gruntu - Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaznik ré znoziarnisto $ci - Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U = d60 / d10 gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét
oraz ich zgodnos¢ z umowsg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.6 DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej

2 MATERIALY

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM I1.A/s il ARCHITEKTONICZNA 23




»ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WLODOWICACH”
PW

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Grunty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasyp6w. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.
Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywa-
nia materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
w sposab ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektoro-
wi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sie-
bie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdélnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wy-
korzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nad-
zoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obre-
bie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto-
$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wy-
konanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych
ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie te-
renéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarz-
niecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasnosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet be-
dacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

¢ do odspajania gruntéw - spycharki i koparki itp.

* dojednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzgdzenia do hydromechanizaciji, itp.

* do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki

* do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce
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* do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.
4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag
spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
stosowane pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:
Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet zaakceptowany
przez Zarzadzajgcy realizacjg umowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

5.2 WYKONANIE ROBOT

5.2.1 Wykonanie wykopow
Do wykonywania wykopéw w zaleznosci od jego wymiaréw mozna zastosowaé jedng z dwdch
podstawowych metod:

* czolowg (poprzeczng), ktora stwarza mozliwos¢ wykonania wykopow o duzych gtebokosciach,
lecz o matej szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu
wykopéw pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przerzucie
odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do
wykonania wykopow tg metodg najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.

* warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu rob6t w dwojaki sposéb: prowadzac
roboty ziemne warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na calej powierzchni terenu
(uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i
glebokosci rownej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i pogtebiajgc go stopniowo do
zatozonych wymiaréw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac mozna przystgpi¢ po szczegétowym
przeanalizowaniu warunkoéw terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu wykopow szeroko-
przestrzennych) oraz ustaleniu etapéw poszczeg6inych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania,
drég dojazdowych i wyjazdowych $rodkéw transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu
przed wodg opadowa.

Specyficzng formg robo6t ziemnych jest wykonywanie wykopéw wasko-przestrzennych dla wszelkiego
rodzaju instalacji i urzadzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozna wykonywac o scianach
pionowych do gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilos¢
miejsca, a takze o $cianach pionowych zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te
w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowa¢ dzieli sie na: deskowania petne, azurowe, $cianki
szczelne, $cianki zakladane. Zabezpieczanie $cian stosuje sie rowniez do wykopdéw szeroko-
przestrzennych w nastepujgcych przypadkach:

e gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,
* wykonanie skarp nie jest mozliwe,

* nalezy obnizy¢é poziom wody i zachodzi koniecznos¢ prowadzenia prac w $ciankach
szczelnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie
przed rozpoczeciem robo6t fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie
posadowienia przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez
osprzet uzytych maszyn,
Spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane
gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to
réwniez wykopéw dla wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosé,
Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinny byc¢
wykorzystane, aby unikngé osuwania sie skarp,
Nie nalezy wykonywaé¢ wykopéw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:
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¢ h>od1,0m-w gruntach piaszczystych i zwirach,

* h>1,25m-w gruntach gliniasto — piaszczystych,

* h>od 1,50 m-w gruntach gliniastych i itach
Przy powiekszaniu skarp i nasypéw nalezy pamieta¢ o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi
roslinnej oraz wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego
gruntu starannie go zageszczajac,
Nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych.
Wykopy odstaniajgce istniejgcg izolacje scian piwnicznych poprzedzajgcy prace termomodernizacyjne
nalezy wykonac recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolaciji; gteboko$¢ wykopu 1,0 m.

Doktadno $¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm.
Ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi -3 cm.
Szerokos$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢é spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyé¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne niewykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), badz niewypaly czy wykopaliska, wéwczas roboty
nalezy przerwaé ipowiadomi¢ otym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnosnie
kontynuowania robét. Odprowadzenie wéd do istniejgcych urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ przez
Wykonawce poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Wymagania dotycz gce zageszczenia i no $nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (lIs), podanego w tablicy 1.

Wskaznik zageszczenia ls, bedzie wyznaczony na podstawie badar gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych.

Minimalna warto$c¢ Is dla:

kStrefa innych drog
orpusu kategoria ruchu .
KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Gérna warstwa o 1,00 1,00
grubosci 20 cm
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Na gtebokosci od 20
do 50 cm od 1,00 0.97
powierzchni robot
ziemnych

Przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia l,, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zalgcznik B, réwnego
stosunkowi modutéw zageszczenia wtdrnego E. do pierwotnego E: o wartosci tego stosunku < 2,2 dla
wskaznika zageszczenia Is = 1,0 oraz < 2,5 dla wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

3op
E = - xD
4 s
w ktérym:
E - modut odksztatcenia,
Dp - réznica naciskow (MPa),
DS - przyrost osiadan odpowiadajgcy tej roznicy naciskow (mm),
D - Srednica piyty (mm).

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to Wykonawca podejmie srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca
uwzgledni w wycenie koszty zwigzane z ulepszeniem podioza.

W takim przypadku modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15 MPa do 0,25
MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosié 0,35 MPa.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205 rysunek 4.

5.2.6 Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn pracujgcych.
Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow, obcigzg Wykonawce.

5.2.7 Odktad
Grunty z wykopéw, nie nadajgce sie do wbudowania w nasypy nalezy odwiez¢ na odktad. Sugeruje sie
odwoz gruntéw nieprzydatnych w miejsce dokopu gruntdow na odlegto$¢ do 20 km z wykorzystaniem do
rekultywacji terenu po ukopach lub ewentualnie wykorzysta¢ do budowy watéw ziemnych. Lokalizacje
odkiadu Wykonawca uzgodni z Inzynierem i wtascicielem terenu.
Odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0 do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym
terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ pokryte ziemig urodzajna.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze jest to grunt nieprzydatny
do budowy nasypow. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$é dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w
calosci obcigza Wykonawce.

5.2.8 Zasypywanie wykopow
Wykopy nalezy zasypywaé niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno —
zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku
wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwaza¢, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie
przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewngtrz budynku nie wolno uzywacé
zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopdw nie mozna uzywaé¢ gruntdbw zawierajgcych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.
Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
Do wykonywania nasypow nalezy uzywac¢ gruntéw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde,
tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowaé do tych konstrukcji torféw,
gruntéw ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu
nasypow przed dostepem wody, mozna uzyé skat miekkich, pytéw, piaskéw pylastych, gliny i lesséw,
Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntdw z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka,
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Przy zasypywaniu wykopOw grunt nalezy zageszczaé warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm —
przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywaé do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

Wysokos$¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie);
powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopoéw tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w
odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu.

Zasady bezpiecze nstwa przy prowadzeniu robét ziemnych

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach
ziemnych, wpadniecie do wykopu. Do kazdego wykopu o giebokosci powyzej 1 m nalezy wykonaé
bezpieczne wejscie (wyjscie), a odlegtos¢ pomiedzy zejsciami nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Ze
wzgledéw bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w okresie kiedy prace
w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢ wokot niego bariery ochronne zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego informujgce o niebezpieczehstwie.

Bariery ochronne powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng czes¢ pomiedzy deska kraweznikowag a porecza
ochronng nalezy wypeti¢ w spos6b zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci do
wykopu. Bariera ochronna powinna by¢ odsunieta od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1
m.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. Zastosowanie szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania
balustrad ochronnych. W tym przypadku porecze ochronne mogg zosta¢ zastgpione balustradg z lin lub
tasm z tworzywa sztucznego umieszczonych na wysokosci 1,1 m w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu.

Na podstawie ogélnych przepiséw BHP [2] kazdy wykop o $cianach pionowych i glebokosci ponizej 1 m
musi by¢ umocniony w spos6b uniemozliwiajgcy osuniecie ziemi.

W pozostatych przypadkach wykopy powinny zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoscig osuniecia sie
$cian wykopu za pomocg: skarpowania $cian, podparcia lub rozparcia.

Dopuszczalne nachylenia wykopow:

- nachylenie 1:0,5 dla itbw, mieszanin frakcji itowej z piaskiem i pytem, zawierajgce powyzej 10% frakc;ji
itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,

- nachylenie 1:1 dla skat spekanych i rumoszy zwietrzelinowych,

- nachylenie 1:1,25 dla mieszanin frakcji piaskowej z itowg i pytowg o |IO < 10% (mato spoistych, jak piaski
gliniaste, pyly, lessy i gliny zwalowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakcji
itowej,

- nachylenie 1:5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

W przypadku wykopdw statych nachylenie nie powinno by¢ wieksze niz:

- 1:1,5 przy gtebokosci do 2 m,

- 1:1,75 przy gtebokosci od 2 do 4 m,

- 1:2 przy gtebokosci od 4 do 6 m.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy réwniez pamieta¢ o wyznaczeniu
strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac. Strefa niebezpieczna dla sprzetu
zmechanizowanego to odlegtosé stanowigca zasieg pracy ramienia lub wartos¢ podana przez producenta
w instrukcji eksploatacji urzadzenia. Zabroniona jest praca koparkg i sktadowanie urobku bezposrednio
pod liniami napowietrznymi, a takze w odlegtosci blizszej od skrajnych przewoddw niz: 2 m — w przypadku
linii NN, 5 m —w przypadku linii WN do 15 kV, 10 m — w przypadku linii WN do 30 kV, 15 m — w przypadku
linii WN powyzej 30 kV — liczac w poziomie do najdalej wysunietego punktu ruchomego wysiegnika
koparki.

Podczas wykonywania wykopow powyzej 4 m prace nalezy wykonywac¢ stopniami, z tym ze wysoko$¢
stopnia powinna zosta¢ dostosowana do parametrow uzywanego sprzetu. Na kazdy poziom (stopien)
powinien zosta¢ wykonany wjazd dla $rodkéw transportu oraz przewidziane odprowadzenie wody
uniemozliwiajgce sptyniecie jej na stopien potozony w nizszej czesci wykopu.

Prace ziemne powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby — operatora i pomocnika. Do
zadan pomocnika nalezy obserwacja wykonywanych rob6t oraz informowanie operatora o zaistniatych
niebezpieczenstwach. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna odkry¢ przedmioty trudne do
zidentyfikowania. W takiej sytuacji operator koparki powinien natychmiast przerwaé¢ prace i zawiadomic
osobe nadzorujgca roboty. Jezeli odkryte przedmioty okazg sie niewybuchami, to miejsce znaleziska
nalezy zabezpieczy¢ i zawiadomié najblizszg jednostke policji

Pomocnik przebywajgcy w wykopie musi zosta¢ wyposazony w hetm ochronny i stosowa¢ go w trakcie
pracy.

Przebywanie pracownikéw iinnych os6b wykonujgcych prace pomiedzy $ciang wykopu a pracujgca
koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Nalezy pamietaé¢, ze w czasie wykonywania prac ziemnych nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia nawisow
gruntu
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Podczas wykonywania wykopow gtebokich ze $cianami pionowymi w obudowie nalezy pamietaé
o wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcjg BHP, dokumentacjg producenta lub projektem
indywidualnym. Gérna krawedz elementéw obudowy powinna wystawa¢ ponad teren co najmniej 10 cm
w celu ochrony przed wpadnieciem do wykopu réznych przedmiotow.

5.3. ZAKRES PRAC
*  Wykopy niezbedne do wykonania w zakresie zagospodarowania terenu
*  Wykopy niezbedne do wykonania w zakresie budowy obiektow

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2 KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopow. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrdcié na:

*  Odspajanie gruntéw w spos6b niepogarszajgcy ich wtasnosci,

»  Zapewnienie statecznosci skarp,

*  Odwodnienie wykop6ow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

*  Dokftadnosé wykonania wykopow.

»  Doktadnos¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

*  Prawidlowos$¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajgcej
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiardéw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, choé¢ jednego
elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robo6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatdw i urzadzen. Rozbiorka elementéw. Wywé6z elementdw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatdbw bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tagcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.
10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
y  PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw". PN-B-04452 - ,Grunty budowlane.
Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntow". PN-B-04493 - ,Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarnosci biernej".
y  PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".
y  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
y  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
y  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);
y  Szczeg6lowe wymagania prowadzenia robot w zakresie robdt ziemnych nawodnionych podaja:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-04
ROBOTY BETONOWE, ZELBETOWE | ZBROJARSKIE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji rob6t betonowych,
zelbetowych i zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Zagospodarowanie Rynku we Wiodowicach”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich rob6t betonowych i zbrojarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne
betony zbrojone, niezbrojone i podbudowy.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45262000-1  Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262300-4  Betonowanie
45262310-7  Zbrojenie
45262311-4  Betonowanie konstrukgciji
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie branzy architektonicznej
i konstrukcyjno budowlane;.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.
Konstrukcje Betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niz podano w Normie PN-B-03264
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposob, ze sztywnos$¢ i nosnosé
konstrukcji uwarunkowana jest wspoétpracg betonu i stali
Prety zbrojeniowe - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczone w kregach oraz druty, przeciete i uksztattowane
odpowiednio do wymagan projektu
Klasa stali - okreslenie wtasciwosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu wyrazona literg A i cyfrg O lub cyfrg rzymskg
(w jednym przypadku uzupetniong literg N) np. A-111.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i zbrojarskich: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatlymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

1.6 DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

e Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

*  Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

*  Skiad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

«  Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czeéci opracowania.

e  Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.

2 MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1.1 SZALOWANIE ( DESKOWANIE) MATERIALY
Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢é wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy Ill. Pokrycia tarcz powinny
by¢ wykonane z desek sosnowych, $wierkowych lub jodtowych o grubosci 256mm jednostronnie struganych klasy 1V, badz
z materiatow drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i ptyt pil$niowych o grubosci
zapewniajgcej catkowitg
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sztywnos¢ poszycia po wypetnieniu deskowan masg betonowg. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢
impregnowane. Sposob tgczenia poszczegdlnych tarcz powinien zapewnia¢ sztywnosé calego deskowania. Nie nalezy
stosowac $rub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem cementowym i trudnos$¢ ich oczyszczenia

2.1.2 SRODEK ANTY-PRZYCZEPNY
Nalezy stosowac¢ aktywne chemicznie srodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym
sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu
betonu do deskowania.

2.1.3 SRODEK UZYWANY PRZY DEMONTAZU DESKOWAN
Bezbarwny olej mineralny, niezawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.

40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.2 ZBROJENIE

2.2.1 ZEBROWANA STAL ZBROJENIOWA
Zbrojenie giéwne oraz strzemiona nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-11I
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej.

2.2.2 SIATKI ZBROJENIOWE
Dozbrojenie nalezy wykona¢ z siatki zgrzewanej Q131 ze stali A Ill spetiajgcej wymogi norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz specyfikacji techniczne;j.

2.2.3 MATERIALY POMOCNICZE
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg
odpowiada¢ wyznaczonej otulinie okreslonej na rysunkach wykonawczych.

2.3 SKEADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

2.3.1 CEMENT
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatdbw zamiennych.
Cement, klasy 32,5 - 52,5 zgodnie z normg PN-B-19701

2.3.2 WODA
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.3 KRUSZYWO
Zatozenia ogélne:
y  Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.
y  Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.
Nalezy uzywac¢ tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
y  Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni
lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy
wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.
Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania

2.3.4 DOMIESZKI DO BETONU
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajgcych, opo6zniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
$rodkéw do pielegnacji betonu. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentaciji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych
zastosowano domieszke.

~ ~ ~ ~

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robét betonowych
mozna przewozi¢ réznymi srodkami transportu. Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowag:

y  naruszenia jednorodnosci masy

y  zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Elementy prefabrykowane biegéw schodowych oraz umocnien powinny by¢ przewozone na $rodkach transportu tak jak przy
ich skltadowaniu, dtugoscig w kierunku jazdy. Plyty nie powinny wystawaé wiecej niz 5 cm ponad gérng krawedz $rodka
transportu. Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, rownolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3 CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opézniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Uwaga: Zaleca sie zdjecie mleczka cementowego z betonu przez szlifowanie, piaskowanie.

5.2 WYKONANIE PRAC

5.2.1 SZALUNKI

WYKONANIE DESKOWA N

y  Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz zgodno$¢ wymiaréw
z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

y  Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ dno formy oraz recznie usuna¢ luzng ziemie.

y  Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji, co do ksztattu, potozenia i
wymiarow

y  Nalezy dopasowywa¢ potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do
minimum.

y  Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach s$cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢
25mm tasma stalowg

y  Obudowy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia nalezy ksztattowaé zgodnie z projektem. Otworowanie w
konstrukcji monolitycznej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szalunkowymi po sprawdzeniu i przeanalizowaniu
wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywa¢ ewentualnych przewiertéw, przekué.

y  Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie z zanieczyszczen

y  Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej
przeniesé obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

y  Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosc¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdéw uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna zapewni¢ szybki montaz i demontaz Tarcze
deskowania powinny by¢ szczelne.

y  Deskowanie przed wypetnieniem masg betonowg powinno by$ doktadnie sprawdzone, aby wykluczy¢ mozliwosé
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowych konstrukcji. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i
zwigzanych z nim rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane
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przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji oraz wykonane
zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wkasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla deskowan i rusztowan

Rodzaj odchyiki Wielkos$¢ odchyiki od
wymiaréw (mm)

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowan:
na 1m diugosci do +-25
na cate przesto nie wiecej niz +-75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania
i linii przeciecia sie:

y  na 1l m szerokosci nie wiecej niz +-5
y  na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz
) w fundamentach +-20
y  w $cianach i stupach o wysokosci do 5m podtrzymujgce stropy +-10
monolityczne
y  w $cianach i stupach powyzej 5m +-15
y  w stupach szkieletow zelbetowych potgczonych belkami +-10
y  w belkach i fukach +-5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:
) w fundamencie +-15
y  w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +-10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i przesuwnego nie
wiecej niz +-10
Odlegtosé miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian +5
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z (odchylenie ujemne
betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2m) Odchylenie ptaszczyzny niedopuszczalne)
poziomej od poziomu: +3
y  na lm ptaszczyzny w dowolnym kierunku +-5
y  nacalg ptaszczyzne +-15
y  odchylenie w diugosci lub rozpietosci elementéw +-20

y odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +-8

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DESKOWAN

y  Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac powinny
zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostalosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

y  Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

y  Przed zainstalowaniem plyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

ROZBIERANIE DESKOWA N

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu, gdy

beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na

pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest

niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie mogg zostaé pod

tynkiem lub oktadzing.

5.2.2 ZBROJENIE

PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
DOKUMENTY, KTORE NALE ZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
1. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogéinej

Specyfikacji Technicznej.
2. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczeg6ly giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.
3. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, specyfikacjg. Wszystkie prety muszg by¢ giete na
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zimno.

UKLADANIE | GI ECIE STALI ZBROJENIOWEJ

Z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ mechanicznie.

Odstepy i uktadanie zbrojenia - zgodnie z szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

Polgczenia - zgodnie z szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim

Zbrojenie otwordéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zarébwno w pionie jak i w

poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym zbrojeniu jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie

wystepuje otwar, gdyby go nie byto

10. Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta

11. Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow lub, gdy pret ma uwage na rysunku
wykonawczym docig¢ i dopasowac na budowie do ksztattu elementu

©o~No O A

5.2.3 BETONOWANIE
PRODUKCJA BETONU | USTALANIE SKEADU MIESZANKI BETONOWEJ
Beton moze by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Nie
dopuszcza sie przygotowywania mieszanki dla elementéw konstrukcyjnych na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogoélne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sklad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki, co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi byé przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla porownania z wynikami
badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytwaérni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: Projektowana 28-
dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm,
jesli zmiane zaakceptuje zarzgdzajgcy realizacjg umowy. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach
wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
Minimalna zawarto$¢ cementu w elementach zbrojonych powinna wynosié¢ 270 kg/m3, nie zbrojonych 250 kg/m3
Maksymalna zawarto$¢ cementu nie powinna przekroczy¢ 450 kg/m3 Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.
W celu utatwienia ukladania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw
plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zgodng z
wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordéw i innych elementdw majgcych sie znajdowaé w
betonie.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacji lub
utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej
niz 450 mm.
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podfoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
przed utozeniem betonu.
Wysokos$¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinno przekraczaé
3m
PODAWANIE BETONU PRZY POMOCY POMPY
Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie
betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.
ZAGESZCZANIE BETONU
Beton nalezy zages$ci¢ przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwo$cig 8000 o\min i
odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Masa betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢
rozsegregowaniu. Odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotna wielkos¢ skutecznego
promienia dziatania wibratora, powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w warstwe dolng utozong i zageszczong. Opieranie
wibratora o prety zbrojeniowe jest niedozwolone. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢
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dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.
PIELEGNACJA BETONU
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciggu:
y 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
y 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od chwili jego utozenia
W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materialami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody. Przez caly czas, gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny
pozostawac na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny byc¢
caly czas zraszane. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach nalezy:
Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialdbw wetnianych utrzymywanych w ciggtej
wilgotnosci.
y  Przykrywac¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w wilgotnosci.
y  Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos¢ na catej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
BETONOWANIE PRZY WYSOKICH TEMPERATURACH
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbw mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Nalezy zastosowac¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w
specyfikacji. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz op6zniajagce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci
betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

BETONOWANIE PRZY NISKICH TEMPERATURACH

Mieszanke nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno

uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 49C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na
koszt wykonawcy.

L ACZENIE ZE STARYM BETONEM

Powierzchnie starego betonu winna by¢ czysta, chtonna, nosna, przyczepna, nieoblodzona oraz wolna od wszelkich
zanieczyszczen oraz mleczka cementowego. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie 1,5 N/mm2. Podioze nalezy wstepnie
przygotowac przez wykonanie srutowania. Podtoze nalezy dobrze zwilzy¢ wodg nie tylko dzien wczesniej.

DROBNE NAPRAWY

y  Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzgdzajgcego realizacjg umowy, co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji prébki mieszanki w
stanie plynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna, co do koloru i faktury
ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

y  Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny byé wypetnione bezskurczowg
niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

y  Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi.

y  Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore
srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic,
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta $srodkdéw wigzgcych i zaprawy oraz uzyska¢ pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzenh. Przed przystgpieniem do prac przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

PRACE WYKONCZENIOWE

y  Natychmiast po usunieciu deskowan z wszystkich elementéw betonowych nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie
nieréwnosci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni muszg by¢ wypetnione wszystkie
ubytki oraz $lady po deskowaniu

y  Powierzchnie elementéw przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowaé¢ tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je
natychmiast wypelni¢é $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé¢, zagesci¢é i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.

5.3 ZAKRES PRAC
y  Wykonanie fundamentéw pod projektowane elementy zagospodarowania terenu
y  Wykonanie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci robot
betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu:
Szalunkéw
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych

y  Pielegnacji betonu.
Kontrola elementow prefabrykowanych polega na:

y  sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,

y  sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

y  sprawdzenie ciezaru,

y  sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z projektem organizaciji
robo6t i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKO $CI BETONOW
Inzynier powinien mieé¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz urzgdzen dostawcoéw,
producentéw, podwykonawcow i wykonawcéw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym
dziatem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleranciji
podanych w specyfikacji.

N N

7 OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymi sa:

3

y 1 m* kubatury fundamentu

y 1 m?2 wylewki betonowej zbrojonej siatkami

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét polega na
sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej,
np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

y  Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

y  Rozporzgdzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
poOzniejszymi zmianami).

y  Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN):

y  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

y  PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Ohbhcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-80/B-02011 Ohbcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potagczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST -05
KONSTRUKCJE STALOWE, OCYNK, STALOWE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTUR Y

1 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
wykonania konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Zagospodarowanie Rynku we Wiodowicach”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45421160-3 Instalowanie wyrob6éw metalowych
45262680-1 Spawanie
45262670-8 Obrobka metalu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszyst-
kich elementéw stalowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, montazem i wykonczeniem.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2 MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

2.1 STAL
Do konstrukcji stalowych zostang zastosowane: ksztattowniki stalowe wg. dokumentacji rysunkowej
Wyroby walcowane gotowe ze stali S235J2(St3S) wg PN-EN 10025:2002
) dwuteowniki
y  katowniki
) ptaskowniki
y  profile zamkniete

2.2 POZOSTALE MATERIALY

y  materiaty do spawania konstrukcji stalowych

y  tgczniki mechaniczne
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchniach
czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy osadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek - nie przekraczajg 0.5
mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wieksze;.
Odbidr stali na budowie
Odbiér powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
Atest powinien zawiera¢:
Znak wytwarcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej. Cechowanie materiatéw wywalcowane na
profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie
Odbidr winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwaérni wraz z o$swiadczeniem
wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

2.3 MATERIAL zabezpieczenia antykorozyjnego.
Malowanie proszkowe farbami na bazie zywic poliestrowych z zastosowaniem podktadéw z wysokocynowych zgodnie z
normg PN-EN ISO 12944
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3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonania konstrukgcji stalowych Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

y  wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw

y  $rodek transportu do przewozenia elementéw

y  spawarki

) klucze dynamiczne
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rohot.

4 TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy kon-
strukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowa-
nia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozo-
nych materiatéw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcig-
zen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Sktadowanie materiatéw i konstrukc;ji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigiem o wysiegu oraz udzwigu dopasowanym
do wagi elementu oraz odlegtosci sktadowania od miejsca postojowego maszyny roztadunkowej. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uklada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i
jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Kazda
konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

y  jakosci materiatdw, spoin, otworéw na $sruby, zgodnos$ci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni

y  jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji. jakosci powtok antykorozyjnych.

y  Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu

potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 POLACZENIA spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu,
wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy
elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza: o 5% -
dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
Zalecenia technologiczne
Spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny konstrukcyjne, wady zewnetrzne spoin mozna
naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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5.2 Potaczenia na $ruby
Dlugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku,
ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gltebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez pod-
kiadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek
przed montazem pokry¢ warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.3 Powloka antykorozyjna
Powtoka gruntowa powinna pokrywa¢ caty profil powierzchni stalowej. Kazda powtoka powinna byé natozona mozliwie réwno-
miernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych. Metody pomiaru grubosci powtoki opisano w PN ISO 2808. Nie przyjmuje sie
pojedynczych grubosci powtok mniejszych niz 80 % nominalnej grubosci powtoki. Przyjmuje sie pojedyncze wartosci miedzy
80 % a 100 % nominalnej grubosci powtoki, pod warunkiem ze przecietna warto$¢ dla catosci ($rednia) jest rowna lub wieksza
od nominalnej grubosci powtoki.
Powinno sie zadbaé o osiggniecie nominalnej grubosci powtoki i unikniecie obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest,
aby maksymalna grubos¢ powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna nominalna grubos$¢ powtoki. W przypadku nadmiernej maksy-
malnej grubosci powtoki, strony powinny dokona¢ uzgodnien na podstawie ekspertyzy. W przypadku wyrobéw lub systemadw,
ktore wykazujg krytyczng maksymalng grubos$¢ powtoki, i w szczegolnych przypadkach, powinno sie przestrzegac zalecen po-
danych przez producenta farb w kartach technicznych.
Wszystkie trudno dostepne powierzchnie i, na przykiad, krawedzie, naroza spawy oraz potgczenia nitowe i Srubowe,
powinny by¢ pomalowane szczegdlnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, powinno zasto-
sowacé sie odpowiednig powtoke zaprawowg o odpowiedniej szerokosci (okoto 25 mm) po obu stronach krawedzi. W celu
umozliwienia osiggniecia wymaganej grubosci powtoki powinno sie, okresowo, podczas naktadania sprawdza¢ grubos¢ na
mokro. Powinno sie przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegolnych powtok oraz miedzy nato-
zeniem ostatniej powtoki a oddaniem do eksploatacji, podanego przez producenta w kartach technicznych wyrobu lakierowe-
go, lub okreslonego w inny sposob w dokumentacji.
Wady kazdej powtoki, mogace prowadzi¢ do pogorszenia jej wiasciwosci ochronnych lub majgce znaczacy wplyw na jej wy-
glad, powinny zosta¢ usuniete przed natozeniem nastepnej powtoki. W celu unikniecia uszkodzen, przed
transportem i przenoszeniem konstrukcji, powtoka powinna by¢ dostatecznie twarda. Powierzchnie, ktére majg pozostaé nie
pomalowane lub pomalowane jedynie cienkg warstwg, na przyktad powierzchnie przeznaczone nastepnie do spawania lub po-
wierzchnie tgczone (te, ktére powinny $cisle do siebie przylegac), powinny
by¢ wskazane wykonawcy przed rozpoczeciem malowania.

5.4 Montaz konstrukcji.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkdw, ktére zapewnig osiggniecie projektowa-
nej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢é montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Zabezpieczenia antykorozyjne wykonaé
przed montazem konstrukcji. Wykonanie uchwytéw i otworéw montazowych pozostawia sie w gestii wykonawcy
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza, oraz reperéw wytyczajgcych osie i linie
odniesienia rzednych montazowych, poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

5.5 ZAKRES PRAC
y  Budowa projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacii Techniczne;.

6.2 SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKO SCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem. Ponadto doktadnosci zespotéw i wykonania
potaczen powinny spetnia¢ parametry wedtug zatgczonej tabeli.

Nieprostoliniowosé Prety, blachownice, stupy, czesci [0,001 dtugosci
ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz5 mm
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 25

500-1000 1,0 25

1000-2000 15 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16
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7 OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiaru sa:
Dla konstrukcji stalowej - masa gotowej konstrukcji w tonach.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze rohot,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczego6lnosci:

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne

dostawy.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

y  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

y  PN-EN ISO 2178:1998 Powloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym - Pomiar grubosci powlok Metoda
Magnetyczna

y  EN- 1SO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych -- Powtoki cynkowe i aluminiowe —

Wytyczne

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i

wymiarow.

y  PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kagtowniki rGwnoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

y  PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

y  PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali

odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne zigczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-1SO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

~ ~ ~ ~

.~ ~ ~ ~ ~ ~—
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 06
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robot w zakresie
konstrukcji drewnianych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Zagospodarowanie Rynku we Wiodowicach”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
konstrukcji drewnianej dachu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45261100 5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432000-1 Roboty ciesielskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbioru konstrukcji drewnianej dachu, a w
szczegoblnosci:
* wykonanie konstrukcji drewnianych oraz poszycia
* impregnacje drewna

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Do wykonania konstrukcji drewnianej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢é warunki okreslone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania.

2.1.1. DREWNO.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Do wykonania
konstrukcji drewnianej dachowej stosuje sie drewno klasy K27 a dla podioza drewno klasy K33 wedtug nastepujacych
norm panstwowych:
PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

a) Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

L.p. Oznaczenie K27 K33
1 Zginanie 27 33

2 Rozcigganie wzdtuz wtokien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdiuz widkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wiokien 7

5 Scinanie wzdiuz widkien
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‘ 6 ‘ Scinanie w poprzek wtékien 1,5 15
b) dopuszczalne wady tarcicy
L.p. Wady K33 K27
1 Seki w strefie marginalnej do ¥ 1do1/2
2 Seki w catym przekroju do ¥ 1do1/3
3 Skret widkien do 7 % do 10 %
4 Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki
a) gtebokie 1/1 1
b) czotowe 1/1 1/1
5 Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna
6 Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna
7 Szerokos¢ stojow 4mm 6mm
8 Oblina Dopuszczalna na Dopuszczalnha na
dtugosci dwu dtugosci dwu
krawedzi do |krawedzi do ¥
Ya szer. lub dhug. szer. lub diug

o Krzywizna podiu zna
= plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

= bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5mm — dla szerokos$ci > 75 mm

o Wichrowato $¢ - 6% szerokosci

o Krzywizna poprzeczna -

4% szerokosci

o Rysy, falisto $€ - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

o Nieréwno $ci ptaszczyzn -

granicach odchytek.
o Nieprostopadto $¢ - niedopuszczalna.
o Wilgotno $¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz 20 %,
o Tolerancje wymiarowe tarcicy

= odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze
w diugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm
w grubosci do + 1 mm lub do -1mm
= odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
= odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm

o

[©]

w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
w grubosci do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm

[©]

o

w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
w grubosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci

ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte,boki prostopadie, odchylenia w

= odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3mm i -2 mm
= odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm

2.1.2. L ACZNIKI.
o Gwozdzie, nalezy stosowac:
= gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
o $ruby, nalezy stosowac:
= Sruby z them szesciokatnym wg PN — EN — ISO 4014:2002
= Sruby z tbhem kwadratowym wg PN — 88/ 82151
o nakretki, nalezy stosowac:
= nakretki szesciokatne wg PN — EN — 1ISO 4034:2002
= nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151
o podkiadki pod $ruby, nalezy stosowac:

= podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
o wkrety do drewna, nalezy stosowac:
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= wkrety do drewna z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
= wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
= wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.1.3. SRODKI OCHRONY DREWNA.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane

wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.
ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Warunki i sposob transportu i skladowania poszczeg6lnych materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w
instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowaé
ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng przy udziale s$rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. KONSTRUKCJE DREWNIANE.

5.2.1. Zasady ogélne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym (dokumentacijg techniczng).
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji,
ktérym stawia sie wysokie wymagania jakosciowe.

Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w
dokumentacji technicznej. Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i
wysokosci elementu nie powinny przekracza¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych

ponizej:
Odchytki wymiaréw elementéw [mm] Wymiar elementu [mm]
0,1 0+5
+0,5 6+ 25
+1,0 26+ 100
+2,0 101+ 250
+50 251+ 1200
+10,0 1201+ 3000
+15,0 3001+ 6000
+20,0 ponad 6000
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Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie z
systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotno$¢ elementow konstrukcji drewnianych — w zalezno$ci od zakresu ich stosowania — nie powinna
przekracza¢ wartosci przewidzianych normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone przed diugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementow konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chiongcych wilgo¢ materiatéw
powinny by¢ izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna i/lub materiatow
drewnopochodnych przed wilgocia, korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentaciji
technicznej.

5.2.2. Zasady szczegbtowe
Elementy drewniane
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢é zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu
elementéw powtarzalnych nalezy stosowa¢ szablony z desek, sklejki lub twardych piyt pilsniowych. Doktadnosé
wykonania szablonu powinna wynosi¢ £+ 1 mm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdzaé¢ okresowo za
pomocg tasmy stalowej. Dtugo$¢ elementu nie powinna rézni¢ sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz +
1 mm.
Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi - o ile projekt nie przewiduje
inaczej - mogg by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.
Odchytki w osiowym rozstawie wigzardéw petnych i krokwi nie powinny przekraczac:

= +20 mm w przypadku wigzarow,

= +10 mm w przypadku krokwi.
Deskowanie
Deskowanie - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno by¢ wykonane z desek co najmniej Il klasy jakosci
tarcicy ogoélnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymatosciowo. Szeroko$¢ desek
powinna by¢ nie wieksza niz 180 mm, a grubo$¢ min. 25 mm (przy zageszczonych krokwiach dopuszcza sie 19 mm
lub 22 mm). Otwory po sekach nie powinny przekracza¢ 20 mm. Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng i utozone strong do-rdzeniowg ku dotowi oraz przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem
o dlugosci réwnej co najmniej 2,5-krotnej ich grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ na krokwiach. Goérne
ptaszczyzny desek nie powinny mie¢ ofliséw (oblin).
Deski potaci dachowych pod pokrycie papowe powinny byé ulozone na styk lub przylge. Odchylenie od
wymaganego potoz enia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Przy kryciu
dachu dachdwka, wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat o grubos$¢ dachowki.
Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy (np. ocynkowanej lub cynkowej) nie powinny by¢ wieksze niz 40
mm. W przypadku krycia blachg ,w tuske" lub ,w karo™ deski powinny by¢ utozone szczelnie na styk.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu wody
po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie ulozone ze spadkami
umozliwiajgcymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojow powinny by¢ uktadane na styk.
Wykonanie pot gczen
Potaczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Ztgcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN.385 i PN-EN 387
Ztacza na taczniki mechaniczne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem
rodzaju tgcznikdw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawie rozmieszczenia w stosunku do
zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.
Ztgcza na plytki kolczaste - w zaleznosci od typu plytek - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz
wymaganiom aprobat technicznych. W ztgczach na tgczniki mechaniczne nie nalezy stosowaé wiecej niz 2 rodzaje
tacznikéw. W przypadku ztgczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspotpracy innych rodzajéw tgcznikdw.
Wykonanie elementéw pr etowych
Elementy pretowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/11.02/2003 i/lub ETAG nr 007, wzglednie ETAG nr 011.

5.3. ZAKRES PRAC

wykonanie konstrukcji drewnianych projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem wiezby i podkiadu pod pokrycie blachodachéwkg powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda dostarczona
partia materialtdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materialdw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny mingt Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.2. KONTROLA WYKONANIA WI EZBY | PODLOZA.
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Kontrola wykonania wiezby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia i
wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240 p.4.3.2. Oraz wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRE SLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KSNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robot budowlanych, polegajgcych na wykonania drewnianej wiezby i drewnianego podtoza powinien odby¢ sie
przed wykonaniem robét pokrywczych, - podstawg do odbioru robo6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty
»  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét.
*  Dziennik budowy.
*  Dokumenty dotyczgce jakosci woudowanych materiatow
»  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢.
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
*  Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
«  Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia,

8.1. ODBIOR DREWNIANEJ WIEZBY | PODLOZA.
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
krycia potaci. Sprawdzenie nalezy wykona¢ wedtug warunkow ujetych w niniejszej Szczegotowej Specyfikacii.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej,
np. przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

*  Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z p6zZniejszymi zmianami)

»  Ustawa ,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

*  (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)

*  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

»  Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)

*  Ustawa z dnia 29.01.2004 r. ,,Prawo zamowien publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177 z p6zn. zm.)

*  Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Wykazy
polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 89/106/EWG): M.P, z
2003 r. nr 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 07
ROBOTY DEKARSKIE, OBROBKI BLACHARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonania pokrycia dachowego i obrébek blacharskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych
dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Zagospodarowanie Rynku we Wiodowicach”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w
pt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrébek
blacharskich i pokrycia dachowego przewidzianych w projekcie, obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, montazem i
wykonczeniem.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45261400-8 Pokrywanie dachu
45611215-4 Kladzenie dachéw bitumicznych
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
Wykonanie robdt zwigzanych z pokryciem dachowym i obrébkami blacharskimi

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjag
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
skltadowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc¢. Przed
zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

«  Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

e Sktadowanie materiatdw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie whasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

«  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy. Roboty,
gdzie zastosowano materialy bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA

+ Wymagania ogdélne
«  Stosowana do wykonania obrébek blacharskich oraz przekrycia potaci dachowej
e Stop - AIMn1MgO0,5 zgodnie z normg EN 573
e Jakos¢ blachy - EN 1396
. Grubos$é 0,7 mm
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* Kolor RAL 7016

« Tolerancja wymiarowa
e grubosc¢ (arkusze i tasmy) +0,03 +0,025 mm
»  szerokos¢ (arkusze i tasmy) +2/-0 +1,0/-0,0 mm
e dhugos¢ +10/-0 +3,0/-0,0 mm
. prostoliniowo$¢ < 1,5 < 1,5 mm/m
e ptasko$¢ <£2,0<2,0mm
MATERIALY MONTA ZOWE
»  Haftki state i przesuwne w ilosci i rodzaju wedtug wskazan producenta przyjetego systemu
*  Sylikon dekarski
* Inne materialy pomocnicze i montazowe
DREWNO
»  Drewno w postaci fat i kontrtat przywiezione na budowe musi by¢ sktadowane asortymentami, na réwnolegtych
pryzmach, w ktérych utozone jest na przektadkach umozliwiajgcych jego wentylacje i schniecie. Drewno sktadowane
powinno byé w miejscach nie narazonych na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Drewno zastosowane na te
elementy powinno by¢ klasy Il, jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na
w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizne miekka,
rakowatos$¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe.
ELEMENTY MONTAZOWE
*  kaczniki systemowe (Klipsy state i przesuwne) do blachy w iloci przewidzianej systemem.
»  wkrety samowiercgce systemowe z podktadkami katczukowymi
»  sylikon dekarski

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robd6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Do ciecia blach nalezy stosowa¢ elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne. Zabrania sie
uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej na skutek wydzielania sie ciepla, tj. szlifierek
katowych.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Panele blachy przewozi¢ i skladowa¢ w poziomie. Transport paneli powinien odbywa¢ sie specjalnie
przygotowanym do tego celu samochodem z otwartg platformg utatwiajgc zaladunek i rozladunek. Panele nie powinny
wystawaé poza obrys samochodu gdyz grozi to uszkodzeniami arkuszy i w konsekwencji utratg gwarancji. Podczas transportu
bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ blachy przed przesuwaniem i zamoczeniem.
Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig ilo$¢ os6b tzn. przy dtugosci
paneli 6 mb powinno uczestniczy¢ 6 oséb po 3 z kazdej strony. Niedopuszczalne jest przesuwanie jednego panelu po drugim
lub ciggniecie po ziemi. Jezeli na materiale powstaty zadrapania lub otarcia konieczne jest natychmiastowe oczyszczenie
uszkodzenia a nastepnie zamalowanie farbg zaprawowg. Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta
przy uzyciu urzadzehn mechanicznych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na roztadunek w warunkach zimowych i
magazynowanie w ogrzewanych magazynach.

W celu zabezpieczenia paneli dachowych przed uszkodzeniami mechanicznymi stosuje sie folie ochronng. Nalezy usung¢ jg
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bezposrednio na etapie montazu, a podczas sktadowania chroni¢ arkusze przed wilgocig i stoncem. Nieprzestrzeganie po-

wyzszych zasad moze doprowadzi¢ do trudnosci w usuwaniu folii z arkuszy oraz zabrudzen po kleju.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu lub przenoszenia wyrobow z blachy nalezy:
¢ Unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobodw,

*  Przesuwania, ciggniecia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podtozach
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:

e  Czesciowg lub catkowitg deformacje wyrobdw,

*  Powstanie rys i peknie¢. W przypadku gtebokich rys mogg powstaé pekniecia podczas formowania, giecia i montazu
elementéw. W/w pekniecia moga rowniez sie pojawi¢ w pozniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie i kurczenia
metalu zwigzanego ze zmianami temperatury.

* Arkusze musza by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w pozycji poziomej.

*  Zwoje muszg byc¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w pozycji pionowej.

e Wszystkie wyroby muszg by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w warunkach
uniemozliwiajgcych kontakt z wilgocia.

* Wyroby muszg by¢é magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach
uniemozliwiajgcych deformacje.

* W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwafttownych zmian temperatury powodujgcych
skraplanie sie pary wodnej na wyrobach z blachy aluminiowej powlekane;.

* Folia ochronna stosowana na arkuszach i zwojach powinna by¢ usunieta max 30 dni po zakonczeniu prac
montazowych. Przy usuwaniu folii nie mozna stosowac¢ rozpuszczalnikdw ani innych srodkéw chemicznych.
Blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonanie obrébek blacharskich powinno by¢é wykonane przez autoryzowang firme lub po przeszkoleniu przez doradce
technicznego producenta materiatu. Stosowac zalecenia wg wymagan producenta poszczegélnych materialéw. Przed
montazem blachy nalezy sprawdzi¢ odcienie kolorow. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich z
blach miedzianych na dachach krytych blachami lakierowanymi. Obrébki blacharskie muszg spetnia¢ podstawowe zadania:
zapewnia¢ szczelnosé¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych, zapewni¢ estetyke pokrycia.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do krycia dachu blachg powlekang nalezy odpowiednio przygotowa¢ konstrukcje pokrycia dachu. Do
konstrukcji dachu nalezy umocowa¢ ekran zabezpieczajgcy z folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane podtoze nalezy
nabi¢ kontraty, a nastepnie prostopadle na nich — taty w odstepach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane
bedzie pokrycie z blachodachéwki.
Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.2.2. KRYCIE DACHU BLACH A ALUMINIOWA POWLEKAN A
Podczas obrébki na placu budowy materiat pokrycia nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli panele lub tasmy
przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie
zaczyna¢ dnia od wykonywania skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia sie
temperatury, albo przygotowaé je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachy aluminiowej-powlekanej w momencie
uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona odksztalca¢ od stanu wyjsciowego w okresie letnim i zimowym.
Wazne jest wiec uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.
Pokrycie potaci dachowej nalezy wykonaé w technice stojgcego rgbka podwoéjnego wedlug wytycznych producenta
zastosowanego systemu. Ragbek nalezy wykona¢ z blachy o odpowiedniej grubosci i szerokosci. Na kazdy rgbek nalezy
zastosowa¢ pas blachy szerokosci 7-8 cm. Do wykonania rgbka nalezy stosowa¢ odpowiednio dobrane haftki state i
przesuwne. Zalecana dtugos¢ jednego pasa wynosi 10 m.
W przypadkach, gdy dtugos$¢ potaci dachowej przekracza mozliwg do zastosowania w konkretnym przypadku dtugos$¢ pasa
blachy nalezy zastosowaé odpowiedni rodzaj potgczenia poprzecznego. Rodzaj tego potaczenia nalezy wybraé uwzgledniajac
kat nachylenia i konstrukcje konkretnego dachu. Potgczenie poprzeczne powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby zapewnié
niezaktdécony sptyw wody i catkowitg deszczoszczelno$é pokrycia.
Kolejno$¢ montazu pokrycia z paséw profilowanych maszynowo:posrednie mocowanie panelu za pomoca haftki
utozenie kolejnego panelu
zamkniecie reczne lub maszynowe do rgbka stojgcego katowego
zamykanie do rgbka stojgcego podwdéjnego
Do mocowania pokrycia dachowego nalezy uzywa¢ elementéw najlepiej w kolorze pokrycia w ilosciach i odstepach
zalecanych przez producenta pokrycia.
Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowac¢ do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w
kolorze potaci oraz pozostate elementy wykonczeniowe potaci.
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System podwdjnego rgbka stojgcego oraz systemy listwowe wymagajg takiego zamocowania paséw tasmy, aby mogly by¢
kompensowane zmiany dlugosci przy kalenicy i okapie. Haftki state i przesuwne powinny byé rozmieszczone z
uwzglednieniem nachylenia dachu, potozenia przeniknie¢ elementéw przez pota¢ dachowg oraz dlugosci paséw. W dachach z
blachy aluminiowej-powlekanej wymaga sie stosowania haftek przesuwnych przy pasach o dtugosci wiekszej od 3 m.
Poniewaz elementy mocujgce bezposrednio stykajg sie z pokryciem blachy aluminiowej powlekanej, nalezy bardzo starannie
dobra¢ haftki i elementy mocujgce (gwozdzie, $ruby itp.). Przede wszystkim nalezy zwrdci¢é uwage na zgodnosé
elektrochemiczng stykajagcych sie materiatdw. Do mocowania haftek zaleca sie stosowanie gwozdzi stalowych ocynkowanych
(karbowanych) o wymiarach 2,8x25 mm lub wkretéw ze stali nierdzewnej o wymiarach 4x25 mm. Zabronione jest stosowanie
gwozdzi miedzianych i stalowych nie zabezpieczonych powlokg cynkowa. Rodzaj, liczbe i spos6b mocowania elementéw
mocujgcych do podtoza nalezy dobra¢ w zaleznosci od spodziewanych obcigzeh konstrukcji (sity ssania i parcia wiatru).
5.2.3. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
W przypadku blach aluminiowych powlekanych uktadanych w technice na rgbek winny by¢ stosowane elementy systemowe
wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, ktére mocuje sie do rgbka. W miejscu mocowania nalezy uwzgledni¢ zwiekszong
ilos¢ haftek (miniumum dwie haftki jedna przy drugiej) oraz dodatkowe zabezpieczenia (tasmy uszczelniajgce w miejscu
mocowania). Niedopuszczalne jest mocowanie bezposrednie do podtoza poprzez materiat pokryciowy, ktére nie uwzglednia
termicznych ruchéw metalu.
5.2.4. OBROBKI BLACHARSKIE
Dekarskie obrébki blacharskie to szczegoélna izolacja dachu przed niszczgcym dziataniem wod opadowych. Stale zalewanie
konstrukcji obiektu przy zle wykonanych obrébkach oraz przecieki w wyniku nieszczelnosci na zlgczach obrébek powodujg
zawilgocenie konstrukcji. Sptywajgca woda wnika w zakamarki i szczeliny, jakie napotka na swej drodze i sprawia, ze
zalewana konstrukcja nigdy nie wyschnie. Wilgo¢ sprzyja zagrzybieniu i zniszczeniu konstrukcji, utracie wiasnosci
termoizolacyjnych, a w warunkach jesienno - zimowych (cykle zamarzania i odmarzania) dodatkowo powoduje przemarzanie i
rozsadzanie konstrukcji.
Obrébki nalezy wykona¢ z paséw z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,7 mm. Mocowanie obrébek nalezy wykona¢ na
pasach usztywniajgcych. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na element wykonczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykow z elementami wykonanymi z materialdbw o innej rozszerzalnosci wykonaé¢ z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitéw, tasm uszczelniajgcych lub innych elementéw wskazanych przez producenta
zastosowanego rozwigzania.
Kazdy element musi by¢ idealnie dopasowany. Miejsce usytuowania obrobki wymaga szczegétowych pomiaréw. Na ich
podstawie w warsztacie wykonuje sie poszczegolne elementy, ktére pézniej dostarcza sie na budowe i instaluje na dachu. Dla
poprawnego wymierzenia elementu, dach powinien by¢ przynajmniej odeskowany wtedy pozycje obrébki w pokryciu mozna
okresli¢ przy pomocy kilku arkuszy tupka. Wazny jest kazdy styk, przez ktéry woda moze przedostawac sie w gigb struktury
dachu (np. przejscia antenowe).
Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.2.5. UWAGI KONCOWE
» Do ciecia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne. Zabrania
sie uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania
sie ciepta, tj. szlifierki kgtowe.
*  Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o miekkich spodach stawiajgc stopy w dotach fal.
*  Zanim zacznie sie chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.
» Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowaé farbg do zaprawek. Powierzchnia musi byé
oczyszczona z brudu i thuszczu. Powierzchnie sgsiadujgce z uszkodzeniami powinny by¢ ostoniete.
»  Stalowe wibry pozostajgce po cieciu i wierceniu muszg byé usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz rdzewiejgc
powodujg uszkodzenia powierzchni blach.
*  Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystdw oraz w okresie eksploatacji powinien by¢ usuniety za pomocg
normalnych $rodkéw myjgcych.

*  Miejsca cie¢ zaleca sie zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.

* Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich (w tym czap kominowych, rzygaczy rynnowych
itp.) z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

e Obrébki blacharskie muszg spetniaé podstawowe zadania: zapewnia¢ szczelno$é pokrycia w miejscach zataman i
krawedzi potaci dachowych, zapewni¢ estetyke pokrycia.

5.3. ZAKRES PRAC
¢ Wykonanie robot zwigzanych z pokryciem dachu
* wykonanie robét zwigzanych z montazem obrébek blacharskich

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Badania koncowe nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.
Kontrola jakosci robét montazowych polega na sprawdzeniu:

*  Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
e  Dokfadnosci prac wykonczeniowych
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e Zgodnosci materiatow
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t z projektem organizaciji
robét i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKO SCI
Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg byé dopuszczone
do stosowania.
Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdérych whasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkg obmiaru jest:
e m?obrébki blacharskiej

¢ m? pokrytej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot polega na sprawdzeniu z natury.

8.1. Odbidr robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej Jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
. podkiadu,
* jakosci zastosowanych materiatow,
¢ doktadnosci wykonania pokrycia,
* dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
* dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
*  zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
o zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
okrycia.
Odbioér kohcoﬁvy golega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
e poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
« w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i
ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.2. Odbiér ko ncowy

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot

blacharskich i dekarskich stanowig nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
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zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych, szczelnosci

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamoOwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu- Charakterystyka wyroboéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN612 AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-B-94701:1999 Dachy
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-08
PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie podbuddéw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Zagospodarowanie Rynku we Wiodowicach”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t, wykonywanych na miejscu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjag
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. SPOIWA
Do mieszanki nalezy zastosowac spoiwo hydrauliczne zapewniajgce spetnienie przez podtoze ulepszone wymagan ST. Wybér
rodzaju spoiwa nalezy do Wykonawcy. Jako spoiwo mozna uzy¢: cement, wapno, zuzel granulowany i popioty lotne. Mozna
réwniez uzy¢ spoiw ztozonych z ré6znych materialdbw wigzgcych za zgodg Inspektora. W przypadku przedmiotowego obiektu
zaleca sie uzycie wapna do wykonania stabilizacji.
Wraz z receptg nalezy przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru aprobate techniczng i atest higieniczny zastosowanego spoiwa, jezeli
nie zostat wyprodukowany na podstawie obowigzujgcej normy.
W przypadku zastosowania cementu, nalezy stosowaé cement klasy 32,5 wg PN-EN197-1:2002. Wymagania dla cementu
okresla norma PN-EN197-1:2002. Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-6:1997.
W przypadku zastosowania wapna nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH), albo wapno palone
niegaszone wg PN-EN 459-1:2003.
Do ulepszania podtoza za pomocg gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi nalezy stosowaé aktywne popioty
lotne z wegla brunatnego wg PN-S-96035:1997.
Wskaznik mrozoodpornosci dla podioza stabilizowanego cementem powinien wynosi¢ 0,6.

2.3. WODA
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze zosta¢ uzyta woda pitna
wodociggowa (nie mineralizowana). Woda pochodzgca ze zrodet watpliwych nie moze by¢ uzyta do czasu uzyskania
pozytywnych wynikéw badania.

2.4. GEOWLOKNINA
Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietylenu (PE)
Zastosowana geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do
gruntu. Wiasciwosci zastosowanej geowtékniny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
=  geowtoknina wykonana z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV
= masa powierzchniowa 105g/m2
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wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 8,0 kN/m

opor na przebicie CBR 1,24KN

umowny wymiar porow Q90 -0,12mm

wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny geowtokniny przy dh=50mm stupa wody 130 I/m2s
szerokos$¢ rulonu — wg producenta,

dtugos¢ zwoju w rulonie — wg producenta.

2.5. KRUSZYWO tAMANE
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi w PN-S-
06102:1997
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102.

2.6. KOSTKA BETONOWA
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.
Wygl ad zewn etrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracz¢ 2 mm,
Ksztait, wymiary kostki brukowej
Nalezy stosowac¢ kostke betonowa zgodna z Dokumentacja projektowg.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).
Nasiakliwo ¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
probka nie wykazuje peknig¢,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno $¢
Scieralno$é kostek betonowych okresélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.7. MATERIALY NA PODSTPK E | ZAPRAWE
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.
Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.8. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedag potrzebne do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlkasciwo$é do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego skladowania materialtdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.9. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
* mieszarka stacjonarna zapewniajgca odpowiednig wydajnosg¢,
* rozscietacz (zalecany) lub réwniarka,

e cysterna samochodowa jako przewozny zbiornik na wode, posiadajgca mozliwo$é regulowania i rGwnomiernego
dozowania wody o kontrolowanej ilosci jej wyptywu,

* walce stalowe ciezkie statyczne i wibracyjne do zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,
* walce ogumione do ostatecznego zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,

* male walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do zageszczania roziozonej warstwy mieszanki w
miejscach trudnodostepnych,

¢ szablony do wyprofilowania warstwy,
*  sprzetreczny.
Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

3.3. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowaé mechaniczne urzagdzenia ukladajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

3.4. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji
robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. STABILIZACJA PODLO ZA SPOIWEM

¢ PROJEKTOWANIE SKELADU MIESZANKI SPOIWA
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany sktad mieszanki.
Przy ustaleniu skladu mieszanki winno sie wzigé pod uwage miedzy innymi to, ze:
sktad optymalny mieszanki powinien zapewni¢ niezbedne cechy wytrzymatosciowe, decydujgce o nosnosci,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowg niezbedng ilo$¢ wody dla uzyskania wtasciwej wilgotnosci mieszanki.
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora
(metoda zwykta lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988.
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* WARUNKI POGODOWE

Zastosowana technologia rob6t ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac. Rozpoczecie robét moze
nastgpi¢c w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze powyzej +5°C, przy minimalnej
temperaturze powietrza w ciggu ostatnich 24 godzin takze powyzej +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania robdt w
trakcie opaddéw deszczu.

Po 3 dniach pielegnacji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdéw budowlanych moze by¢ dopuszczony i moze by¢
rozpoczete uktadanie warstwy podbudowy z kruszywa, jezeli roboty przeprowadzone zostaty w cieptej stonecznej i
bezwietrznej pogodzie w temperaturze powyzej +15°C i przy utrzymywaniu sie tych korzystnych warunkéw
pogodowych. W przeciwnym przypadku warstwa powinna by¢ pielegnowana przez 7 dni.

¢ PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny byé wczes$niej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikdbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

¢ STABILIZACJA METOD A MIESZANIA NA MIEJSCU
Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosé i w razie potrzeby jg zwiekszyé w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢é dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie.
Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé i przemieszaé z gruntem dodatki ulepszajgce, np. wapno lub
popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.
Spoiwo nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt powinien by¢ wymieszany w spos6b zapewniajgcy jednorodnos$é na okreslong gteboko$é, gwarantujgca
uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac.
Wilgotnosé mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20%
jej wartosci.
Czas od momentu roztozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2
godzin. Zageszczanie mieszanki powinno sie zakonczy¢ przed uptywem 2 godzin, ze wzgledu na rozpoczety proces
wigzania.
Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentaciji
projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w
sposoéb okreslony w pkt. 5.6.

¢ STABILIZACJA METOD A MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wyznaczy¢ wysokosciowo warstwe za pomocg liny stalowej naciggnietej na
szpilkach stalowych.
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objetosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciagtego predko$¢ podawania
materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewnié¢ jednorodnos$¢ mieszanki.
Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek. Grubos$¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.
Z uwagi na projektowang grubos$¢ 30cm, mieszanke nalezy wbudowywaé¢ w dwéch warstwach, zageszczajgc kazdg
warstwe osobno. Zaleca sie wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za pomoca rozscietacza.
Dolna warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ klasy Rm=1,5MPa, gérna RM=2,5 MPa.
Wyprofilowana warstwa podtoza powinna zostaé pozostawiona na czas niezbedny dla uzyskania wymaganej
wytrzymatosci poprzez reakcje chemiczne wywotane dziataniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu
z Inspektorem zaleznie od temperatury otoczenia.
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Mieszanke nalezy zageszcza¢ odpowiednimi walcami przy wilgotnosci optymalnej do uzyskania zageszczenia wg
BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach).

Zaleca sie rozpoczecia zageszczania walcem ogumionym o masie co najmniej 14 t. Watowanie z uzyciem walcow
stalowych nalezy prowadzi¢ z wylgczong wibracjg w poczatkowej fazie zageszczania. Na koncu watowanie powinno
zosta¢ przeprowadzone walcem ogumionym.

Nalezy prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby zapewni¢ szczelne potgczenie dziatek roboczych. Sposdb potaczenia
dziatek winien Wykonawca przedstawi¢ w PZJ do akceptacji Inspektorowi

* ODCINEK PROBNY
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny, o dtiugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu wynikéw badan i pomiaréw z
odcinka prébnego przez Inzyniera.

* UTRZYMANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODLO ZA
Ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny byé utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora gotowe ulepszone podifoze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwos$¢ uszkodzenia warstwy ulepszonego podtoza.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byé przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

* PIELEGNACJA WARSTWY STABILIZOWANEJ SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:
- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
- skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,
- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
- przykrycie warstwg piasku lub grubej witékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogag byé
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywacé sie wylacznie za zgoda Inspektora.

5.2.2. WARSTWA SEPARUJ ACA

¢ PODSYPKA
Przed uktadaniem geowtokniny nalezy wykonaé podsypke piaskowg o grubosci zgodnej z Dokumentacjg
projektowg.

¢ UKLADANIE GEOSYNTETYKOW
Geosyntetyki nalezy uktadac¢ taczac je na zakltad zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajgce do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy uktadac
z zaktadem zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzja Inspektora.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu rodzimego, na ktérej przewiduje sie utozenie geowtokniny powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowaé uszkodzenie geowldkniny w czasie uktadania lub pracy. Przed ulozeniem
geowtokniny nalezy zagesci¢ podioze gruntowe i wyprofilowa¢ spadek zgodnie z dokumentacjg projektowg. Metoda
uktadania powinna zapewnié przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykdw nie nalezy naciggac lub powodowac¢ ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotami.
Podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopuszcza sie bezposredniego obcigzenia utozonych geosyntetykow
ruchem maszyn budowlanych. Zabudowe warstwy odsgczajgcej nalezy wykonywa¢ z samochodoéw poruszajacych
sie w kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym.
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5.2.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

* PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.02.02 ,Warstwa mrozoochronna”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania okreslono w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

* WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

¢ WBUDOWYWANIE | ZAG ESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

¢ UTRZYMANIE PODBUDOWY
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
Z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

* PODSYPKA
Bezposrednio przed uktadaniem kostki betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg o0 proporcjach
1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowa.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

* OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe lub kamienne,
obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub inne zaakceptowane przez Inspektora.

¢ UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowg, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowg i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.3. ZAKRES PRAC
e stabilizacja podtoza
* wykonanie warstwy separujacej
* wykonanie podbudowy
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* wykonanie nawierzchni
* oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materialéw budowlanych,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej

6.2. GEOSYNTETYKI

Przed zastosowaniem geosyntetykéw do warstwy separujgcej Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi swiadectwa
stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ i wzmacniaé.

W czasie uktadania warstwy separujacej z geosyntetykéw nalezy kontrolowac:

a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geosyntetykow z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) réwnosé warstwy,

c) wielkos$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy separujgcej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.3. PODBUDOWA

6.3.1. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatdbw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.5 niniejszej ST.

6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badanh

Czestotliwos$é badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna
na dziennej dzialce | powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajgca na
jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki 2 200
2 [ Wilgotno$¢ mieszanki 2 200
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 1000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2.3 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il), z tolerancjg +10 % -20 % jej wartosci.

Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na
2000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E. do
pierwotnego modutu odksztalcenia E: jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.5.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnosci Inspektora.

6.3.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz  zakres  pomiar6w  dotyczgcych cech  geometrycznych podbudowy  podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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L Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$é pomiarow
p pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy co50m
2 Réwnos$é podiuzna co 20 m tatg 4 metrowg
3 Réwnos¢ poprzeczna co50m
4 Spadki poprzeczne® co50m
5 Rzedne wysokosciowe co50m
6 Uksztaltowanie osi w planie® co50m
7 Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej,
Przed odbiorem: co 400 m
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co 200 m
- ugiecie sprezyste co 200 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach zmiany
pochylenia poprzecznego.

Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej o warto$¢
wskazang w Dokumentacji projektowej.

Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubosé podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z PN-S-06102,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno byé¢ zgodne z PN-S-06102.

6.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkc;ji
dziennej ok. 200 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.6 i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie poditoza i podbudowy

Sprawdzenie poditoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni
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Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewdw podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
— wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze rohot,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

9.1. Cena 1 m? wykonania NAWIERZCHNI obejmuije:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ oznakowanie robét,

*  przygotowanie podtoza i podbudowy,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

¢ wykonanie podsypki,

. utozenie i ubicie kostki,

*  wypetnienie spoin,

* pielegnacja nawierzchni,

*  przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
¢ PN-B-06250 Beton zwykly
¢ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
* PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
*  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
¢ BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
* BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
¢  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
*  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-09
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYPOSA ZENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
montazem matej architektury, urzgdzen placu zabaw oraz urzadzen boiskowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Zagospodarowanie Rynku we Wiodowicach”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45421160-3 Instalowanie wyrob6éw metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262210-6 Fundamentowanie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét zwigzanych z
montazem matej architektury oraz urzgdzen boiskowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materialdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wihasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji
technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Montaz elementow matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp. mozna stosowa¢ wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate betoniarki
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przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,ha mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod
warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢ wyposazone w plandeki
chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materialu powinno odbywa¢ sie w zamknietym
pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4.3. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYC H | ZELIWNYCH
Elementy malej architektury powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkc;ji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny byé¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych Ilub magazynach pélotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementéw matej architektury powinny by¢ zakonczone roboty ziemne.

5.2.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy sprawdzic:
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa,
- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.2.3. WYKONANIE ROBOT
Nalezy dokonaé¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw matej architektury zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:

5.2.4. DOSTAWA | MONTAZ
Przy montazu elementéw matej architektury nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia
Inspektora.

5.2.5. MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY:

*  Wykonanie wykopéw pod posadowienie elementéw malej architektury. Tam gdzie to konieczne wykonanie
fundamentoéw na podlewce z chudego betonu oraz podsypce piaskowej

* montaz elementéw na wykonanych fundamentach

5.2.8. ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
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Nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:

*  Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikle podczas wykonywania w/w robét oraz rob6t wymienionych w punkcie
5.1.

5.3. ZAKRES PRAC
*  Montaz elementéw matej architektury

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT .
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

*  PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
*  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
*  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

* PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

*  PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.
*  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

* PN-EN ISO 2178:1998 Powloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym - Pomiar grubosci powtok Metoda
Magnetyczna

e EN- ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych -- Powtoki cynkowe i aluminiowe —
Wytyczne

* PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

*  PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

e PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

e PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

*  PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

*  PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

e  PN-87/H-01104 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

e  PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*  PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rGwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

* PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

*  PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

* PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

* PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

*  PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.
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PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-1SO 8992:1996 C}zes’ci zlgczne. Ogdélne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Instrukcje montazu producenta elementow

Atesty zgodnosci, certyfikaty.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

, SST - 10
ZIELEN, MATERIAt NASADZENIOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewdw, zaktadaniem rabat bylinowych i trawnikbw oraz pielegnacje roslinnosci
wchodzacych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Zagospodarowanie Rynku we Wiodowicach”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z urzgdzeniem i pielegnacjg zieleni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu oraz pielegnacja w okresie
gwarancyjnym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacjg
Techniczna.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.
Materiat ro $linny - sadzonki drzew, krzewodw i bylin.
Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgca jg korzeniami roslin.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci 1,8 m z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.
Forma krzewiasta - forma odpowiednia dla krzewéw lub drzew utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem wycinek, robét nasadzeniowych, pielegnacyjnych wraz z robotami
pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Okresla sie wymagania
dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.
2.1.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiada¢ nastepujgca charakterystyke:
- ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.1.2. Ziemia kompostowa
Ziemia kompostowa do catkowitego zaprawiania dotéw przy sadzeniu drzew i krzewdw powinna by¢ sporzadzona w wyniku
rozkladu réznych odpadéw roslinnych i zwierzecych, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu:

Kompost fekaliowo - torfowy  — uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo — torfowy  — powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu — PN -G-98011.

Kompost z kory drzewnej — uzyskuje sie przez kompostowanie kory mieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni

$ciekoéw pocelulozowych, przez okres 3 miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemig.

2.1.3. Materiat ro $linny sadzeniowy

2.1.3.1. Drzewa

- drzewa lisciaste formy piennej,

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM I1.A/s il ARCHITEKTONICZNA 65




»ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WLODOWICACH”
PW

- drzewa iglaste.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R- 67023, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia i numer normy.

W przypadku sadzonek drzew powinny by¢ one prawidtlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie, prawidtowo uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne,

- pedy korony u drzew powinny by¢ przyciete,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ prosty

- blizny na przewodniku powinny by¢ zaros$niete. Dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w wyborze
Il u form naturalnych,

- dostawca materialu sadzeniowego musi udokumentowaé¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg odpowiadaé
obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ peddw, wysokosé, bryta korzeniowa). Wyklucza sie stosowanie sadzonek mtodszych
niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkétkowane.

- drzewa do nasadzen winny mie¢ minimalny obwdd pnia 14 cm. Wysokos$¢ pnia pod korong 1,5-2 m,

- system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

- zaleca sie stosowa¢ drzewa starsze minimum 7 letnie,

- Szkétka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roslin,

— materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w
szkoice.

2.1.4.2. Byliny, trawy ozdobne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022 i PN -R- 67023, wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor, numer normy.

- system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

- szkotka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roslin,

— materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w
szkoice.

2.1.4. Wady niedopuszczalne

- silne mechaniczne uszkodzenie roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

- zwiedniecia pedow,

— zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesci nadziemnej,

— martwica i pekniecia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzewa formy piennej,

— uszkodzenia i przesuszenia bryty korzeniowej,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.1.5. Nasiona traw

Mieszanka nasion traw wg. sktadu gatunkowego podanego w rysunkach i opisie. Nasiona okreslonych gatunkéw traw powinny
mie¢ oznaczong klase i zdolnos¢ kietkowania.

2.1.6. Nawozy mineralne

Nawozy powinny by¢ w opakowaniu fabrycznym, z podanym skladem chemicznym. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.1.7. Woda

Niezbedna jest w celu podlewania roslinnosci drzewiastej, krzewiastej oraz trawnikéw po posadzeniu i w okresie pielegnacii.
Wymaga sie zastosowania wody nie chlorowanej

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego skltadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez \WWykonawce.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatdbw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI
Wykonawca przystepujacy do urzadzenia zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu i
narzedzi:

- koparka przedsigebierna,

- spycharka gasienicowa,

- ptug,

- brona,

- glebogryzarka,

- ciggnik kotowy,

— samochdd do transportu materiatu szkétkarskiego: drzew, krzewow,
- wata gtadki i wat kolczatkowy do zaktadania trawnikéw,
- pita reczna i sekator ogrodniczy,

- lopata,

- grabie,

- kosiarka mechaniczna do pielegnaciji trawnikow,

— pojemniki,

- beczkowozy na wode do podlewania,

Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

3.3. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji
robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALU RO SLINNEGO PRZEZNACZONEGO DO NASADZE N
Transport materiatébw do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.
4.2.1. Transport drzew, krzewow
Drzewa, krzewy, r6ze i pnacza mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu drzewa,
krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem peddw, bryly korzeniowej lub korzeni. Bryly korzeniowe muszg mie¢
opakowanie lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu roslinno$¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Materiat roslinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien by¢ natychmiast posadzony. Jezeli
jest to niemozliwe, nalezy go zadotowac¢ w miejscu ocienionym, a w razie suszy nalezy podlac.
4.1.2. Transport ro $lin bylinowych
Byliny i rosliny kwietnikowe przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowa w miejscach ostonietych i
zacienionych. Przy oczekiwaniu na transport w czasie diuzszym niz kilka godzin rosliny nalezy spryska¢ wodg. Rosliny
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy transporcie na dalsze
odlegtosci nalezy rosliny przewozi¢ zakrytymi srodkami transportu
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
W zakres zasad wykonania rob6t wchodza:
— wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowanej zieleni,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw budowlanych i chwastow, $mieci,
- orka mechaniczna ptugiem przyczepnym,
- reczne przekopanie gleby,
— dowdz ziemi urodzajnej i kompostowe;j,
- sadzenie drzew lisciastych formy piennej na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajna,
- sadzenie krzewoéw lisciastych na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajna,
- sadzenie bylin na terenie ptaskim w podioze dla bylin,
- sadzenie traw ozdobnych na terenie ptaskim w podtoze dla traw,
- wykonanie trawnikdéw na terenie ptaskim siewem z uprawg mechaniczng,
- wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim siewem z uprawag reczna,
- pielegnacja drzew lisciastych,
- pielegnacja krzewéw lisciastych,
- pielegnacja trawnikOw na terenie ptaskim,
- pielegnacja rabat,
- pielegnacja traw ozdobnych.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRAC PORZADKOWYCH
5.3.1. Prace porz adkowe
Po ustgpieniu prac budowlano montazowych na terenie pod przyszig zielen nalezy przeprowadzi¢ prace porzgdkowe
obejmujgce zbieranie resztek budowlanych, gruzu, smieci. Zanieczyszczenia te nalezy ztozy¢ w pryzmy a nastepnie wywiez¢ z
terenu przysziej zieleni.
5.3.2. Wycinka i przesadzenie istniej acych drzew
Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wycigé przewidziane do usuniecia istniejagce drzewa i krzewy.
Podstawa do wykonania wycinki i przesadzenia drzew jest :
- Projekt gospodarki istniejgcy zielenia,
- Szczegobtowa inwentaryzacja zieleni,
- Decyzje Prezydenta Miasta zezwalajgce na wycinke drzew i krzewdw w zakresie zieleni,
Wycinke drzew wykonaé¢ z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu mechanicznego (pity, podnosniki). Korzenie wycietych
istniejgcych drzew nalezy dokfadnie wykarczowac. Pnie, konary, gatezie i wykarczowane korzenie nalezy wywiezé z terenu
przysziej zieleni.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT AGROTECHNICZNYCH ZWIAZANYCH Z UPRAW A GLEBY
5.4.1. Orka z bronowaniem
Przed przystgpieniem do urzgdzenia zieleni nalezy w terenie wyznaczy¢ miejsca usytuowania okreslonych rodzajow zieleni.
Na gruntach przeznaczonych pod zielen zaleznie od areatu, glebe nalezy spulchni¢:
- wykonujgc orke na gtebokosci 25 cm mechanicznie plugiem przyczepnym z wyréwnaniem powierzchni uprawy przez
dwukrotne bronowanie,
- glebogryzarka przyczepnag, po ktérej nalezy recznie wyréwnac ziemie grabiami,
- recznie przekopujac glebe na gtebokos¢ do 25 cm.
W trakcie prac agrotechnicznych nalezy doktadnie rozbi¢ bryty ziemi.
5.4.2. Rozscielenie ziemi urodzajnej
Zaprojektowano nawiezienie i rozscielenie na terenach pod nowo projektowanej zieleni 10 cm ziemi urodzajnej. Po
przywiezieniu ziemi pod zaktadane trawniki, nalezy ja ztozy¢é w pryzmy i przykryé ptachtami z grubej folii.
5.4.3. Nawozenie
Na przyszie tereny zieleni wysia¢ nawozy mineralne w ilosci 350kg/m2 lub roztozyé nawozy naturalne np. obornik w ilosci
3kg/m2. Catosc¢ terenu przykry¢ 2 cm warstwg torfu.
5.4.4. Wypetnienie dotkdw ziemi g urodzajn g pod drzewa i krzewy
Podczas sadzenia drzew i krzewow doty nalezy catkowicie wypetni¢ ziemig urodzajng, réwnomiernie obsypujgc nig korzenie i
jednoczesnie ugniatajgc ja wokét bryty korzeniowej.
5.4.5. Wypehienie terenu pod rabat e.
Teren pod kwietniki z bylin nalezy wybra¢ na glebokos¢ 30cm. Na dnie rozscieli¢ 5 cm warstwe przegnitego obornika lub
kompostu i przykry¢ ziemig prochniczng. Catosé przykryé 2 cm warstwg mieszanki nawozowo - torfowe;.
5.4.6. Wypetienie terenu pod trawy ozdobne
Teren pod trawy nalezy wybra¢ na glebokos¢ 15 cm i wypehié ziemig urodzajng zmieszang z obornikiem w ilosci 3kg/m2.
Catos¢ przykry¢ 3cm warstwg kwasnego torfu. Po posadzeniu traw teren wysciotkowaé 5 cm warstwg kory.

5.5. DRZEWA, KRZEWY, BYLINY, TRAWY OZDOBNE
5.5.1. Wymagania dotycz ace sadzenia drzew
- termin sadzenia drzew liciastych z gatunku lipa, robinia to jesien, w drugiej kolejnosci - wiosna,— miejsce posadzenia
powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami,
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— dotki do posadzenia drzew, powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w rysunkach i opisie technicznym

i by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostowa,

— uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc,

— drzewa i krzewy sadzi¢ 5 cm gtebiej niz rosty w szkétce,

- do obsady stosowa¢ materiat roslinny zakupiony w szkétce prowadzacej kontenerowg uprawe
roslin,

- korzenie drzew nalezy zasypac¢ ziemig urodzajng lub kompostowa, po czym ziemie dookota rosliny
trzeba ubi¢. Przy sadzeniu jesiennym wokét drzew i krzewow nalezy uformowac kopczyk, a przy
sadzeniu wiosennym mise. Teren wokot drzew i krzewdw dodatkowo wyscidtkowaé 5 cm warstwg
kory,

- przy drzewach formy piennej nalezy w dno dotka osadzi¢ drewniany palik, do ktérego nalezy
przywigzac pien drzewa tuz pod korong,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik nalezy umiesci¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow, pozostalg ziemie nalezy
rozplantowac.

5.5.2. Wymagania dotycz gce sadzenia bylin i traw ozdobnych

Kwiaty jednoroczne sadzi¢ w dotkach wypetnionych ziemig urodzajng i wzbogacong w nawo6z
organiczny np. obornik Poszczegdlne gatunki sadzi¢ w rozstawie podanej w czesci opisowej projektu.
Catosc¢ przykry¢ 2 cm warstwg mieszanki nawozowo- torfowej.

5.5.3. Pielegnacja drzew, krzewow, bylin, traw ozdobnych, kwiat 6w jednorocznych w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja po posadzeniu polega na :

— wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, krzewow, r6z, bylin i pngczy,

- kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikéw,
— usuwanie odrostéw korzeniowych, przyciecie koron,

— usuwanie kwiatostanéw lub zasuszonych owocostanéw,

- spulchnianie ziemi wokét roslin,

— odchwaszczanie,

— kopczykowanie drzew i krzewdéw jesienig,

- uformowanie misek,

- zasilanie nawozami mineralnymi,

— podlewanie wraz ze zraszaniem koron,

- przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi,

- ostoniecie na okres zimy krzewow rododendronéw, hortens;ji.

5.6. TRAWNIKI
5.6.1. Wymagania dotycz gce wykonania trawnikéw z siewu
- przed przystgpieniem do zalozenia trawnikéw, teren nalezy starannie oczyscic¢ z resztek
budowlanych, chwastéw, gruzu i $mieci,
- teren nalezy wyréwnac i splantowa¢ oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o réwnej warstwie
i wymieszac z nawozami mineralnymi lub kompostem
— powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnaé
— przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowaé¢ walcem gtadkim, a potem watem kolczatkg
i zagrabi¢,
— wysiew mieszanki traw powinien nastgpi¢ w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub
poézniej, ostatecznie do potowy wrzesnia,
— mieszanke traw wysiewac -30 g/m2 na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m2,
- siew wykona¢ w dni bezwietrzne,
- po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowac.
5.6.2. Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja trawnikow polega na:
— mechanicznym lub recznym koszeniu trawnikéw,
— mechanicznym lub recznym zagrabianiu i zebraniu trawy,
- wysiew nawozOow mineralnych,
- odchwaszczaniu,
— dosianiu mieszanki nasion,
— watowaniu recznym lub mechanicznym,
- pierwsze koszenie wykona¢ gdy trawa osiggnie 10 cm,
- nastepne koszenia wykona¢ w takim odstepie czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekroczyta wysokosci 10 cm,
— ostatnie przedzimowe koszenie wykonac¢ z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw,
- koszenie trawnikéw w okresie gwarancyjnym nalezy wykonywac¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym wysokosé ciecia i czestotliwos$¢ uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, a $rodki chwastobéjcze o
selektywnym dzialaniu nalezy zastosowac z duzg ostroznoscig dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika,
- nawozenie okoto 3 kg NPK na ar w ciggu catego roku.
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5.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW PODCZAS BUDOWY
Wszystkie prace prowadzone w sgsiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew powinny
by¢ wykonane recznie. Odstoniete podczas robot ziemnych korzenie nalezy niezwtocznie okry¢
matami stomianymi. Sciane wykopu od strony drzewa nalezy przykry¢ warstwa torfu, a nastepnie
okry¢ matami stomianymi.
Torf nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym. W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew
nie nalezy skltadowa¢ ziemi z wykopdw, piasku, materiatdw ktére moga zmieni¢ chemizacje gleby[paliwa, wapno, oleje itp.]
oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew nalezy ostoni¢ matami stomianymi
i odeskowa¢ do wys. 1,5m.

5.8. ZAKRES PRAC
— wyciecie istniejgcych drzew wskazanych w projekcie
— wyciecie istniejgcych krzewow wskazanych w projekcie
— oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materiatéw budowlanych,
— wyciecie chwastow,
— nawiezienie ziemi urodzajnej i rozscielenie jej w warstwie 20 cm
- wybronowanie terenu,
— roztozenie nawozow,
- przykrycie terenu 2cm warstwa torfu,
- sadzenie drzew lisciastych,
- sadzenie drzew iglastych
- zakladanie rabat bylinowych,
- $ciotkowanie terenu wokét drzew i krzewow 5cm warstwg kory,
- pielegnacja zieleni

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola polega na sprawdzeniu wymagan podanych w punkcie 5 oraz zgodno$¢ realizacji urzadzania zieleni z rysunkami i
opisem technicznym projektu wykonawczego zieleni.

6.2. TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
— 0Czyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenie ilosci zanieczyszczen (w m2),
— pomiar odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaty,
- wymiane gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej gleby,
- ilos$¢ rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania gleby,
— zgodnos¢ sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestos¢ zasiewu,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola jakosci przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnos$¢ gatunkéw niewyspanych i chwastow.

6.3. DRZEWA, KRZEWY, BYLINY, TRAWY OZDOBNE
6.3.1. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i piel  egnacji drzew i krzewéw
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
- wielkos$¢ dotkéw pod drzewa i krzewy,
- zaprawianie dotkéw ziemia urodzajng,— zgodnos$¢ realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian,
- odlegtosci sadzenia roslin,
— materiatu roslinnego zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku zgodnosci z normami PN-R-
67022 i PN-R-67023,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej ich przymocowania,
- terminéw sadzenia,
- zasilania nawozami mineralnymi,
- wymiany chorych, suchych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- wykonanie prawidtowych mis i kopczykéw wokét posadzonych drzew.
6.3.2. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drz  ew, krzewéw
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew, krzewow polega na sprawdzeniu:
- zgodnos¢ realizacji z dokumentacja projektowa,
- zgodnos¢ posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg projektowa,
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- jakos¢ posadzonego materiatu,

- wykonanie misek przy drzewach jesli odbiér ma miejsce wiosng lub wykonanie kopczykow jesli odbidr jest jesienia,

- prawidtowego osadzenia palikbw i przywigzania ich do pni drzew (palik prosto i mocno osadzony mocowanie nie
naruszone).

6.3.3. Kontrola rob6t przy zaktadaniu rabat z bylin oraz traw ozdobnych

Kontrola robét przy zaktadaniu rabat z bylin oraz traw ozdobnych polega na:

— zgodnosci zatozenia rabat z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiardéw rabaty, rozmieszczenia poszczegoélnych
gatunkow i odmian oraz odlegtosci sadzenia,

— jakosci sadzonego materialu roslinnego (bez uszkodzen mechanicznych i fizjologicznych z zachowaniem,- jednolitosci
pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania podtoza pod rabaty ( grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej, ilos¢ kompostu),

— prawidtowos¢ zabiegoéw pielegnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, usuniecie przekwittych kwiatostanow,
wymiana uschiych roslin).

6.3.4. Kontrola robét przy odbiorze wykonanych raba  t z bylin oraz traw ozdobnych

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych rabat z bylin oraz traw ozdobnych polega na:

- zgodnosci zatozenia rabat z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiar6w rabaty,

- rozmieszczenia poszczegoélnych gatunkéw i odmian oraz odlegtosci sadzenia,

— jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen mechanicznych i fizjologicznych z zachowaniem jednolitosci
pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesienig kwietnikéw z bylin sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z rysunkami, opisem technicznym, specyfikacjg i wymaganiami projektanta, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynik pozytywny.
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji 1.0 ,0g6lne warunki techniczne”.

7.2. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru.

7.2.1. Odbi6r robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie:— glebokosci wykonanej orki mechanicznej ptugiem,
— gtebokos$¢ recznego przekopania gleby,

- $rednice i glebokosci wykopanych dotkéw pod posadzenie drzew, krzewow oraz szeroko$¢ i gtebokos$é wykopow pod
zatozenia kwietnikow,

— zaprawa — wypetnienie dotéw i rowkéw ziemig urodzajng i kompostowg oraz mieszankg nawozowo-torfowg przy sadzeniu
drzew i krzewéw,

— zaprawa — wypetnienie dotéw podiozem dla rézanecznikéw,

— zaprawa — wypetnienie dotéw podtozem dla kwiatow jednorocznych,

— grubos¢ warstwy mieszanki nawozowo- torfowej,

— grubos¢ warstwy $ciéiki z kory.

7.2.2. Odbi6r cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.

7.2.3. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t bedzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja w wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych w przypadku nie
wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

7.2.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

- specyfikacja techniczna,

- dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru podanego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.2.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.2.3.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé¢ tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamodwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

9. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji 1.0 ,,0g6Ine warunki techniczne”.
9.1. Jednostka obmiarowa

- sztuki (szt.) wykonania posadzenia drzew,

- sztuki (szt.) wykonania posadzenia krzewow,

- sztuki (szt.) wykonania posadzenia roz,

— sztuki (szt.) wykonania posadzenia bylin,

- sztuki (szt.) wykonania posadzenia traw ozdobnych,

— metr kwadratowy (m2) wykonanego trawnika,

- metr kwadratowy (m2) wykonanej sciotki z kory,

- metr kwadratowy (m2) roztozonej mieszanki nawozowo-torfowe;j,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena drzewa, krzewu, r6 zy, byliny, trawy ozdobnej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, rézy,byliny, trawy ozdobnej:
1) roboty przygotowawcze:

— wyznaczenie miejsc sadzenia

- oczyszczenie terenu— roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby (orka, bronowanie, wykopanie i zaprawa dotkéw
ziemia),

— dowdz ziemi urodzajnej i kompostowe;.

2) dostarczenie materiatu roslinnego,

3) posadzenie roslin (drzew, krzewdw, réz, bylin i traw ozdobnych),

4) pielegnacja po posadzeniu — podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, wymiana wypadtego materiatu roslinnego, naprawa
umocnien drzew, przyciecie koron, poprawienie misek i kopczykéw wokot pni drzew,
5) kopczykow wokot krzewdw roz.

9.2.2. Cena trawnika

Cena wykonania 1 m2 trawnika:

1) roboty przygotowawcze:

— oczyszczenie terenu,

- dowdz ziemi urodzajnej,

- rozscielenie ziemi urodzajnej,

- rozrzucenie nawozow naturalnych lub wysiew nawozéw mineralnych,
- wyréwnanie powierzchni terenu wyznaczonego pod trawnik.

2) zaktadanie trawnika:

- wysiew nasion,

- roztozenie trawnika z rolki,

- podlewanie i watowanie.

3) pielegnacja trawnikéw:

- koszenie,

— zebranie trawy,

- podlewanie,

- walowanie,

- nawozenie i odchwaszczanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN- G- 98011 Torf rolniczy.
*  PN- R- 67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
* PN- R- 67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
¢ BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy.

72 ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




