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l. Informacje wst epne.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania Rynku we Wiodowicach wraz z niezbednymi
instalacjami oraz infrastrukturg.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Wiodowice z siedzibg przy ulicy Krakowskiej 26 we Wtodowicach.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany
dotyczacy modernizacii rynku przy ulicy Zareckiej we Wiodowicach w zakresie wymiany nawierzchni, budowy wiat
przystankowych z funkcjg rekreacyjng, montazu elementéw malej architektury, nasadzen zieleni oraz wykonania
niezbednej infrastruktury techniczne;j.

W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demonta ze i rozbiorki :

« demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z kraweznikami/obrzezami;

* demontaz wskazanych stupéw i masztéw oswietleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami

* demontaz istniejgcych elementéw matej architektury, w tym tawki, kosze na odpadki, donice na kwiaty,
stupy informacyjne, maszt flagowy;

* demontaz istniejgcej wiaty przystankowej

* wycinka istniejgcych drzew i krzewdéw;

* demontaze odcinkdéw przytaczy wodociggowych przeznaczonych do wymiany

* demontaz/frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej (warstwy $cieralnej) na wskazanej powierzchni
drég gminnych

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane :

* budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciggéw komunikacyjnych pieszych i pieszo-
jezdnych wraz z kraweznikami/obrzezami oraz z remontem/wykonaniem nowych nawierzchni na
zjazdach indywidualnych do posesji wokot rynku;

*  budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placow dostepnych dla ruchu pieszego i pieszo-
jezdnego;

* budowa/wykonanie nowej warstwy $cieralnej w nawierzchni bitumicznej na wskazanej powierzchni
drogi gminnej;

*  budowa/wysiew nawierzchni biologicznie czynnych;

* budowa nowych wiat przystankowych z funkcjg rekreacyjng (wiata w centralnej czesci rynku oraz w
czesci potnocnej)

« montaz matej architektury (fawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, bariery ochronne, slupy
informacyjne);

* montaz nowego oswietlenia ptyty Rynku (stupy z oprawami);

* wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej i niskiej;

* remont (wymiana) wskazanych odcinkéw przytgczy wodociggowych;

¢ budowa zdroju ulicznego wraz z niezbednymi przylgczami (wodociag, kanalizacja sanitarna)

* budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte dla obstugi zdroju ulicznego;

* budowa sieci elektroenergetycznej zapewniajgcej oswietlenie terenu Rynku

« przebudowa sieci telekomunikacyjnej znajdujgcej sie na potudniowej ptycie rynku

Wprowadza sie nastepujgcy podzial inwestycji na etapy:

Etap | — obejmujacy zagospodarowanie potudniowej czesci ptyty Rynku

Etap Il — obejmujgcy zagospodarowanie potnocnej czesci plyty Rynku

Etap Il — obejmujacy przebudowa przytaczy wodociggowych oraz przebudowe chodnikéw przy drogach gminnych
w obrebie Rynku

Etap IV — obejmujacy przebudowe przytgczy wodociggowych oraz budowe chodnikéw przy drogach powiatowych
w obrebie Rynku

Etapy zostaly oznaczone na rysunkach.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na realizacje inwestyciji.
Realizacja robét budowlanych bedzie odbywac sie w oparciu niniejszg dokumentacje budowlang i wykonawcza.
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6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

Umowa z Gming Wiodowice nr 1.VI11.7011.014.2015 z dnia 03.06.2015 .

Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
Uzgodnienia miedzybranzowe

Mapa do celéw projektowych wykonana przez Biuro Geodezyjne PW. JOTTE s.c. Jacek Tezycki, ul.
Balicka 100/41, 30-149 Krakow

Opinia geotechniczna dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby
zagospodarowania terenu Rynku we Wiodowicach wykonana przez "GEOPROFIL" Uslugi
Geologiczne i Inzynierskie Pawet Rézanski z siedzibg przy ulicy Sodowej 13/1 w Krakowie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowo$ci Wiodowice zatwierdzonego uchwatg
Rady Gminy Wiodowice nr 134/XIX/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. dla dziatek nr D-687/3, 615/3,
615/4, 614/6, D-689/6 obreb Wiodowice

7. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktorego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrze zenie.
Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatd6 w budowlanych, produktéw oraz sprz etu
widniej gce  w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegoOtowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wla  $ciwo $ci i sposobu dziatania poszczegdélnych elementow.
Dopuszcza si e zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budo wlanych oraz sprz etu, ktérych
cechy i sposéb dziatania jest rwnowa  zny lub lepszy ni z tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.
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Il. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania Rynku we Wiodowicach wraz z niezbednymi
instalacjami oraz infrastrukturg.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogdlne.

Przedmiotowy obszar opracowania stanowi teren Rynku. Teren opracowania zlokalizowany jest w
miejscowosci Wiodowice, w wojewddztwie $lgskim. Obszar opracowania zlokalizowany jest na dziatkach
ewidencyjnych o numerach: D-687/3, 615/3, 615/4, 614/6, D-689/6, obreb 0008. Teren podzielony jest droga
powiatowa, ul. Zarecka, na dwie czesci stanowigce dwa odrebne obszary funkcjonalne. Plyta rynku czesciowo
pokryta jest nawierzchnig utwardzong, czesciowo biologicznie czynng. W bezposrednim sgsiedztwie rynku
znajduje sie zabudowa mieszkalna oraz ustugowo-handlowa o niskiej intensywnosci. Czesc¢ terenu, od strony
potudniowej, porasta zielen wysoka, mieszana. Z terenem inwestycji od strony pétnocno - zachodnigj
sgsiaduje ulica Kozieglowska, a od strony potudniowej ulica Krakowska. Teren inwestycji znajduje sie w
bezposrednim sgsiedztwie zabudowy miejskiej oraz wiejskiej zagrodowej, budynkéw mieszkalnych, budynkow
ustugowych oraz terendw zieleni urzgdzone;j.

2.2. Istniej gca infrastruktura techniczna.
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym w media. Dziatki inwestycyjne sg zaopatrzone w
sie¢ energetyczng, wodociggows, teletechniczng, gazows.

2.3. Istniej gce urz gdzenia techniczne i obiekty in  zynierskie
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg urzgdzenia techniczne oraz obiekty inzynierskie

2.4. Uksztaltowanie terenu.
Teren wykazuje spadek w kierunku potudniowym.

2.5. Szata ro slinna.

Na obszarze opracowania wystepuje zielen wysoka oraz zielen niska. Zielen niska w postaci zywoptotu
formowanego — ligustr pospolity - porasta obwodowo place wyznaczone na plycie Rynku. Na potudniowej
ptycie rynku znajduje sie grupa zywotnikbw zachodnich oraz wierzba biala. W centralnej czesci skweru
umieszczone sg cztery donice betonowe obsadzone zielenig sezonowa.

2.6. Uktad komunikacyjny.

Teren dostepny jest z drog powiatowych Zareckiej i Krakowskiej oraz drogi gminnej Koziegtowskiej. W obrebie
przedmiotowego terenu opracowania wystepujg uporzadkowane ciggi komunikacyjne, zaréwno piesze jak i
kotowe. Z ulic obwodowych poprzez istniejgce zjazdy indywidualne poprowadzone sg dojazdy do posesji
lezgcych przy Rynku.

2.7. Istniej gce obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania nie wystepujg obiekty budowlane kubaturowe.

2.8. Opis projektowanych zmian
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajgce na:
Projektowane roboty demontazowe i rozbiorkowe:
* demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z kraweznikami/obrzezami;
* demontaz wskazanych stupdw i masztéw oswietleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami
* demontaz istniejgcych elementow matej architektury, w tym tawki, kosze na odpadki, donice na kwiaty,
stupy informacyjne, maszt flagowy;
* demontaz istniejgcej wiaty przystankowej
* wycinka istniejgcych drzew i krzewow;
* demontaze odcinkéw przytaczy wodociggowych przeznaczonych do wymiany
+ demontaz/frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej (warstwy scieralnej) na wskazanej powierzchni
drég gminnych
Projektowane roboty budowlane :
* budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciggéw komunikacyjnych pieszych i pieszo-
jezdnych wraz z kraweznikami/obrzezami oraz z remontem/wykonaniem nowych nawierzchni na
zjazdach indywidualnych do posesji wokét rynku;
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* budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placéw dostepnych dla ruchu pieszego i pieszo-
jezdnego;
* budowal/wykonanie nowej warstwy scieralnej w nawierzchni bitumicznej na wskazanej powierzchni
drogi gminnej;
* budowa/wysiew nawierzchni biologicznie czynnych;
* budowa nowych wiat przystankowych z funkcjg rekreacyjng (wiata w centralnej czesci rynku oraz w
czesci pétnocnej)
* montaz malej architektury (tawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, bariery ochronne, slupy
informacyjne);
* montaz nowego oswietlenia ptyty Rynku (stupy z oprawami);
* wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej i niskiej;
* remont (wymiana) wskazanych odcinkow przytgczy wodociggowych;
* budowa zdroju ulicznego wraz z niezbednymi przylgczami (wodocigg, kanalizacja sanitarna)
* budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte dla obstugi zdroju ulicznego;
* budowa sieci elektroenergetycznej zapewniajgcej oswietlenie terenu Rynku
» przebudowa sieci telekomunikacyjnej znajdujgcej sie na potudniowej ptycie rynku
Wprowadza sie nastepujgcy podziat inwestycji na etapy:
Etap | — obejmujacy zagospodarowanie potudniowej czesci ptyty Rynku
Etap Il — obejmujacy zagospodarowanie potnocnej czesci ptyty Rynku
Etap Ill — obejmujgcy przebudowa przylgczy wodociggowych oraz przebudowe chodnikéw przy drogach
gminnych w obrebie Rynku
Etap IV — obejmujacy przebudowe przytaczy wodociggowych oraz budowe chodnikdéw przy drogach
powiatowych w obrebie Rynku
Etapy zostaly oznaczone na rysunkach

2.9. Planowane prace rozbiérkowe i demonta zowe

2.9.1. Ogdlne wymagania dotycz ace prowadzenia robot rozbiérkowych i demonta  zowych
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie konieczne i wymagane
stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t, umiesci¢ tablice
ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowaé sie do sprawnego usuwania z
terenu nieruchomosci materiatow rozbidrkowych. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac¢ za
sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementow. Pracownicy zatrudnieni przy
rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w
odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu
takich robét.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie
dla dalszego prowadzenia robét nalezy porozumieé¢ sie z projektantem celem wprowadzenia
ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robot.
Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci w nastepujgce;j
kolejnosci :
* odigczy¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajace przez obszar rozbidrek;
* dokona¢ wpiséw do dziennika rozbiérek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.
* wykona¢ dojazd na teren rozbiorki
e wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materialdw porozbidérkowych, odpaddéw, w tym odpadow
niebezpiecznych
e wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbiérkowych i odpadoéw,
* wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbidrki i oznakowanie
e usuniecie z terenu obiektow wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych
$mieci i nieczystosci;
* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robét rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbiorki. Nalezy zwrdcic
szczego6lng uwage aby nastepujagce informacje znalazly swoje odzwierciedlenie w odnosnych wpisach
do dziennika rozhiorek :
* kolejnosé i sposéb prowadzenia robot;
« protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktérych beda
pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
*  opis zastosowanych przy rozbiorce srodkdéw zabezpieczajgcych;
* date ustawienia i usuniecia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych
urzadzen;
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* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majgcych wptyw na przebieg robét i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiérke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowaé w bezpiecznym
miejscu w sposob gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostale odpady nalezy sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach, nastepnie
zatadowac na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba Ze Inwestor podejmie
decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.9.2. Organizacja rob6t rozbiérkowych

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac aby nie spowodowa¢ zagrozenia dla
nieruchomosci sasiadujgcych, w szczegdlnosci nie moze spowodowaé zagrozenia w ruchu
samochodowym. W razie potrzeby Wykonawca opracuje, zatwierdzi przed odpowiednie organy i wdrozy
tymczasowg organizacje ruchu w okolicy rozbieranego obiektu (wytaczenie z ruchu czeéci jezdni,
chodnika) tak aby unikngé zagrozenia oraz w ten sposéb aby nie spowodowac nadmiernych utrudnien w
ruchu.

2.9.3. Demonta z wskazanych istniej acych nawierzchni utwardzonych

Wskazane istniejgce nawierzchnie utwardzone zlokalizowane na terenie opracowania, przewiduje sie
usung¢ wraz z podbudowg oraz obrzezami. Nawierzchnie rozbieralne (np. kostka betonowa) przewidzie¢
do ponownego wykorzystania przez Inwestora w innym miejscu — rozbiera¢ ostroznie i sktadowac¢ na
paletach. Wskazane w projekcie nawierzchnie bitumiczne drég gminnych przeznaczone do remontu
sfrezowaé do gtebokosci 6 cm. Odpady niebezpieczne dla srodowiska nalezy skladowac¢ zgodnie z
zasadami skfadowania odpaddéw niebezpiecznych, a nastepnie przeznaczy¢ do utylizacji przez
wyspecjalizowany podmiot.

2.9.4. Demonta z wyposa zenia terenu

Projektuje sie demontaz istniejgcych elementéw oswietleniowych, wiaty przystankowej oraz elementéw
malej architektury (tawki, kosze na odpadki, slupy informacyjne). Prace demontazowe nalezy wykonac¢ z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP i PPOZ. z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
recznie. Zdemontowane materialy nalezy skiada¢ w sterty poza obszarem prowadzonych prac.
Demontaze nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ innych elementéw nie przeznaczonych do
rozbiorki. Po wykonaniu prac pozostaly odpady nalezy skladowa¢ w odpowiednich kontenerach,
nastepnie zatadowaé na srodki transportowe i wywiez¢é na najblizsze skiadowisko, chyba ze Inwestor
podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. Postepowanie
ze zlomem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

2.9.5. Wycinka drzew i krzewow
Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewow obejmuja:

* wyciecie drzew i krzewow,

* wykarczowanie lub sfrezowanie pni,

* wywiezienie ktod, grubizny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce,

* zasypanie dotéw,

* ewentualne zrebkowanie galezi.
W miejscach, gdzie nie jest przewidziane lokalizowanie jakichkolwiek budowli, a takze ciggéw pieszych
lub rowerowych, nalezy sfrezowac¢ pozostate po wycince pniaki na gtebokosé 10 cm ponizej poziomu
gruntu. W pasie robot ziemnych, gdzie bezposrednio bedg lokalizowane elementy zagospodarowania
terenu, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartos¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nie przekraczata 2 %. Wykonawca
ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.
Wszystkie usuwane drzewa powinny by¢ po $cieciu oznakowane. Roslinnos¢ istniejgca na terenie robot,
nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duzag
ostroznoscig, w sposéb ktory nie powoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

2.9.5.1. Uwagi ogélne dotycz ace prowadzenia wycinki

Wykonawca zobowigzany jest do:

* rozpoczecia prac od przygotowania terenu (oznaczenia zakresu wycinki, oznaczenia drzew
przeznaczonych do wycinki, zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki, a
znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci robdt itp.);
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« kazdorazowego zabezpieczania terenu, w obrebie, ktérego wykonywane sg prace, przed
wkroczeniem o0séb niepozgdanych (odgradzania terenu tasmg ostrzegawczg oraz oznaczenia
tablicami informujgcymi o przeprowadzanych pracach);

e uprzatniecia terenu po wycince z wszelkich odpadow zwigzanych z wycinkg (konaréw, galezi,
trocin, karpiny, kory drzewnej i innych);

e zasypania materialem sypkim doléw po usunietych karpinach i korzeniach wraz z
zageszczeniem terenu w miejscu dokonania zasypki;

* rekultywacji — wyréwnania terenu po robotach zwigzanych z realizacja umowy oraz innych
zniszczen powstatych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia
zabrudzonych drog w trakcie prowadzonych prac;

* likwidacji wszelkich uszkodzen powstatych w nawierzchniach drogowych w trakcie
prowadzonych prac i transporcie drewna i odpadéw po zakonczeniu wykonywania zadania,

¢ natychmiastowego usuniecia wszelkich uszkodzeh w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki
(wytamanych lub uszkodzonych gatezi);

« realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z warunkami zawartymi w
decyzjach srodowiskowych;

* wykonywaé dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed wycinkg drzew oraz po wykonaniu
rekultywaciji.

2.9.5.2. Prace przygotowawcze przy wycince drzew

Nalezy przestrzegac¢ nizej wymienionych wymagan:

e przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna byé wyznaczona w sposéb wyraznie widoczny, a osoby zaangazowane przy tych
pracach dobrze zapoznane z przebiegiem tej granicy,

* najblizsza dopuszczalna odlegto$¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy wycince i obalaniu
drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokosci $cinanych
drzew,

« kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinke w porozumieniu z operatorem pity,
uwzgledniajgc urzgdzenia obce przebiegajgce w strefie wycinki.,

* przed przystgpieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z organizacjg
prac i zagrozeniami wystepujgcymi na powierzchni strefy,

» jezeli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace nalezy jg odrzuci¢ od $cinanego drzewa
oraz ze sciezek oddalania, w stopniu zapewniajgcym swobode poruszania sie os6b w czasie
wycinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

2.9.5.3. Wycinanie i obalanie drzew — zasady BHP

Nalezy przestrzegac¢ nizej wymienionych wymagan:

* przed wycinaniem i obaleniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem $cinania
i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania sie w czasie pracy;

* na stanowisku roboczym mogg znajdowac sie jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa w
wycince drzewa;

* przed rozpoczeciem wycinki pilarz musi upewni¢ sie, czy w strefie o promieniu dwéch wysokosci
drzewa znajdujg sie tylko osoby uczestniczgce w wycince tego drzewa.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac¢ wszystkie wymogi wynikajgce z przepiséw BHP dla tego

typu robot.

2.10. Prace archeologiczne

W trakcie prowadzenie rob6t ziemnych wymagany jest nadzér archeologiczny w zwigzku z mozliwoscig
odkrycia fundamentéw dawnego ratusza. Wedtug informacji uzyskanych od Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w zachodniej czesci rynku, w miejscu zajetym obecnie przez teren zieleni, miescita sie siedziba
wladz miasta, ktéra mimo ze po 1870 r. utracita swojg pierwotng funkcje nazywana byta ratuszem. W 1934 r.
budynek ten, odkupiony od wiascicieli zydowskich stat sie siedzibg ochotniczej strazy pozarnej. Zostat
rozebrany w 1940 r. W przypadku odkrycia reliktbw dawnego ratusza nalezy przerwac¢ prace budowlane,
zawezwac¢ odpowiednie stuzby konserwatorskie i archeologiczne. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, w
przypadku odkrycia resztek dawnego ratusza, nalezy rozwazyé ewentualng ekspozycje odkrytych fragmentow
budynku. Ewentualne wykonanie ekspozycji pozostalo$ci ratusza bedzie stanowi¢ przedmiot odrebnej
inwestyciji.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis ogolny.
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie modernizacje rynku przy ulicy Zareckiej we Wiodowicach
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w zakresie wymiany nawierzchni, montazu elementéw matlej architektury, nasadzen zieleni oraz pozostatej
infrastruktury technicznej. Celem projektowanych rob6t jest wykreowanie nowej przestrzeni stanowigcej
wizytdwke gminy oraz miejsca wypoczynku i rekreacji ukierunkowanego na mieszkancéw gminy oraz turystéw.
Projektuje sie nawierzchnie z kostek granitowych i betonowych (szlachetnych) w r6znych odzieniach szarosci
oraz czerni. Rysunek uktadéw brukarskich projektuje sie w formie naprowadzenia na centralng czes¢ rynku.
Ponadto projektuje sie wkomponowanie w nawierzchnie utwardzone, nawierzchni biologicznie czynnych.
Czes¢ poinocna projektowana jest w formie utwardzonego placu umozliwiajgcego realizacje funkcji
handlowych targowiska oraz innych funkcji takich jak organizacja imprez plenerowych z mozliwoscig wjazdu
na teren utwardzony pojazdow stuzgcych do obstugi imprezy. W miejsce istniejgcej wiaty przystankowej
planuje sie budowe nowej wiaty o tej samej funkcji z mozliwoscig wykorzystania dla celéw rekreacyjnych.
Czesé potudniowa jest projektowana jako funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa z wprowadzeniem wiekszej
ilosci nawierzchni biologicznie czynnych, roslinnosci oraz wprowadzenie elementéw malej architektury
umozliwiajgcych wypoczynek. W centralnym punkcie czesci potudniowej planuje sie budowe wiaty stuzgcej
jako wiata przystankowa w mozliwoscig petnienia funkcji rekreacyjnych. Wiata bedzie potozona na planie
okregu, w ktérego centrum bedzie znajdowaé sie zdrdj uliczny. Zdréj uliczny bedzie podigczony do sieci
wodociggowej, odprowadzenie $ciekéw zapewni zbiornik bezodpltywowy. Ponadto projektuje sie dwa
wydzielone place gospodarcze. Dodatkowo planuje sie wymiane nawierzchni chodnikéw i zjazdéw
indywidualnych przy drogach gminnych i powiatowych oraz wymiane nawierzchni (warstwy $cieralnej) na
drogach gminnych. W ramach inwestycji planuje sie wymiane czesci przylgczy wodociggowych wraz z
zasuwami domowymi, obudowami zasuw i skrzynkami ulicznymi do przylaczy oraz wymiane istniejgcych
hydrantow — jeden nadziemny oraz dwa podziemne. W zakresie o$wietlenia planuje sie demontaz istniejgcego
masztu oswietleniowego i budowe nowego oswietlenia rynku w postaci stylowych stupéw wraz oprawami
od$wietleniowymi. Ponadto przewiduje sie oswietlenie wiat projektowanych na rynku.

W celu realizacji inwestycji konieczne bedzie wykonanie niezbednych demontazy istniejgcych nawierzchni,
elementdw infrastruktury oraz wykonanie koniecznych wycinek roslinnosci

Uwaga: W ramach inwestycji nie przewiduje si e zmiany sposobu organizacji ruchu drogowego. Nie
przewiduje si @ wymiany nawierzchni drogowych drég powiatowych. Lo kalizacja istniej acych
przystankéw autobusowych pozostaje bez zmian.

3.2. Projektowane obiekty budowlane.

3.2.1. Wiaty

W ramach inwestycji projektuje sie wiaty w konstrukcji drewnianej, malowane na bialo, kryte blachg
tytanowo-cynkowa.

3.2.1.1. Wiata przystankowa poétnocna z funkcj g rekreacyjn q

Planuje sie budowe wiaty autobusowej. Wiata zlokalizowana bedzie w pdinocnej czesci terenu
inwestycji. Wiata sktada sie z czesci zadaszonej oraz otwartej. Cze$é otwarta projektowana jako
cztery ramy drewniane zakotwione do podioza na fundamentach betonowych. Ramy sktadajg sie ze
stupow drewnianych 150x150 mm potaczonych w narozach sztywno z ryglami 150x175 mm. Czes$c¢
zadaszona wiaty to trzy ramy na stupach drewnianych 150x150mm — konstrukcja analogiczna jak dla
ram nieprzekrytych. Wszystkie ramy utozone promieniscie wzgledem jednego puntu. Stupy
osadzone w podstawach stupéw wykonanych ze stali ocynkowanej, zdolnych do przenoszenia
momentéw podporowych, co zapewnia odpornos$¢ konstrukcji na obcigzenia poziome takie jak wiatr.
Podstawy stupéw kotwione do podioza w fundamentach betonowych o wym. 40x40x100 cm
wykonywanych na mokro - beton wodoszczelny W8 (beton C20/25). W fundamenty wprowadzi¢
zbrojenie 4x@12, strzemiona @8 co 15 cm — rzedne wierzchu fundamentéw nalezy dopasowac¢ do
rzednych przylegajgcej nawierzchni  — wierzch fundamentéw schowany pod nawierzchnig.
Konstrukcja dachu sklada sie z drewnianych ptatwi 150x175 mm tgczgcych ramy w miejscu stupow
oraz ptatwi 100x125 mm w polach miedzy stupami. Polgczenie platwi z ryglami projektuje sie jako
przegubowe. Dach wiaty kryty blachg aluminiowo-tytanowg (kolor ciemno-szary) na rgbek stojgcy
(blacha gr. 0,7 mm, lakier w jakosci PP99). Tylna $ciana wykonana z krawedziakéw wygietych
tukowo lub odpowiednio wycietych 30x50 mm mocowanych do stupéw. Pod przekryciem taweczka z
desek wycietych po tuku zgodnym z promieniem zadanym na rysunku — deski gr. 50mm. Deski
oparte na krawedziakach 50x50mm stabilizowanych zastrzatami 50x50mm.

Drewniana konstrukcja wiaty zabezpieczona przez impregnacje do 3 klasy zagrozenia zgodna z PN-
EN335A-1 oraz przeciw korozji biologicznej zgodnie z instrukcja ITB 355/98. Konstrukcja
impregnowana przeciwpozarowo do stopnia NRO. Catos¢ drewnianej konstrukcji malowana w
kolorze biatym.

3.2.1.2. Wiata przystankowa potudniowa (centralna)  z funkcj g rekreacyjn g
Planuje sie budowe zadaszonej wiaty drewnianej. Wiata zlokalizowana bedzie w centralnej czesci
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potudniowej ptyty Rynku. Projektowana wiata drewniana sktada sie z 8 ram nosnych usytuowany
promieniscie. Ramy skiadajg sie ze stupéw drewnianych 150x150 mm potgczonych w narozach
sztywno z ryglami 150x175 mm. Stupy osadzone w podstawach stupéw wykonanych ze stali
ocynkowanej, zdolnych do przenoszenia momentéw podporowych, co zapewnia odpornosc
konstrukcji na obcigzenia poziome takie jak wiatr. Podstawy stupéw kotwione do podioza w
fundamentach betonowych o wym. 40x40x100 cm wykonywanych na mokro - beton wodoszczelny
W8 (beton C20/25). W fundamenty wprowadzi¢ zbrojenie 4x@12, strzemiona @8 co 15 cm — rzedne
wierzchu fundamentéw nalezy dopasowa¢ do rzednych przylegajacej nawierzchni — wierzch
fundamentéw schowany pod nawierzchnig. Konstrukcja dachu sklada sie z drewnianych platwi
150x175 mm tgczgcych ramy w miejscu stupow oraz ptatwi 100x125 mm w polach miedzy stupami.
Dach wiaty kryty blachg aluminiowo-tytanowg (kolor ciemno-szary) na rgbek stojgcy (blacha gr. 0,7
mm, lakier w jakosci PP99). Tylna s$ciana wykonana z krawedziakéw wygietych lukowo Ilub
odpowiednio wycietych 30x50 mm mocowanych do stupéw. Pod przekryciem faweczka z desek
wycietych po tuku zgodnym z promieniem zadanym na rysunku — deski gr. 50mm. Deski oparte na
krawedziakach 50x50mm stabilizowanych zastrzatami 50x50mm.

Drewniana konstrukcja wiaty zabezpieczona przez impregnacije do 3 klasy zagrozenia zgodna z PN-
EN335A-1 oraz przeciw korozji biologicznej zgodnie z instrukcja ITB 355/98. Konstrukcja
impregnowana przeciwpozarowy do stopnia NRO. Calos¢ drewnianej konstrukcji malowana w
kolorze biatym.

3.2.2. Elementy matej architektury
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:

Lawki: 13 szt.

szerokosc: 0,72m

dtugos¢: 1,80m

wysokosé: 0,66m

waga: 44kg

materiaty: konstrukcja - stal czarna.

siedziska - listwy z drewna.
fundament betonowy c20/25.

montaz: scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia
Kosze na odpadki: 13 szt.
szerokosc: 0,72m
diugosé: 1,80m
wysokosé: 0,66m
waga: 44kg
materiaty: konstrukcja - stal czarna.
siedziska - listwy z drewna.
fundament betonowy c20/25.
montaz: Scidle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia
Tablice informacyjne (mapa szlakéw rowerowych oraz miejsc wspinaczkowych): 2szt.
szerokosc: 0,09m
diugose: 1,70m
wysokos¢: 2,30m
waga: ok. 55kg
materiaty: stupy - stal lakierowanaw kolorze RAL 7021
gablota: aluminium lakierowane kolorze RAL 7021
powierzchnia ekspozycyjna: stal lakierowana w kolorze RAL 7021
szklenie drzwiczek: szkio bezpieczne
montaz: Scidle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia
Stojaki rowerowe: 3 szt.
szerokosc: 0,06m
diugosé: 1,16m
wysokos¢: 0,84m
waga: ok.10kg
materiaty: konstrukcja - stal lakierowana w kolorze RAL 7021.

fundament betonowy c20/25.
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montaz:

Kraty pod drzewa:

Scisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

7 szt.

szerokosé:

dtugosé:

$r. otworu na drzewo
grubosé kraty:

grubosé¢ razem z ramg

materiaty:
montaz:

Stupki odgradzaj ace:

2,00m

2,00m

0,63m

0,01m

0,05m

konstrukcja - zeliwo lakierowane w kolorze RAL 7021.

Scisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

44 szt.

wysokos$c¢:
Srednica:
waga:
materiaty:

montaz:

0,70m

0,09m

ok. 7,5kg

konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7021.
fundament betonowy c20/25.

scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

Zdrgj uliczny: 1 szt.

wysokos$c¢: 0,88m

waga: 78kg

ci$niene nominalne: Pn 16

temperatura maks. 50 °C

przytgcze: gwintowane

materiaty: konstrukcja - zeliwo malowane w kolorze RAL 7021.

montaz: scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

Latarnia: 17 szt.

srednica kolumny: 60-160mm

Srednica wysiegnika:  42-60mm

wysokosc¢: 4,00-6,00m

materiaty: konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7021.
fundament betonowy c20/25.

montaz: Scisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

Zegar: 1 szt.

wysokos$¢: 3,90m

materiaty: konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze ral 7021.
fundament betonowy c20/25.

montaz: scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

Ulicowskaz (wskazuje nazwy ulic oraz kierunki na Mo

rsko i Rz edkowice) : 1 szt.

szerokos¢:
diugosc¢:
wysokosc¢:
materiaty:

montaz:

Stup ogtoszeniowy:

0,09m

0,90m

3,60m

konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze ral 7021.
fundament betonowy c20/25.

scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

2 szt.

wysokos¢:

$r. daszka:

pow. ekspozycyjna:
waga:

materiaty:

montaz:

3,17m

1,35m

3,70 x 2,00m

ok.70kg

laminat

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

3.2.3. Miejsce gromadzenia odpadow statych

<\ V!
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Przewiduje sie miejsca gromadzenia odpadkoéw statych w formie koszy na odpadki rozstawionych
zgodnie z przeznaczeniem funkcjonalnym poszczegolnych elementow piyty rynku. Przewiduje sie
systematyczny wywo6z odpadkow przez uprawniong do tego zadania firme zewnetrzng, na odpowiednie
sktadowiska.

3.3. Projektowany uktad komunikacyjny

Planuje sie w ramach inwestycji lokalizacje ciggéw komunikacyjnych o zréznicowanej nawierzchni oraz
przeznaczeniu. Planuje sie remont chodnikéw przy drogach powiatowych i gminnych wraz z remontem
zjazdow indywidualnych. Projektuje sie chodniki o szerokosci co najmniej 1,50m, o nawierzchni z kostki
betonowe] szlachetnej. Przewiduje sie zrdéznicowanie kolorystyczne chodnikow i zjazdéw. Projekt
zagospodarowania przewiduje podziat rynku na czes¢ p6inocng i potudniowg (zgodnie ze stanem istniejgcym).
Czes¢ potnocna zaprojektowana jako konstrukcja wzmocniona z mozliwoscia wjazdu samochodow
obstugujacych targowisko oraz ewentualne imprezy plenerowe. Nawierzchnia z kostki betonowej szlachetnej o
grubosci 8cm oraz 10cm. Cze$¢ potudniowa projektowana jest jako konstrukcja wytgczenie dla ruchu
pieszego. Nawierzchnia z kostki betonowej szlachetnej o grubosci 6cm. Planuje sie lokalizacje miejsc
postojowych na obrzezu potudniowej ptyty rynku, przy jej wschodniej krawedzi. Ponadto planuje sie dwa place
gospodarcze zlokalizowane przy poludniowej krawedzi rynku oraz przy krawedzi zachodniej. Dla miejsc
postojowych - projektuje sie stanowiska dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5m x 5m oraz stanowisko
dla samochoddéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne — 1 szt. o wymiarach 3,6mx5m.

3.3.1. Ciggi piesze wokét rynku
Planuje sie remont chodnikéw przy drogach powiatowych oraz gminnych znajdujgcych sie w obrebie
opracowania. Projektuje sie chodniki o pochyleniu poprzecznym zgodnym ze stanem istniejacym, o
szerokosci min. 1,50m oraz nawierzchni wykonanej z kostki betonowej szlachetnej gr 8 cm. Chodniki
ograniczone bedg obrzezem betonowym 15x30x100 cm, posadowionymi na fawie z betonu C12/15.
Konstrukcja ciggéw pieszych:

= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna)

= 3 cm - podsypka piaskowa

= 15 cm (na zjazdach 20 cm) - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/32 mm

= 25-45cm niesort kamienny gruby czesciowo wcisniety w podioze
Modut wtérny pod podbudowa co najmniej E2=80MPa. Zgeszczenie mozna uzna¢ za prawidiowe jesli
spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.
Pochylenia nawierzchni bedg wykonane w ten sposéb, zeby nie dopusci¢ do oprowadzenia waod
opadowych na teren nieruchomosci sasiadujgcych.

Uwaga: Przed wykonaniem prac nale zy zlokalizowa ¢ wszystkie sieci (w szczegblno sci
elektryczne) za pomoc g przekopéw kontrolnych i w ich otoczeniu zachowa ¢ szczegblna
ostro zno$¢é. Roboty ziemne w pobli zu sieci prowadzi ¢ recznie bez uzywania sprz etu
zmechanizowanego. Na koliduj acych sieciach uzbrojenia terenu, w miejscach gdzie sieci mogtly
by ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu nale zy zalozyé odpowiednie rury ochronne celem ich
zabezpieczenia. Roboty budowlane w pobli zu sieci nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem
odpowiednich stu zb wyznaczonych przez wia $ciciela sieci.

3.3.2. Place gospodarcze
W ramach inwestycji planuje sie lokalizacje dwoch placéw gospodarczych. Place posiada¢ bedag
nachylenie podiuzne 2% i beda ograniczone kraweznikami betonowymil5x30x100cm utozonymi na
tawie betonowej C12/15 z oporem od strony placu i kraweznikami betonowymil5x22x100cm utozonymi
na tawie betonowej C12/15 od strony jezdni.
Konstrukcja placu gospodarczego:
= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna)
= 3 cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4
= 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
= 28 cm warstwa mrozoochronna i odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego, lub mieszanki
kruszywowej CBR>25%, K>8m/dobe
= 20cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
Modut wtérny pod podbudowa conajmniej E2=100Mpa. Zgeszczenie mozna uznaé za prawidtowe jesli
spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Modut wtdrny na stablizacji E2min= 60Mpa

3.3.3. Potnocny plac rynku pieszo-jezdny
Projektuje sie ptyte rynku pod funkcje targowiska, z mozliwoscig wjazdu samochodéw obstugujgcych
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targowisko. Plac ograniczony bedzie kraweznikami betonowymi 15x30x100cm utozonym na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 z wyjgtkiem krawedzi potudniowej ograniczonej od jezdni
kraweznikiem granitowym 15x22x100cm utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja placu:

= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna)

= 3 .cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4

= 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

= 28 cm warstwa mrozoochronna i odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego, lub mieszanki

kruszywowej CBR>25%, K>8m/dobe

= 20cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
Modut wtérny pod podbudowg conajmniej E2=100Mpa. Zggszczenie mozna uznac¢ za prawidtowe jesli
spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Modut wtérny na stablizacji E2min= 60Mpa

Fragment nawierzchni od strony potudniowej na placu poétnocnym projektuje sie jako nawierzchnia
wzmochiona, umozliwiajgca wjazd autobusu w okolice projektowanej wiaty przystankowej. Zakres
zaznaczony na dokumentacji rysunkowej. Jak wspomniano wyzej plac ograniczony bedzie kraweznikiem
granitowym 15x22x100cm utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja placu(wzmocniona):
= 10 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna)
= 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
= 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
= 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydralicznym C3/4 min 6Mpa
= 20 cm warstwa mrozoochronna i odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego, lub mieszanki
kruszywowej CBR>25%, K>8m/dobe
= 20cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
Modut wtérny pod podbudowg zasadnicza conajmniej E2=120Mpa. Zgeszczenie mozna uzna¢ za
prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Modut wtérny na stablizacji E2min= 60Mpa

3.3.4. Potudniowy plac rynku pieszy
Projektuje sie ptyte rynku pod funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe wytgcznie dla ruchu pieszego. Plac
ograniczony bedzie ulicznymi kraweznikami betonowymi 15x30x100cm utozonymi na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja placu:
= 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna)
= 3 .cm - podsypka piaskowa
= 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm
= 22 cm warstwa mrozoochronna i odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego, lub mieszanki
kruszywowej CBR>25%, K>8m/dobe
= 15 cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
Modut wtérny pod podbudowg conajmniej E2=80Mpa. Zgeszczenie mozna uzna¢ za prawidtowe jesli
spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Modut wtdrny na stablizacji E2min= 60Mpa.

3.3.5. Wymiana nawierzchnia na drogach gminnych
Planuje sie remont zniszczonej nawierzchni na drogach gminnych przy péinocnej plycie rynku. W
ramach remontu planuje sie sfrezowanie istniejgcej nawierzchni, a nastepnie wykonanie warstwy
wyréwnawczej oraz warstwy scieralne;.
Konstrukcja remontowanej drogi gminnej:

= 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S asfalt 50/70

= 2-5 cm warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W asfalt 50/70

= Frezowanie nawierzchni istniejgcej na gtebokosé 6cm

3.4. Projektowane sieci i urz agdzenia uzbrojenia terenu w tym réwnie  z zapewniaj gce przeciw-
pozarowe zaopatrzenie w wod €.

3.4.1. Instalacje sanitarne

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie przytacze wodociggowe oraz kanalizacje sanitarng dla
zdroju ulicznego zlokalizowanego na Rynku. Projektuje sie przytacze wodociggowe do sieci
wodociggowej @110mm PVC, podigczone do istniejgcej sieci wodociggowej. Przejscie przylgcza
wodociggowego pod drogg powiatowg nalezy wykona¢ przewiertem bez naruszenia konstrukcji jezdni, w
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rurze ochronnej, na gtebokosci min. 1,5m od nawierzchni jezdni. W celu odprowadzenia $ciekdéw
powstajgcych przy uzywaniu zdroju ulicznego zaprojektowano wpust kanalizacyjny podworzowy
zlokalizowany przy zdroju. Zaprojektowano oprowadzenie $ciekébw do betonowego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci czynnej 3,2m?,

Ponadto planuje sie przebudowe istniejgcych przytagczy wodociggowych wraz z zasuwami domowymi,
obudowami do zasuw i skrzynkami ulicznymi do przytgczy wodociggowych. Nalezy réwniez wymienic
istniejgce hydranty. Jeden nadziemny oraz dwa podziemne z zasuwami hydrantowymi @80 mm oraz
jedng zasuwe sieciowg 100 mm. Szczegbétowe rozwigzania dla projektowanych instalacji zawarto w
opracowaniu branzy sanitarnej niniejszej dokumentacji.

3.4.2. Instalacje elektryczne

Projektuje sie budowe oswietlenia terenu w postaci nowych stupéw wraz z oprawami oswietleniowymi
oraz budowe niezbednej instalacji elektroenergetycznej zasilajacej oswietlenie terenu. Dobrano stup
oswietleniowy o wysoko$ci 4 m na fundamencie z wysiegnikiem. Na latarniach oznaczonych L1, nalezy
na wysiegniku zawiesi¢ po dwie oprawy oswietleniowe. Na latarniach oznaczonych L2, nalezy na
wysiegniku zawiesi¢ po jednej oprawie oswietleniowej. Szczegdlowe rozwigzania dla projektowanych
instalacji zawarto w opracowaniu branzy elektrycznej niniejszej dokumentaciji.

3.4.3. Instalacje telekomunikacyjne

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanalizacji kablowej oraz biegngcego w niej kabla
miedzianego poza obszar kolizji z planowang zmiang zagospodarowania terenu rynku we Wiodowicach.
Przebudowa¢ nalezy kanalizacje kablowg dwuotworowag zbudowang z rur PCV @100 i studni kablowych
SK-2, oraz kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 50x4x0,5. Szczeg6lowe rozwigzania dla
projektowanych instalacji zawarto w opracowaniu branzy telekomunikacyjnej niniejszej dokumentacji.

3.5. Uksztaltowanie terenu i zieleni.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie nasadzenia zieleni wysokiej w postaci drzew lisciastych w
osiach gtéwnych ciggéw komunikacyjnych. Przewiduje sie nasadzenia drzew ozdobnych, ktére osiggajg
wysokos¢é nie wiekszg niz 5 m. W potudniowej czesci rynku projektuje sie klomby betonowe o wysokosci 10
cm z nasadzonymi bylinami. Szczegétowe informacje na temat gatunkéw projektowanej zieleni zostang
podane w projekcie wykonawczym.
Na obszarach wskazanych w dokumentacji jako teren zielony oraz wszedzie tam gdzie istniejgcy trawnik
zostanie zniszczony lub usuniety w trakcie inwestycji nalezy urzagdzi¢ trawniki. Nalezy nawiez¢ ziemi
urodzajnej i rozsciela¢ jg w warstwie min. 10 cm zgodnie z proj. zagospodarowania terenu. Nastepnie nalezy
wybronowac teren. Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie. Planuje sie pielegnacje zasianych trawnikow oraz rekultywacje tych trawnikow, ktére nie ulegng
zniszczeniu podczas prowadzenia rob6t budowlanych.
Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikéw, oraz ich po6zniejszg pielegnacjg nalezy wykonywaé
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o analize
istniejgcej nawierzchni.
Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego
sktadajgcego sie z wybranych zabiegéw w nastepujacej kolejnosci:

* Odchwaszczenie

* Aeracja

*  Wertykulacja

* Dosiew nasion

+ Piaskowanie

* Nawozenie
Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy rowniez przewidzie¢
podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym
i p6znego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, péznego lata i jesiennym.
Planuje sie rowniez okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na usuwaniu lokalnych uszkodzen,
wertykulacji, napowietrzaniu, nawozeniu i odchwaszczeniu trawnikdw min. trzy razy w roku [wiosng, wczesnym
latem i jesienig].

3.6. Odprowadzenie wbéd opadowych

Na terenie projektowanej modernizacji Rynku, w zwigzku z tym, ze nie bedzie on dostepny dla pojazdow
silnikowych (za wyjgtkiem pojazdéw obstugi i serwisu), nie bedg wystepowaly zanieczyszczone wody
opadowe. W tej sytuacji wody deszczowe z utwardzonych ciggéw pieszych i pieszo-jezdnych jako wody
czyste beda odprowadzane za pomocg wyprofilowanych spadkéw na sagsiadujgce tereny zielone. Nie
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przewiduje sie odprowadzania woéd opadowych na obce posesje stanowigce otoczenie terenu inwestyciji.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachow wiat zgodnie z przyjetg koncepcjg zagospodarowania
terenu odprowadzane bedg, jako wody czyste na projektowane tereny utwardzone skad za pomocg spadkéw
beda sptywac na tereny zielone — powierzchnia dachéw wiat nie przekracza 100 mz2,

3.7. Kolizje z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wszedzie tam gdzie projektowane zagospodarowanie terenu w postaci hawierzchni utwardzonych, obrzezy,
obiektéw budowlanych, zieleni lub projektowanych instalacji i przytaczy moze kolidowa¢ z istniejgcym
uzbrojeniem terenu - na istniejgcym uzbrojeniu nalezy zatozy¢ stosowne rury ostonowe — np. rury dwuscienne,
dwudzielne, karbowane typu Arot, o odpowiednio dobranej s$rednicy, ktorych zalozenie mozliwe jest na
istniejgcym kablu lub rurociggu. Prace w poblizu sieci uzbrojenia trenu nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem najwyzszej ostrozno$ci, pod nadzorem wiasciciela lub zarzadcy danej sieci — zgodnie z
wydanymi warunkami przebudowy lub zabezpieczenia danej sieci/przytgczal/instalaciji.

Uwaga: w terenie mog a wyst epowa € niezinwentaryzowane podziemne sieci lub instalacje . Fakt ten
powinien Wykonawca uwzgl ednié przez zto zeniem oferty na wykonanie prac. Przed przyst  gpieniem do
robot zaleca si @ wykonanie przekopow kontrolnych w miejscu prac cel em sprawdzenia terenu pod
katem wyst epowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia tere nu. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie nale zy wstrzyma € prace, dokona ¢ identyfikacji uzbrojenia i wyst gpié
do wla sciwego gestora/wta $ciciela sieci o warunki jej zabezpieczenia lub prze  budowy. Dalsze prace
nalezy prowadzi ¢ w oparciu o wydane warunki techniczne.

3.8. Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dla zapewnienia petnej dostepnosci powierzchni rynku wraz matg architekturg oraz wiatami dla oséb
niepenosprawnych projektuje sie nawierzchnie w jednej ptaszczyznie z réznicg poziomoéw niwelowang za
pomoca spadkéw umozliwiajgcych swobodny ruch osobom niepetnosprawnym ruchowo poruszajgcym sie na
wozkach. Przewiduje sie wykonanie stosownego oznakowania elementoéw niebezpiecznych dla oséb
niewidomych i niedowidzgcych poprzez stosowanie na giéwnych ciggach pieszych tzw. pél prowadzacych i pél
uwagi stanowigcych gotowe elementy wyposazone w uwypuklenia podiuzne i punktowe. W miejscach o
duzym natezeniu ruchu, przy zmianach pozioméw nawierzchni nalezy wykona¢ dodatkowo oznakowanie
kontrastowe.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania terenu.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na fragmencie przedmiotowych dziatek o tgcznym obszarze: 9873,46 m?2
stanowigcych teren niniejszego opracowania:

4.1. Stan istniej acy

Powierzchnia utwardzona kostka betonowa 1557,01 m2
Powierzchnia utwardzona asfaltowa 1145,12 m?
Powierzchnia trawiasta 1833,84 m?

4.2. Stan projektowany

Powierzchnia utwardzona 3433,09 m?
* Kostka granitowa 6 cm czarna 102,95 m2
* Kostka granitowa 8 cm czarna 42,93 mz
¢ Kostka betonowa szlachetna 6 cm ciemno szara 342,92 m2
¢« Kostka betonowa szlachetna 8 cm ciemno szara 583,39 m2
* Kostka betonowa szlachetna 6 cm jasno szara 737,22 m2
* Kostka betonowa szlachetna 8 cm jasno szara 1115,37 m?
* Kostka betonowa szlachetna 10 cm jasno szara 106.99 m?2
* Kostka betonowa szara + kostka betonowa czarna 8 cm 312 71 m2
* Kostka betonowal6 cm 77.18 m2
*  Plyty betonowe azurowe gr. 10cm
! . 142,97 m?
* Nawierzchnia betonowa 175 64 m2
* Nawierzchnia asfaltowa w tym: Sask )
o Remont nawierzchni asfaltowej (frezowanie i wykonanie nowej 851,77 m
warstwy Scieralnej 851,77 m?
Zielen urzadzona 88,09 m?
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+ Nasadzenie w postaci traw ozdobnych 29,77 m?

*  Klomby z nasadzonymi bylinami 58,32 m?
Powierzchnia trawiasta 648,22 m?
+ Trawa zasiana 355,87 m?

+  Trawa zrekultywowana 280,47 m?

5. Dane dotycz gce ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania plan istyczne

5.1. Zagadnienia dotycz ace ochrony konserwatorskiej terenu

Przedmiotowy teren znajduje sie w strefie B-ochrony konserwatorskiej oraz jest wpisany do rejestru zabytkow
wojewddztwa Slaskiego. Teren jest ujety w rejestrze zabytkow nieruchomych Gminy Wiodowice pod numerem
3. jako: Wiodowice, A -121, ukfad urbanistyczny. Teren zostat wpisany do rejestru dnia 1.111.1978 r.

5.2. Uwarunkowania planistyczne

Obszar na ktorym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego przyjetym uchwatg nr 134/XIX/2004 z dnia 7 grudnia 2004r. Obszar
oznaczony zostat jako:

1ZP — cze$¢€ poinocna rynku, dziatka nr 615/4:
a) Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzgdzonej
b) Przeznaczenie uzupetniajgce:
* obiekty matej architektury
* urzgdzenia komunikacyjne
* sieci, nieucigzliwe urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie
wymagajgce wydzielenia dla nich niezaleznej nieruchomosci i nie definiowane jako teren.
c) Zasady zagospodarowania terenow
* w ramach przeznaczenia podstawowego ustala sie adaptacje istniejgcego zagospodarowania
oraz realizacje nowych zatozen zieleni urzgdzonej
» ustala sie jednorodne i kompleksowe zagospodarowanie ptyty rynku
» zielen realizowana w ramach przeznaczenia podstawowego powinna mie¢ charakter
komponowany
« w ramach przeznaczenia uzupetniajgcego dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej
architektury
» zakaz lokalizacji zabudowy
* w ramach przeznaczenia uzupetniajgcego dopuszcza sie realizacje parkingbw oraz ciggow
pieszo jezdnych o parametrach technicznych i uzytkowych zgodnych z przepisami odrebnymi
i pozostatymi ustaleniami planu
 w ramach przeznaczenia uzupetniajgcego dopuszcza sie realizacje sieci, nieucigzliwych
urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej
» obiekty i urzgdzenia zgodne z przeznaczeniem uzupetniajgcym moga by¢ lokalizowane pod
warunkiem dostosowania do wymagan przeznaczenia podstawowego
» ustala sie nakaz przestrzegania ustalen ogélnych i strefowych zdefiniowanych w rozdziale 4
okreslajgcych dodatkowe zasady zagospodarowania terendw oraz warunki dopuszczenia
realizacji obiektow i urzgdzen przeznaczenia podstawowego i uzupetniajgcego.

2ZP — czesé€ potudniowa rynku, dziatka nr 614/6:
a) Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzgdzonej, rynek
b) Przeznaczenie uzupetniajgce:
* obiekty matej architektury
* urzgdzenia komunikacyjne
» sieci, nieucigzliwe urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie
wymagajgce wydzielenia dla nich niezaleznej nieruchomosci i nie definiowane jako teren.
c) Zasady zagospodarowania terenow
* w ramach przeznaczenia podstawowego ustala sie adaptacje istniejgcego zagospodarowania
oraz realizacje nowych zatozen zieleni urzgdzonej
» ustala sie jednorodne i kompleksowe zagospodarowanie ptyty rynku
» zielen realizowana w ramach przeznaczenia podstawowego powinna mie¢ charakter
komponowany
« w ramach przeznaczenia uzupetniajgcego dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej
architektury
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* zakaz lokalizacji zabudowy

* w ramach przeznaczenia uzupetniajgcego dopuszcza sie realizacje parkingéw oraz ciggéw
pieszo jezdnych o parametrach technicznych i uzytkowych zgodnych z przepisami odrebnymi
i pozostatymi ustaleniami planu

e w ramach przeznaczenia uzupelniajgcego dopuszcza sie realizacje sieci, nieucigzliwych
urzadzen i obiektdw infrastruktury technicznej

* obiekty i urzgdzenia zgodne z przeznaczeniem uzupetniajgcym mogg by¢ lokalizowane pod
warunkiem dostosowania do wymagan przeznaczenia podstawowego

* ustala sie nakaz przestrzegania ustalen ogolnych i strefowych zdefiniowanych w rozdziale 4
okreslajgcych dodatkowe zasady zagospodarowania terendw oraz warunki dopuszczenia
realizacji obiektow i urzgdzen przeznaczenia podstawowego i uzupetniajacego.

KD3 — czes¢ potudniowa rynku, dziatka nr 687/3:

a)
b)

c)

Przeznaczenie podstawowe — droga jednojezdniowa, dwupasowa

Przeznaczenie uzupetniajgce — zieleh izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej [bez

budynkow], obiekty i urzgdzenia inzynierskie

Zasady zagospodarowania terenéw

» szerokos¢ linii rozgraniczajgcych 12,0 m

e szerokosc¢ pasa ruchu wynosi: 2,50 m — 3,00 m.

e szerokos¢ jezdni wynosi min. 5,0 m

* w obszarach zabudowanych dopuszcza sie budowe chodnikéw, ewentualnie utwardzonych
poboczy i $ciezek rowerowych o parametrach technicznych i uzytkowych zgodnych z
przepisami odrebnymi

« dla obiektow lokalizowanych na terenach sagsiadujgcych z drogg obowigzuje nakaz
przestrzegania ustalen odnosnie linii zabudowy zdefiniowanych w 8§11

KD2 — czes$¢é potudniowa rynku, dziatka nr 689/6:

a)
b)

c)

Przeznaczenie podstawowe — droga jednojezdniowa, dwupasowa

Przeznaczenie uzupetniajgce — zieleh izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej [bez

budynkéw], obiekty i urzadzenia inzynierskie

Zasady zagospodarowania terenéw

* szerokosc linii rozgraniczajgcych 20,0 m z lokalnymi zwerzeniami na obszarach graniczgcych
z gruntami lesnymi

* szerokos¢ pasa ruchu wynosi:
o pozaterenem zabudowy 2,75 m — 3,00 m.
°o na terenie zabudowanym 2,75 m — 3,50 m.

* szerokos¢ jezdni wynosi min. 5,5 m

* w obszarach zabudowanych dopuszcza sie budowe chodnikéw, ewentualnie utwardzonych
poboczy i sciezek rowerowych o parametrach technicznych i uzytkowych zgodnych z
przepisami odrebnymi

e poza obszarem zabudowy dopuszcza sie lokalizacje ciggoéw pieszo-rowerowych

+ dla obiektéw lokalizowanych na terenach sgsiadujgcych z drogg obowigzuje nakaz
przestrzegania ustalen odnosnie linii zabudowy zdefiniowanych w §11

KD5 — czes¢ péinocna rynku, dziatka nr 615/3:

a)
b)

c)

Przeznaczenie podstawowe - droga jednojezdniowa, dwupasowa o szerokosci linii
rozgraniczajgcych 10,0 m
Przeznaczenie uzupetniajgce — zieleh izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej [bez
budynkdw], obiekty i urzgdzenia inzynierskie
Zasady zagospodarowania terenéw
* szerokos¢ pasa ruchu wynosi:
o pozaterenem zabudowy 2,50 m — 3,50 m.
°o na terenie zabudowanym 2,25 m — 3,50 m.
* szerokos¢ jezdni wynosi min. 4,50 m
* w obszarach gdzie ze wzgledu na trwate zainwestowanie nie ma mozliwosci poszerzenia
pasa drogowego dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci linii rozgraniczajgcych do 8,0m
* w obszarach zabudowanych dopuszcza sie budowe chodnikéw, ewentualnie utwardzonych
poboczy i Sciezek rowerowych
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* poza obszarem zabudowy dopuszcza sie lokalizacje ciggdéw pierzo rowerowych
» dla obiektow lokalizowanych na terenach sasiadujgcych z drogg obowigzuje nakaz
przestrzegania ustalen odnosnie linii zabudowy zdefiniowanych w §11

6. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia bu-

dowlanego, znajduj gcego si € w granicach terenu gérniczego
Obszar nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie  jacych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow projektowanych obiektow budowla-

nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisam i odr ebnymi

Teren planowanego przedsiewziecia potozony jest na terenie otuliny Park Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz
czesciowo w strefie GZWP - ochrony Gornojurajskiego Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.

Realizacja przedsiewziecia opiera sie na standardowych rozwigzaniach technicznych, zaktada sie ze nie wptynie
na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych rozwigzan, ani
nieruchomosci istniejgcych w jej otoczeniu. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych
pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatow oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, stale wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisOw dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
srodowiska przez uzytkownikbw. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz
prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego halasu oraz drgan. Obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w obszarze opracowania.

8. Inne konieczne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych

8.1. Warunki geotechniczne

Opinia geotechniczna opracowana zostata przez mgr inz. Pawla Rézanskiego, upr. nr 11-1333, VII-1352, w
lipcu 2015 r. Opinia geotechniczna zostata dotgczona do niniejszego opracowania w ,Tom [|”. Na terenie
przedmiotowego rynku wykonano badania gruntéw do gtebokosci 3,0-4,0 m p.p.t.

Na przedmiotowym obszarze stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Projektowane
obiekty zaliczajg sie do ,I” kategorii warunkéw geotechnicznych.

8.2. Relikty archeologiczne

Uwaga: W terenie obj etym inwestycj @ moga znajdowa ¢ sie relikty archeologiczne. Wszelkie prace
nalezy prowadzi ¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, pod nadzorem
archeologicznym. W przypadku natrafienia na relikty , ktére mog @ mie¢ warto $¢ historyczn g i
archeologiczn g nalezy wstrzyma ¢ prace i wezwa € na miejsce stu zby konserwatorskie celem ustalenia
dalszego toku post epowania. Wykonawca musi uwzgl ednié mozliwo $¢ wystepowania przerw w
pracach budowlanych zwi agzanych z identyfikacj @ oraz inwentaryzacj g odnalezionych reliktéw
archeologicznych.

9. Ochrona interesu 0sob trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkow i nieruchomosci, jak rowniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hafas i
wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie, ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowi gzany do bie zgcego i niezwlocznego usuwania
zanieczyszcze N, zapylenia oraz odpadow powstaj gcych w trakcie trwania robo6t budowlanych.

10. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

W ramach inwestycji nie projektuje sie obiektéw budowlanych wymagajacych okreslenia warunkéw ochrony
pozarowej. Projektowane wiaty nie sg obiektami zamknietymi, a ich konstrukcja bedzie odpowiednio
zabezpieczona i zaimpregnowana do stopnia NRO. Obiekty projektowane w ramach inwestycji nie wymagajg
zapewniania drogi pozarowej. Realizacja inwestycji nie prowadzi do zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektéw i nieruchomosci sasiadujgcych oraz nie prowadzi do pozbawienia dojazdu pozarowego do
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jakiegokolwiek obiektu. Nie badano warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektow sgsiadujgcych oraz kwestii
posiadania przez te obiekty wymaganych dojazdow pozarowych — ewentualne doprowadzenie tych obiektéw do
spetniania obowigzujgcych wymogow ochrony przeciwpozarowej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
W ramach inwestycji wymianie podlegajg istniejgce hydranty — zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Zwraca sie
uwage, ze zapewnienie odpowiedniego cisnienia w sieci wodociggowej dla potrzeb gaszenia pozaru jest

obowigzkiem po stronie Przedsiebiorstwa Wodociggowego — Komunalnego Zaktadu Budzetowego i nie jest objete
zakresem niniejszego opracowania.
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