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I. Informacje wst ępne.
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania Rynku we Włodowicach wraz z niezbędnymi
instalacjami oraz infrastrukturą.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Włodowice z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 26 we Włodowicach.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla wyżej wymienionej inwestycji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  zagospodarowania  terenu oraz projekt  architektoniczno -  budowlany
dotyczący modernizacji rynku przy ulicy Żareckiej we Włodowicach w zakresie wymiany nawierzchni, budowy wiat
przystankowych z funkcją rekreacyjną, montażu elementów małej architektury, nasadzeń zieleni oraz wykonania
niezbędnej infrastruktury technicznej. 
W związku z powyższym w zakresie inwestycji planowane są następujące demonta że i rozbiórki :

• demontaż wskazanych istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z krawężnikami/obrzeżami;
• demontaż wskazanych słupów i masztów oświetleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami
• demontaż istniejących elementów małej architektury, w tym ławki, kosze na odpadki, donice na kwiaty,

słupy informacyjne, maszt flagowy;
• demontaż istniejącej wiaty przystankowej
• wycinka istniejących drzew i krzewów;
• demontaże odcinków przyłączy wodociągowych przeznaczonych do wymiany
• demontaż/frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na wskazanej powierzchni

dróg gminnych
W zakresie inwestycji planowane są następujące roboty budowlane :

• budowa nawierzchni  utwardzonych  w postaci  nowych  ciągów komunikacyjnych pieszych i  pieszo-
jezdnych wraz  z  krawężnikami/obrzeżami  oraz  z  remontem/wykonaniem  nowych  nawierzchni  na
zjazdach indywidualnych do posesji wokół rynku; 

• budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placów dostępnych dla ruchu pieszego i pieszo-
jezdnego;

• budowa/wykonanie nowej  warstwy ścieralnej  w nawierzchni  bitumicznej  na wskazanej  powierzchni
drogi gminnej;

• budowa/wysiew nawierzchni biologicznie czynnych;
• budowa nowych wiat przystankowych z funkcją rekreacyjną (wiata w centralnej części rynku oraz w

części północnej)
• montaż  małej  architektury  (ławki,  kosze  na  odpadki,  stojaki  na  rowery,  bariery  ochronne,  slupy

informacyjne);
• montaż nowego oświetlenia płyty Rynku (słupy z oprawami);
• wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej;
• remont (wymiana) wskazanych odcinków przyłączy wodociągowych;
• budowa zdroju ulicznego wraz z niezbędnymi przyłączami (wodociąg, kanalizacja sanitarna)
• budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe dla obsługi zdroju ulicznego;
• budowa sieci elektroenergetycznej zapewniającej oświetlenie terenu Rynku
• przebudowa sieci telekomunikacyjnej znajdującej się na południowej płycie rynku

Wprowadza się następujący podział inwestycji na etapy:
Etap I – obejmujący zagospodarowanie południowej części płyty Rynku
Etap II – obejmujący zagospodarowanie północnej części płyty Rynku
Etap III – obejmujący przebudowa przyłączy wodociągowych oraz przebudowę chodników przy drogach gminnych
w obrębie Rynku
Etap IV – obejmujący przebudowę przyłączy wodociągowych oraz budowę chodników przy drogach powiatowych
w obrębie Rynku
Etapy zostały oznaczone na rysunkach.

5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji.
Realizacja robót budowlanych będzie odbywać się w oparciu niniejszą dokumentację budowlaną i wykonawczą.
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6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania 
• Umowa z Gminą Włodowice nr I.VII.7011.014.2015 z dnia 03.06.2015 r.
• Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny.
• Uzgodnienia międzybranżowe
• Mapa do celów projektowych wykonana przez Biuro Geodezyjne P.W. JOTTE s.c. Jacek Tężycki, ul.

Balicka 100/41, 30-149 Kraków
• Opinia  geotechniczna  dotycząca  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  na  potrzeby

zagospodarowania  terenu  Rynku  we  Włodowicach  wykonana  przez  "GEOPROFIL"  Usługi
Geologiczne i Inżynierskie Paweł Różanski  z siedzibą przy ulicy Sodowej 13/1 w Krakowie 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodowice  zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Włodowice nr 134/XIX/2004  z dnia 7 grudnia 2004 r.  dla działek nr D-687/3, 615/3,
615/4, 614/6, D-689/6 obręb Włodowice

7. Podstawa prawna opracowania
• Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z poźn. zmianami
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.

717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)
• Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji

projektowej,specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

• Inne  wiążące  przepisy  prawa  oraz  normy  obowiązujące  w  zakresie  którego  dotyczy  niniejsza
dokumentacja

8. Zastrze żenie.
Uwaga!  Wszelkie  nazwy  producentów  i  marek  materiałó w  budowlanych,  produktów  oraz  sprz ętu
widniej ące  w  niniejszym  projekcie  zostały  podane  jedynie  w  celu  uszczegółowienia  opisu
zastosowanych technologii  w zakresie wła ściwo ści i  sposobu działania poszczególnych elementów.
Dopuszcza si ę  zastosowanie wszelkich materiałów i  produktów budo wlanych oraz sprz ętu,  których
cechy i sposób działania jest równowa żny lub lepszy ni ż tych, które zostały przywołane w projekcie.
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II. Projekt zagospodarowania terenu.
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania Rynku we Włodowicach wraz z niezbędnymi
instalacjami oraz infrastrukturą.

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogólne.
Przedmiotowy  obszar  opracowania  stanowi  teren  Rynku.  Teren  opracowania  zlokalizowany  jest  w
miejscowości  Włodowice,  w  województwie  śląskim.  Obszar  opracowania  zlokalizowany  jest  na  działkach
ewidencyjnych o numerach: D-687/3, 615/3, 615/4, 614/6, D-689/6, obręb 0008. Teren podzielony jest drogą
powiatową, ul. Żarecką, na dwie części stanowiące dwa odrębne obszary funkcjonalne. Płyta rynku częściowo
pokryta jest nawierzchnią  utwardzoną,  częściowo biologicznie czynną.  W bezpośrednim sąsiedztwie rynku
znajduje się zabudowa mieszkalna oraz usługowo-handlowa o niskiej intensywności. Część terenu, od strony
południowej,  porasta  zieleń  wysoka,  mieszana.  Z  terenem  inwestycji  od  strony  północno  -  zachodniej
sąsiaduje  ulica  Koziegłowska,  a  od  strony południowej  ulica  Krakowska.  Teren  inwestycji  znajduje  się  w
bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy miejskiej oraz wiejskiej zagrodowej, budynków mieszkalnych, budynków
usługowych oraz terenów zieleni urządzonej.  

2.2. Istniej ąca infrastruktura techniczna.
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym w media. Działki inwestycyjne są zaopatrzone w
sieć energetyczną, wodociągową, teletechniczną, gazową.

2.3. Istniej ące urz ądzenia techniczne i obiekty in żynierskie
Na przedmiotowym terenie nie występują urządzenia techniczne oraz obiekty inżynierskie

2.4. Ukształtowanie terenu.
Teren wykazuje spadek w kierunku południowym. 

2.5. Szata roślinna.
Na obszarze  opracowania  występuje  zieleń  wysoka  oraz  zieleń  niska.  Zieleń  niska  w  postaci  żywopłotu
formowanego – ligustr  pospolity -  porasta obwodowo place wyznaczone na płycie Rynku. Na południowej
płycie  rynku  znajduje  się  grupa  żywotników  zachodnich  oraz  wierzba  biała.  W  centralnej  części  skweru
umieszczone są cztery donice betonowe obsadzone zielenią sezonową.

2.6. Układ komunikacyjny.
Teren dostępny jest z dróg powiatowych Żareckiej i Krakowskiej oraz drogi gminnej Koziegłowskiej. W obrębie
przedmiotowego terenu opracowania występują uporządkowane ciągi komunikacyjne, zarówno piesze jak i
kołowe.  Z ulic  obwodowych poprzez istniejące zjazdy indywidualne  poprowadzone są  dojazdy do  posesji
leżących przy Rynku. 

2.7. Istniej ące obiekty budowlane kubaturowe
W obrębie obszaru opracowania nie występują obiekty budowlane kubaturowe.

2.8. Opis projektowanych zmian
W ramach niniejszej inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegające na: 
Projektowane roboty demontażowe i rozbiórkowe:

• demontaż wskazanych istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z krawężnikami/obrzeżami;
• demontaż wskazanych słupów i masztów oświetleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami
• demontaż istniejących elementów małej architektury, w tym ławki, kosze na odpadki, donice na kwiaty,

słupy informacyjne, maszt flagowy;
• demontaż istniejącej wiaty przystankowej
• wycinka istniejących drzew i krzewów;
• demontaże odcinków przyłączy wodociągowych przeznaczonych do wymiany
• demontaż/frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na wskazanej powierzchni

dróg gminnych
Projektowane roboty budowlane :

• budowa nawierzchni  utwardzonych  w postaci  nowych  ciągów komunikacyjnych pieszych i  pieszo-
jezdnych wraz  z  krawężnikami/obrzeżami  oraz  z  remontem/wykonaniem  nowych  nawierzchni  na
zjazdach indywidualnych do posesji wokół rynku; 
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• budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placów dostępnych dla ruchu pieszego i pieszo-
jezdnego;

• budowa/wykonanie nowej  warstwy ścieralnej  w nawierzchni  bitumicznej  na wskazanej  powierzchni
drogi gminnej;

• budowa/wysiew nawierzchni biologicznie czynnych;
• budowa nowych wiat przystankowych z funkcją rekreacyjną (wiata w centralnej części rynku oraz w

części północnej)
• montaż  małej  architektury  (ławki,  kosze  na  odpadki,  stojaki  na  rowery,  bariery  ochronne,  slupy

informacyjne);
• montaż nowego oświetlenia płyty Rynku (słupy z oprawami);
• wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej;
• remont (wymiana) wskazanych odcinków przyłączy wodociągowych;
• budowa zdroju ulicznego wraz z niezbędnymi przyłączami (wodociąg, kanalizacja sanitarna)
• budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe dla obsługi zdroju ulicznego;
• budowa sieci elektroenergetycznej zapewniającej oświetlenie terenu Rynku
• przebudowa sieci telekomunikacyjnej znajdującej się na południowej płycie rynku

Wprowadza się następujący podział inwestycji na etapy:
Etap I – obejmujący zagospodarowanie południowej części płyty Rynku
Etap II – obejmujący zagospodarowanie północnej części płyty Rynku
Etap  III  –  obejmujący  przebudowa  przyłączy  wodociągowych  oraz  przebudowę  chodników  przy  drogach
gminnych w obrębie Rynku
Etap  IV  –  obejmujący  przebudowę  przyłączy  wodociągowych  oraz  budowę  chodników  przy  drogach
powiatowych w obrębie Rynku
Etapy zostały oznaczone na rysunkach

2.9. Planowane prace rozbiórkowe i demonta żowe

2.9.1. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia robót rozbiórkowych i demonta żowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie  konieczne  i  wymagane
stosownymi  przepisami  zabezpieczenia  i  oznakowania  prowadzonych  robót,  umieścić  tablice
ostrzegawcze, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, oraz przygotować się do sprawnego usuwania z
terenu nieruchomości  materiałów rozbiórkowych.  Usuwanie jednego elementu nie może pociągać  za
sobą  nieprzewidzianego spadania czy zawalania się  innych elementów. Pracownicy zatrudnieni  przy
rozbiórce  muszą  być  zapoznani  z  technologią  i  harmonogramem prowadzenia  robót,  wyposażeni  w
odpowiednią odzież ochronną oraz sprzęt zabezpieczający, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu
takich robót.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegającego od założeń projektowych lub stwarzającego zagrożenie
dla  dalszego  prowadzenia  robót  należy  porozumieć  się  z  projektantem  celem  wprowadzenia
ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robót.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać podane poniżej czynności w następującej
kolejności :

• odłączyć od zasilania wszelkie instalacje przebiegające przez obszar rozbiórek;
• dokonać wpisów do dziennika rozbiórek/budowy o wykonaniu powyższych czynności.
• wykonać dojazd na teren rozbiórki
• wyznaczyć  miejsca  gromadzenia  materiałów  porozbiórkowych,  odpadów,  w  tym  odpadów

niebezpiecznych
• wyznaczyć miejsce przygotowania i załadunku materiałów rozbiórkowych i odpadów,
• wykonać ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakowanie
• usunięcie  z  terenu  obiektów  wszelkich  elementów  ruchomych,  sprzętów,  nagromadzonych

śmieci i nieczystości;
• wykonanie stosownych zabezpieczeń, w tym wymaganych podstemplowań.

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy/rozbiórki. Należy zwrócić
szczególną uwagę aby następujące informacje znalazły swoje odzwierciedlenie w odnośnych wpisach
do dziennika rozbiórek :

• kolejność i sposób prowadzenia robót;
• protokolarne stwierdzenie wystarczającej nośności elementów konstrukcyjnych, na których będą

pracować robotnicy, lub będzie ustawiany sprzęt pomocniczy;
• opis zastosowanych przy rozbiórce środków zabezpieczających;
• datę ustawienia i usunięcia urządzeń pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych

urządzeń;
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• opis okoliczności towarzyszących pracom rozbiórkowym, a mających wpływ na przebieg robót i
bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.

Materiały  i  elementy  przeznaczone  do  ponownego  montażu  należy  magazynować  w  bezpiecznym
miejscu w sposób gwarantujący ich ponowne wykorzystanie i zapobiegający zniszczeniu.
Po  wykonaniu  prac  pozostałe  odpady  należy  składować  w  odpowiednich  kontenerach,  następnie
załadować  na  środki  transportowe  i  wywieźć  na  najbliższe  wysypisko,  chyba  że  Inwestor  podejmie
decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.9.2. Organizacja robót rozbiórkowych
Wykonawca robót jest zobowiązany do takiego prowadzenia prac aby nie spowodować zagrożenia dla
nieruchomości  sąsiadujących,  w  szczególności  nie  może  spowodować  zagrożenia  w  ruchu
samochodowym. W razie potrzeby Wykonawca opracuje, zatwierdzi przed odpowiednie organy i wdroży
tymczasową  organizację  ruchu  w  okolicy  rozbieranego  obiektu  (wyłączenie  z  ruchu  części  jezdni,
chodnika) tak aby uniknąć zagrożenia oraz w ten sposób aby nie spowodować nadmiernych utrudnień w
ruchu. 

2.9.3. Demonta ż wskazanych istniej ących nawierzchni utwardzonych
Wskazane istniejące nawierzchnie utwardzone zlokalizowane na terenie opracowania, przewiduje się
usunąć wraz z podbudową oraz obrzeżami. Nawierzchnie rozbieralne (np. kostka betonowa) przewidzieć
do ponownego wykorzystania przez Inwestora w innym miejscu – rozbierać ostrożnie i składować  na
paletach.  Wskazane w projekcie  nawierzchnie  bitumiczne dróg gminnych  przeznaczone  do  remontu
sfrezować  do  głębokości  6  cm. Odpady niebezpieczne dla  środowiska należy składować  zgodnie  z
zasadami  składowania  odpadów  niebezpiecznych,  a  następnie  przeznaczyć  do  utylizacji  przez
wyspecjalizowany podmiot.

2.9.4. Demonta ż wyposa żenia terenu
Projektuje się demontaż istniejących elementów oświetleniowych, wiaty przystankowej oraz elementów
malej architektury (ławki, kosze na odpadki, slupy informacyjne). Prace demontażowe należy wykonać z
zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ. z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub
ręcznie.  Zdemontowane  materiały  należy  składać  w  sterty  poza  obszarem  prowadzonych  prac.
Demontaże należy prowadzić ostrożnie tak aby nie uszkodzić innych elementów nie przeznaczonych do
rozbiórki.  Po  wykonaniu  prac  pozostały  odpady  należy  składować  w  odpowiednich  kontenerach,
następnie załadować  na środki transportowe i wywieźć na najbliższe składowisko, chyba że Inwestor
podejmie decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. Postępowanie
ze złomem należy uzgodnić z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru. 

2.9.5. Wycinka drzew i krzewów
Roboty związane z wycinką drzew i krzewów obejmują:

• wycięcie drzew i krzewów,
• wykarczowanie lub sfrezowanie pni,
• wywiezienie kłód, grubizny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce,
• zasypanie dołów,
• ewentualne zrębkowanie gałęzi.

W miejscach, gdzie nie jest przewidziane lokalizowanie jakichkolwiek budowli, a także ciągów pieszych
lub rowerowych, należy sfrezować  pozostałe po wycince pniaki na głębokość 10 cm poniżej poziomu
gruntu. W pasie robot ziemnych, gdzie bezpośrednio będą lokalizowane elementy zagospodarowania
terenu,  teren należy oczyścić  z  roślinności,  wykarczować  pnie i  usunąć  korzenie tak, aby zawartość
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nie przekraczała 2 %. Wykonawca
ma obowiązek prowadzenia robot  w taki sposób,  aby drzewa przedstawiające wartość  jako materiał
użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robot.
Wszystkie usuwane drzewa powinny być po ścięciu oznakowane. Roślinność istniejąca na terenie robot,
nie przeznaczona do usunięcia, powinna być  przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Młode  drzewa  i  inne  rośliny  przewidziane  do ponownego  sadzenia  powinny być  wykopane  z  dużą
ostrożnością, w sposób który nie powoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

2.9.5.1. Uwagi ogólne dotycz ące prowadzenia wycinki
Wykonawca zobowiązany jest do:
• rozpoczęcia  prac  od  przygotowania  terenu  (oznaczenia  zakresu  wycinki,  oznaczenia  drzew

przeznaczonych  do  wycinki,  zabezpieczenia  drzew  nie  przewidzianych  do  wycinki,  a
znajdujących się w bezpośredniej bliskości robót itp.);
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• każdorazowego  zabezpieczania  terenu,  w  obrębie,  którego  wykonywane  są  prace,  przed
wkroczeniem osób niepożądanych (odgradzania terenu taśmą ostrzegawczą  oraz oznaczenia
tablicami informującymi o przeprowadzanych pracach);

• uprzątnięcia terenu po wycince z wszelkich odpadów związanych z wycinką (konarów, gałęzi,
trocin, karpiny, kory drzewnej i innych);

• zasypania  materiałem  sypkim  dołów  po  usuniętych  karpinach  i  korzeniach  wraz  z
zagęszczeniem terenu w miejscu dokonania zasypki;

• rekultywacji  –  wyrównania  terenu  po  robotach  związanych  z  realizacją  umowy oraz  innych
zniszczeń  powstałych  w  wyniku  wykonywania  prac  oraz  do  systematycznego  czyszczenia
zabrudzonych dróg w trakcie prowadzonych prac;

• likwidacji  wszelkich  uszkodzeń  powstałych  w  nawierzchniach  drogowych  w  trakcie
prowadzonych prac i transporcie drewna i odpadów po zakończeniu wykonywania zadania,

• natychmiastowego usunięcia wszelkich uszkodzeń w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki
(wyłamanych lub uszkodzonych gałęzi);

• realizacji  prac  przy  wycince  oraz  transporcie  drewna  zgodnie  z warunkami  zawartymi  w
decyzjach środowiskowych;

• wykonywać dokumentację fotograficzną terenu budowy przed wycinką drzew oraz po wykonaniu
rekultywacji.

2.9.5.2. Prace przygotowawcze przy wycince drzew
Należy przestrzegać niżej wymienionych wymagań:
• przed  przystąpieniem  do  wycinki  i  obalania  drzew,  granica  powierzchni  strefy  zagrożenia

powinna  być  wyznaczona  w  sposób  wyraźnie  widoczny,  a  osoby  zaangażowane  przy  tych
pracach dobrze zapoznane z przebiegiem tej granicy,

• najbliższa  dopuszczalna  odległość  między  stanowiskiem  roboczym  przy  wycince  i obalaniu
drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie może być mniejsza niż dwie wysokości ścinanych
drzew,

• kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorująca wycinkę w porozumieniu z operatorem piły,
uwzględniając urządzenia obce przebiegające w strefie wycinki.,

• przed przystąpieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy muszą być zapoznani z organizacją
prac i zagrożeniami występującymi na powierzchni strefy,

• jeżeli występuje pokrywa śnieżna utrudniająca pracę należy ją odrzucić  od ścinanego drzewa
oraz ze ścieżek oddalania, w stopniu zapewniającym swobodę poruszania się  osób w czasie
wycinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

2.9.5.3. Wycinanie i obalanie drzew – zasady BHP
Należy przestrzegać niżej wymienionych wymagań:
• przed wycinaniem i obaleniem drzewa należy dokładnie ustalić, kto kieruje przebiegiem ścinania

i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania się w czasie pracy;
• na stanowisku roboczym mogą znajdować  się jedynie osoby upoważnione do uczestnictwa w

wycince drzewa;
• przed rozpoczęciem wycinki pilarz musi upewnić się, czy w strefie o promieniu dwóch wysokości

drzewa znajdują się tylko osoby uczestniczące w wycince tego drzewa.
Przy prowadzeniu prac należy zachowywać wszystkie wymogi wynikające z przepisów BHP dla tego
typu robót.

2.10. Prace archeologiczne
W  trakcie  prowadzenie  robót  ziemnych  wymagany  jest  nadzór  archeologiczny  w  związku  z  możliwością
odkrycia  fundamentów dawnego ratusza.  Według informacji  uzyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w zachodniej części rynku, w miejscu zajętym obecnie przez teren zieleni, mieściła się  siedziba
władz miasta, która mimo że po 1870 r. utraciła swoją pierwotną funkcję nazywana była ratuszem. W 1934 r.
budynek  ten,  odkupiony  od  właścicieli  żydowskich  stał  się  siedzibą  ochotniczej  straży  pożarnej.  Został
rozebrany w 1940 r.  W przypadku odkrycia  reliktów dawnego ratusza należy przerwać  pracę  budowlane,
zawezwać odpowiednie służby konserwatorskie i archeologiczne. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, w
przypadku odkrycia resztek dawnego ratusza, należy rozważyć ewentualną ekspozycję odkrytych fragmentów
budynku.  Ewentualne  wykonanie  ekspozycji  pozostałości  ratusza  będzie  stanowić  przedmiot  odrębnej
inwestycji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis ogólny.
W ramach niniejszego przedsięwzięcia projektuje się modernizację rynku przy ulicy Żareckiej we Włodowicach
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w zakresie wymiany nawierzchni,  montażu elementów małej architektury, nasadzeń  zieleni oraz pozostałej
infrastruktury  technicznej.  Celem  projektowanych  robót  jest  wykreowanie  nowej  przestrzeni  stanowiącej
wizytówkę gminy oraz miejsca wypoczynku i rekreacji ukierunkowanego na mieszkańców gminy oraz turystów.
Projektuje się nawierzchnie z kostek granitowych i betonowych (szlachetnych) w różnych odzieniach szarości
oraz czerni. Rysunek układów brukarskich projektuje się w formie naprowadzenia na centralną część rynku.
Ponadto  projektuje  się  wkomponowanie  w  nawierzchnie  utwardzone,  nawierzchni  biologicznie  czynnych.
Część  północna  projektowana  jest  w  formie  utwardzonego  placu  umożliwiającego  realizację  funkcji
handlowych targowiska oraz innych funkcji takich jak organizacja imprez plenerowych z możliwością wjazdu
na  teren  utwardzony  pojazdów służących  do  obsługi  imprezy.  W  miejsce  istniejącej  wiaty  przystankowej
planuje się  budowę  nowej  wiaty o tej  samej funkcji  z możliwością  wykorzystania dla celów rekreacyjnych.
Część  południowa  jest  projektowana  jako  funkcja  rekreacyjno-wypoczynkowa  z  wprowadzeniem  większej
ilości  nawierzchni  biologicznie  czynnych,  roślinności  oraz  wprowadzenie  elementów  małej  architektury
umożliwiających wypoczynek. W centralnym punkcie części południowej planuje się budowę wiaty służącej
jako wiata przystankowa w możliwością  pełnienia funkcji  rekreacyjnych.  Wiata będzie położona na planie
okręgu,  w którego centrum będzie  znajdować  się  zdrój  uliczny.  Zdrój  uliczny będzie  podłączony do sieci
wodociągowej,  odprowadzenie  ścieków  zapewni  zbiornik  bezodpływowy.  Ponadto  projektuje  się  dwa
wydzielone  place  gospodarcze.  Dodatkowo  planuje  się  wymianę  nawierzchni  chodników  i  zjazdów
indywidualnych przy  drogach  gminnych i  powiatowych  oraz wymianę  nawierzchni  (warstwy ścieralnej)  na
drogach  gminnych.  W  ramach  inwestycji  planuje  się  wymianę  części  przyłączy  wodociągowych  wraz  z
zasuwami  domowymi,  obudowami  zasuw i  skrzynkami  ulicznymi  do  przyłączy  oraz wymianę  istniejących
hydrantów – jeden nadziemny oraz dwa podziemne. W zakresie oświetlenia planuje się demontaż istniejącego
masztu  oświetleniowego i  budowę  nowego oświetlenia  rynku w postaci  stylowych  słupów wraz oprawami
oświetleniowymi. Ponadto przewiduje się oświetlenie wiat projektowanych na rynku.
W celu realizacji inwestycji  konieczne będzie wykonanie niezbędnych demontaży istniejących nawierzchni,
elementów infrastruktury oraz wykonanie koniecznych wycinek roślinności 
Uwaga: W ramach inwestycji nie przewiduje si ę zmiany sposobu organizacji ruchu drogowego. Nie
przewiduje  si ę  wymiany  nawierzchni  drogowych  dróg  powiatowych.  Lo kalizacja  istniej ących
przystanków autobusowych pozostaje bez zmian.

3.2. Projektowane obiekty budowlane.

3.2.1. Wiaty
W ramach inwestycji  projektuje się  wiaty w konstrukcji  drewnianej,  malowane na biało,  kryte blachą
tytanowo-cynkową.

3.2.1.1. Wiata przystankowa północna z funkcj ą rekreacyjn ą
Planuje  się  budowę  wiaty  autobusowej.  Wiata  zlokalizowana  będzie  w  północnej  części  terenu
inwestycji.  Wiata składa się  z części zadaszonej  oraz otwartej.  Cześć  otwarta projektowana jako
cztery ramy drewniane zakotwione do podłoża na fundamentach betonowych. Ramy składają się ze
słupów drewnianych 150x150 mm  połączonych w narożach sztywno z ryglami 150x175 mm. Część
zadaszona wiaty to trzy ramy na słupach drewnianych 150x150mm – konstrukcja analogiczna jak dla
ram  nieprzekrytych.  Wszystkie  ramy  ułożone  promieniście  względem  jednego  puntu.  Słupy
osadzone  w  podstawach  słupów  wykonanych  ze  stali  ocynkowanej,  zdolnych  do  przenoszenia
momentów podporowych, co zapewnia odporność konstrukcji na obciążenia poziome takie jak wiatr.
Podstawy  słupów  kotwione  do  podłoża  w  fundamentach  betonowych  o  wym.  40x40x100  cm
wykonywanych na mokro  - beton wodoszczelny W8  (beton C20/25). W fundamenty wprowadzić
zbrojenie 4xØ12, strzemiona Ø8 co 15 cm – rzędne wierzchu fundamentów należy dopasować do
rzędnych  przylegającej  nawierzchni   –  wierzch  fundamentów  schowany  pod  nawierzchnią.
Konstrukcja dachu składa się z drewnianych płatwi 150x175 mm łączących ramy w miejscu słupów
oraz płatwi 100x125 mm w polach między słupami. Połączenie płatwi z ryglami projektuje się jako
przegubowe. Dach wiaty kryty  blachą aluminiowo-tytanową (kolor ciemno-szary) na rąbek stojący
(blacha  gr.  0,7  mm, lakier  w  jakości  PP99).  Tylna  ściana  wykonana z  krawędziaków wygiętych
łukowo lub odpowiednio wyciętych 30x50 mm mocowanych do słupów. Pod przekryciem ławeczka z
desek wyciętych po łuku zgodnym z promieniem zadanym na rysunku – deski gr.  50mm. Deski
oparte na krawędziakach 50x50mm stabilizowanych zastrzałami 50x50mm.
Drewniana konstrukcja wiaty zabezpieczona przez impregnację do 3 klasy zagrożenia zgodna z PN-
EN335A-1  oraz  przeciw  korozji  biologicznej  zgodnie  z  instrukcja  ITB  355/98.  Konstrukcja
impregnowana  przeciwpożarowo  do  stopnia  NRO.  Całość  drewnianej  konstrukcji  malowana  w
kolorze białym.

3.2.1.2. Wiata przystankowa południowa (centralna) z funkcj ą rekreacyjn ą
Planuje się budowę zadaszonej wiaty drewnianej. Wiata zlokalizowana będzie w centralnej części
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południowej płyty Rynku.  Projektowana wiata drewniana składa się z 8 ram nośnych usytuowany
promieniście.  Ramy składają  się  ze  słupów drewnianych 150x150 mm połączonych  w narożach
sztywno  z  ryglami  150x175  mm. Słupy  osadzone  w  podstawach  słupów  wykonanych  ze  stali
ocynkowanej,  zdolnych  do  przenoszenia  momentów  podporowych,  co  zapewnia  odporność
konstrukcji  na  obciążenia  poziome  takie  jak  wiatr.  Podstawy  słupów  kotwione  do  podłoża  w
fundamentach betonowych o wym. 40x40x100 cm wykonywanych na mokro  - beton wodoszczelny
W8 (beton C20/25). W fundamenty wprowadzić zbrojenie 4xØ12, strzemiona Ø8 co 15 cm – rzędne
wierzchu  fundamentów  należy  dopasować  do  rzędnych  przylegającej  nawierzchni  –  wierzch
fundamentów  schowany  pod  nawierzchnią. Konstrukcja  dachu  składa  się  z  drewnianych  płatwi
150x175 mm łączących ramy w miejscu słupów oraz płatwi 100x125 mm w polach między słupami.
Dach wiaty kryty  blachą aluminiowo-tytanową (kolor ciemno-szary) na rąbek stojący (blacha gr. 0,7
mm,  lakier  w  jakości  PP99).  Tylna  ściana  wykonana  z  krawędziaków  wygiętych  łukowo  lub
odpowiednio  wyciętych  30x50 mm mocowanych do słupów.  Pod przekryciem ławeczka z  desek
wyciętych po łuku zgodnym z promieniem zadanym na rysunku – deski gr. 50mm. Deski oparte na
krawędziakach 50x50mm stabilizowanych zastrzałami 50x50mm.
Drewniana konstrukcja wiaty zabezpieczona przez impregnację do 3 klasy zagrożenia zgodna z PN-
EN335A-1  oraz  przeciw  korozji  biologicznej  zgodnie  z  instrukcja  ITB  355/98.  Konstrukcja
impregnowana  przeciwpożarowy  do  stopnia  NRO.  Całość  drewnianej  konstrukcji  malowana  w
kolorze białym.

3.2.2. Elementy małej architektury
W ramach niniejszego opracowania projektuje się następujące elementy małej architektury:

Ławki:                                 13 szt.
szerokość: 0,72m 
długość: 1,80m 
wysokość: 0,66m
waga: 44kg 
materiały: konstrukcja - stal czarna. 

siedziska - listwy z drewna. 
fundament betonowy c20/25.

montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Kosze na odpadki:          13 szt.
szerokość: 0,72m 
długość: 1,80m 
wysokość: 0,66m
waga: 44kg 
materiały: konstrukcja - stal czarna. 

siedziska - listwy z drewna. 
fundament betonowy c20/25.

montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Tablice informacyjne (mapa szlaków rowerowych oraz miejsc wspinaczkowych):                     2szt.
szerokość: 0,09m 
długość: 1,70m 
wysokość: 2,30m
waga: ok. 55kg 
materiały: słupy - stal lakierowanaw kolorze RAL 7021

gablota: aluminium lakierowane kolorze RAL 7021
powierzchnia ekspozycyjna: stal lakierowana w kolorze RAL 7021
szklenie drzwiczek: szkło bezpieczne 

montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Stojaki rowerowe:           3 szt.
szerokość: 0,06m 
długość: 1,16m 
wysokość: 0,84m
waga: ok.10kg 
materiały: konstrukcja - stal lakierowana w kolorze RAL 7021. 

fundament betonowy c20/25. 
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montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Kraty pod drzewa:           7 szt.
szerokość: 2,00m 
długość: 2,00m
śr. otworu na drzewo 0,63m
grubość kraty: 0,01m
grubość razem z ramą 0,05m 
materiały: konstrukcja - żeliwo lakierowane w kolorze RAL 7021. 
montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Słupki odgradzaj ące:      44 szt.
wysokość: 0,70m 
średnica: 0,09m 
waga: ok. 7,5kg
materiały: konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7021. 

fundament betonowy c20/25. 
montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Zdrój uliczny:                    1 szt.
wysokość: 0,88m
waga: 78kg
ciśniene nominalne: Pn 16 
temperatura maks. 50 oC
przyłącze: gwintowane
materiały: konstrukcja - żeliwo malowane w kolorze RAL 7021. 
montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Latarnia:                            17 szt.
średnica kolumny: 60-160mm 
średnica wysięgnika: 42-60mm 
wysokość: 4,00-6,00m
materiały: konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7021. 

fundament betonowy c20/25. 
montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Zegar:                                 1 szt.
wysokość: 3,90m
materiały: konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze ral 7021.  

fundament betonowy c20/25. 
montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Ulicowskaz (wskazuje nazwy ulic oraz kierunki na Mo rsko i Rz ędkowice) :                    1 szt.
szerokość: 0,09m 
długość: 0,90m 
wysokość: 3,60m
materiały: konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze ral 7021. 

fundament betonowy c20/25. 
montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Słup ogłoszeniowy:        2 szt.
wysokość: 3,17m 
śr. daszka: 1,35m 
pow. ekspozycyjna: 3,70 x 2,00m
waga: ok.70kg 
materiały: laminat 
montaż: Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

3.2.3. Miejsce gromadzenia odpadów stałych
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Przewiduje  się  miejsca  gromadzenia  odpadków  stałych  w  formie  koszy  na  odpadki  rozstawionych
zgodnie  z  przeznaczeniem  funkcjonalnym  poszczególnych  elementów  płyty  rynku.  Przewiduje  się
systematyczny wywóz odpadków przez uprawnioną do tego zadania firmę zewnętrzną, na odpowiednie
składowiska.

3.3. Projektowany układ komunikacyjny
Planuje  się  w  ramach  inwestycji  lokalizację  ciągów  komunikacyjnych  o  zróżnicowanej  nawierzchni  oraz
przeznaczeniu.  Planuje  się  remont  chodników  przy  drogach  powiatowych  i  gminnych  wraz  z  remontem
zjazdów indywidualnych.  Projektuje się  chodniki   o  szerokości  co najmniej  1,50m, o nawierzchni  z kostki
betonowej  szlachetnej.  Przewiduje  się  zróżnicowanie  kolorystyczne  chodników  i  zjazdów.  Projekt
zagospodarowania przewiduje podział rynku na część północną i południową (zgodnie ze stanem istniejącym).
Część  północna  zaprojektowana  jako  konstrukcja  wzmocniona  z  możliwością  wjazdu  samochodów
obsługujących targowisko oraz ewentualne imprezy plenerowe. Nawierzchnia z kostki betonowej szlachetnej o
grubości  8cm  oraz  10cm.  Część  południowa  projektowana  jest  jako  konstrukcja  wyłączenie  dla  ruchu
pieszego.  Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  szlachetnej  o  grubości  6cm.  Planuje  się  lokalizację  miejsc
postojowych na obrzeżu południowej płyty rynku, przy jej wschodniej krawędzi. Ponadto planuje się dwa place
gospodarcze  zlokalizowane  przy  południowej  krawędzi  rynku  oraz  przy  krawędzi  zachodniej.  Dla  miejsc
postojowych - projektuje się stanowiska dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5m x 5m oraz stanowisko
dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne – 1 szt. o wymiarach 3,6mx5m.

3.3.1. Ciągi piesze wokół rynku
Planuje się remont chodników przy drogach powiatowych oraz gminnych znajdujących się  w obrębie
opracowania.  Projektuje  się  chodniki  o  pochyleniu  poprzecznym zgodnym  ze stanem  istniejącym, o
szerokości min. 1,50m oraz nawierzchni wykonanej z kostki betonowej szlachetnej gr 8 cm. Chodniki
ograniczone będą obrzeżem betonowym 15x30x100 cm, posadowionymi na ławie z betonu C12/15. 
Konstrukcja ciągów pieszych:

▪ 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna) 
▪ 3 cm - podsypka piaskowa
▪ 15 cm (na zjazdach 20 cm) - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0/32 mm
▪ 25-45cm niesort kamienny gruby cześciowo wcisnięty w podłoże

Moduł wtórny pod podbudową co najmniej E2=80MPa. Zgęszczenie można uznać za prawidłowe jeśli
spełniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.
Pochylenia  nawierzchni  będą  wykonane  w  ten  sposób,  żeby  nie  dopuścić  do  oprowadzenia  wód
opadowych na teren nieruchomości sąsiadujących.

Uwaga:  Przed  wykonaniem  prac  nale ży  zlokalizowa ć  wszystkie  sieci  (w  szczególno ści
elektryczne)  za  pomoc ą  przekopów  kontrolnych  i  w  ich  otoczeniu  zachowa ć  szczególna
ostro żność.  Roboty  ziemne  w  pobli żu  sieci  prowadzi ć  ręcznie  bez  u żywania  sprz ętu
zmechanizowanego. Na koliduj ących sieciach uzbrojenia terenu, w miejscach gdzie sieci mogły
by  ulec  zniszczeniu  lub  uszkodzeniu  nale ży  zało żyć  odpowiednie  rury  ochronne  celem  ich
zabezpieczenia.  Roboty  budowlane  w  pobli żu  sieci  nale ży  prowadzi ć  pod  nadzorem
odpowiednich słu żb wyznaczonych przez wła ściciela sieci.

3.3.2. Place gospodarcze
W  ramach  inwestycji  planuje  się  lokalizację  dwóch  placów  gospodarczych.  Place  posiadać  będą
nachylenie  podłużne  2% i  będą  ograniczone  krawężnikami  betonowymi15x30x100cm  ułożonymi  na
ławie betonowej C12/15 z oporem od strony placu i  krawężnikami betonowymi15x22x100cm ułożonymi
na ławie betonowej C12/15 od strony jezdni.
Konstrukcja placu gospodarczego:

▪ 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna) 
▪ 3 cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4
▪ 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
▪ 28 cm warstwa  mrozoochronna  i  odsaczająca z  gruntu  niewysadzinowego,  lub  mieszanki

kruszywowej  CBR>25%, K>8m/dobę
▪ 20cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)

Moduł wtórny pod podbudową conajmniej  E2=100Mpa. Zgęszczenie można uznać za prawidłowe jeśli
spełniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Moduł wtórny na stablizacji E2min= 60Mpa

3.3.3. Północny plac rynku pieszo-jezdny
Projektuje się płytę rynku pod funkcję targowiska, z możliwością wjazdu samochodów  obsługujących
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targowisko.  Plac  ograniczony  będzie  krawężnikami  betonowymi  15x30x100cm  ułożonym  na  ławie
betonowej  z  oporem  z  betonu  C12/15  z  wyjątkiem  krawędzi  południowej  ograniczonej  od  jezdni
krawężnikiem granitowym 15x22x100cm ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
Konstrukcja placu:

▪ 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna) 
▪ 3 cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4
▪ 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
▪ 28 cm warstwa  mrozoochronna  i  odsaczająca z  gruntu  niewysadzinowego,  lub  mieszanki

kruszywowej  CBR>25%, K>8m/dobę
▪ 20cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)

Moduł wtórny pod podbudową conajmniej  E2=100Mpa. Zgęszczenie można uznać za prawidłowe jeśli
spełniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Moduł wtórny na stablizacji E2min= 60Mpa

Fragment  nawierzchni  od  strony  południowej  na  placu  północnym  projektuje  się  jako  nawierzchnia
wzmocniona,  umożliwiająca  wjazd  autobusu  w  okolice  projektowanej  wiaty  przystankowej.  Zakres
zaznaczony na dokumentacji rysunkowej. Jak wspomniano wyżej plac ograniczony będzie krawężnikiem
granitowym 15x22x100cm ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
Konstrukcja placu(wzmocniona):

▪ 10 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna) 
▪ 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
▪ 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
▪ 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydralicznym C3/4 min 6Mpa
▪ 20 cm warstwa mrozoochronna i  odsaczająca z gruntu niewysadzinowego,  lub mieszanki

kruszywowej  CBR>25%, K>8m/dobę
▪ 20cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)

Moduł  wtórny pod podbudową  zasadniczą  conajmniej  E2=120Mpa. Zgęszczenie można uznać  za
prawidłowe jeśli spełniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Moduł wtórny na stablizacji E2min= 60Mpa 

3.3.4. Południowy plac rynku pieszy
Projektuje się płytę rynku pod funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe wyłącznie dla ruchu pieszego.   Plac
ograniczony będzie ulicznymi krawężnikami betonowymi 15x30x100cm ułożonymi na ławie betonowej z
oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja placu:

▪ 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna) 
▪ 3 cm - podsypka piaskowa 
▪ 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm
▪ 22 cm warstwa  mrozoochronna  i  odsaczająca z  gruntu  niewysadzinowego,  lub  mieszanki

kruszywowej  CBR>25%, K>8m/dobę
▪ 15 cm stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)

Moduł wtórny pod podbudową conajmniej  E2=80Mpa. Zgęszczenie można uznać za prawidłowe jeśli
spełniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. Moduł wtórny na stablizacji E2min= 60Mpa.

3.3.5. Wymiana nawierzchnia na drogach gminnych
Planuje  się  remont  zniszczonej  nawierzchni  na  drogach  gminnych  przy  północnej  płycie  rynku.  W
ramach  remontu  planuje  się  sfrezowanie  istniejącej  nawierzchni,  a  następnie  wykonanie  warstwy
wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej.
Konstrukcja remontowanej drogi gminnej:

▪ 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S asfalt 50/70
▪ 2-5 cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W asfalt 50/70
▪ Frezowanie nawierzchni istniejącej na głębokość 6cm

3.4. Projektowane sieci i urz ądzenia uzbrojenia terenu w tym równie ż zapewniaj ące przeciw-
pożarowe zaopatrzenie w wod ę.

3.4.1. Instalacje sanitarne
W ramach niniejszej  inwestycji  projektuje  się  przyłącze wodociągowe oraz kanalizację  sanitarną  dla
zdroju  ulicznego  zlokalizowanego  na  Rynku.  Projektuje  się  przyłącze  wodociągowe  do  sieci
wodociągowej  Ø110mm  PVC,  podłączone  do  istniejącej  sieci  wodociągowej.  Przejście  przyłącza
wodociągowego pod drogą powiatową należy wykonać przewiertem bez naruszenia konstrukcji jezdni, w
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rurze  ochronnej,  na  głębokości  min.  1,5m  od  nawierzchni  jezdni. W  celu  odprowadzenia  ścieków
powstających  przy  używaniu  zdroju  ulicznego  zaprojektowano  wpust  kanalizacyjny  podwórzowy
zlokalizowany  przy  zdroju.  Zaprojektowano  oprowadzenie  ścieków  do  betonowego  zbiornika
bezodpływowego o pojemności czynnej 3,2m3.
Ponadto planuje się przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych wraz z zasuwami domowymi,
obudowami do zasuw i skrzynkami ulicznymi do przyłączy wodociągowych. Należy również wymienić
istniejące hydranty. Jeden nadziemny oraz dwa podziemne z zasuwami hydrantowymi  ø80 mm oraz
jedną  zasuwę  sieciową  ø100 mm.  Szczegółowe rozwiązania dla projektowanych instalacji zawarto w
opracowaniu branży sanitarnej niniejszej dokumentacji. 

3.4.2. Instalacje elektryczne
Projektuje się budowę oświetlenia terenu w postaci nowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi
oraz  budowę  niezbędnej  instalacji  elektroenergetycznej  zasilającej  oświetlenie terenu. Dobrano słup
oświetleniowy o wysokości 4 m na fundamencie z wysięgnikiem. Na latarniach oznaczonych L1, należy
na  wysięgniku  zawiesić   po  dwie  oprawy oświetleniowe.  Na  latarniach  oznaczonych  L2,  należy  na
wysięgniku zawiesić  po jednej  oprawie oświetleniowej.  Szczegółowe rozwiązania dla projektowanych
instalacji zawarto w opracowaniu branży elektrycznej niniejszej dokumentacji. 

3.4.3. Instalacje telekomunikacyjne
Zgodnie  z  otrzymanymi  warunkami  technicznymi  zachodzi  konieczność  przebudowy  istniejącej
infrastruktury  telekomunikacyjnej  w  postaci  kanalizacji  kablowej  oraz  biegnącego  w  niej  kabla
miedzianego poza obszar kolizji z planowaną zmianą zagospodarowania terenu rynku we Włodowicach.
Przebudować należy kanalizację kablową dwuotworową zbudowaną z rur PCV ø100 i studni kablowych
SK-2,  oraz  kabel  telekomunikacyjny  XzTKMXpw  50x4x0,5.  Szczegółowe  rozwiązania  dla
projektowanych instalacji zawarto w opracowaniu branży telekomunikacyjnej niniejszej dokumentacji. 

3.5. Ukształtowanie terenu i zieleni.
W ramach niniejszego opracowania projektuje się nasadzenia zieleni wysokiej w postaci drzew liściastych w
osiach  głównych  ciągów  komunikacyjnych.  Przewiduje  się  nasadzenia  drzew  ozdobnych,  które  osiągają
wysokość nie większą niż 5 m. W południowej części rynku projektuje się klomby betonowe o wysokości 10
cm  z  nasadzonymi  bylinami.  Szczegółowe  informacje  na  temat  gatunków  projektowanej  zieleni  zostaną
podane w projekcie wykonawczym. 
Na obszarach wskazanych w dokumentacji  jako teren zielony oraz wszędzie tam gdzie istniejący trawnik
zostanie  zniszczony  lub  usunięty  w  trakcie  inwestycji  należy  urządzić  trawniki.  Należy  nawieźć  ziemi
urodzajnej i rozścielać ją w warstwie min. 10 cm zgodnie z proj. zagospodarowania terenu. Następnie należy
wybronować teren. Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
użytkowanie. Planuje się pielęgnację zasianych trawników oraz rekultywację tych trawników, które nie ulegną
zniszczeniu podczas prowadzenia robót budowlanych. 
Wszystkie  prace  związane  z  rekultywacją  trawników,  oraz  ich  późniejszą  pielęgnacją  należy  wykonywać
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji przygotowanym w oparciu o analizę
istniejącej nawierzchni. 
Proponuje  się  w  ramach  prac  budowlanych  wykonanie  podstawowego  programu  pielęgnacyjnego
składającego się z wybranych zabiegów w następującej kolejności:

• Odchwaszczenie
• Aeracja
• Wertykulacja
• Dosiew nasion
• Piaskowanie
• Nawożenie

Podstawowy  program  pielęgnacyjny  należy  wykonać  w  okresie  wiosennym.  Należy  również  przewidzieć
podstawowe, okresowe zabiegi pielęgnacyjne polegające na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym
i późnego lata oraz na nawożeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, późnego lata i jesiennym.
Planuje  się  również  okresowe  zabiegi  pielęgnacyjne  polegające  na  usuwaniu  lokalnych  uszkodzeń,
wertykulacji, napowietrzaniu, nawożeniu i odchwaszczeniu trawników min. trzy razy w roku [wiosną, wczesnym
latem i jesienią]. 

3.6. Odprowadzenie wód opadowych
Na terenie projektowanej  modernizacji  Rynku, w związku z tym, że nie będzie on dostępny dla pojazdów
silnikowych  (za  wyjątkiem  pojazdów  obsługi  i  serwisu),  nie  będą  występowały  zanieczyszczone  wody
opadowe.  W tej  sytuacji  wody deszczowe z utwardzonych ciągów pieszych i   pieszo-jezdnych jako wody
czyste  będą  odprowadzane  za  pomocą  wyprofilowanych  spadków  na  sąsiadujące  tereny  zielone.  Nie
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przewiduje  się  odprowadzania  wód  opadowych  na  obce  posesje  stanowiące  otoczenie  terenu  inwestycji.
Wody opadowe  i  roztopowe z  powierzchni  dachów wiat  zgodnie  z  przyjętą  koncepcją  zagospodarowania
terenu odprowadzane będą, jako wody czyste na projektowane tereny utwardzone skąd za pomocą spadków
będą spływać na tereny zielone – powierzchnia dachów wiat nie przekracza 100 m².

3.7. Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem terenu
Wszędzie tam gdzie projektowane zagospodarowanie terenu w postaci nawierzchni utwardzonych, obrzeży,
obiektów  budowlanych,  zieleni  lub  projektowanych  instalacji  i  przyłączy  może  kolidować  z  istniejącym
uzbrojeniem terenu - na istniejącym uzbrojeniu należy założyć stosowne rury osłonowe – np. rury dwuścienne,
dwudzielne,  karbowane  typu  Arot,  o  odpowiednio  dobranej  średnicy,  których  założenie  możliwe  jest  na
istniejącym  kablu  lub  rurociągu.  Prace  w  pobliżu  sieci  uzbrojenia  trenu  należy  prowadzić  ręcznie  z
zachowaniem  najwyższej  ostrożności,  pod  nadzorem  właściciela  lub  zarządcy  danej  sieci  –  zgodnie  z
wydanymi warunkami przebudowy lub zabezpieczenia danej sieci/przyłącza/instalacji. 
Uwaga: w terenie mog ą  wyst ępowa ć  niezinwentaryzowane podziemne sieci  lub instalacje . Fakt  ten
powinien Wykonawca uwzgl ędnić przez zło żeniem oferty na wykonanie prac. Przed przyst ąpieniem do
robót zaleca si ę  wykonanie przekopów kontrolnych w miejscu prac cel em sprawdzenia terenu pod
kątem  wyst ępowania  niezinwentaryzowanych  sieci  uzbrojenia  tere nu.  W  przypadku  natrafienia  na
niezinwentaryzowane uzbrojenie nale ży wstrzyma ć prace, dokona ć identyfikacji uzbrojenia i wyst ąpić
do wła ściwego gestora/wła ściciela sieci o warunki jej zabezpieczenia lub prze budowy. Dalsze prace
należy prowadzi ć w oparciu o wydane warunki techniczne.  

3.8. Dost ępność dla osób niepełnosprawnych
Dla  zapewnienia  pełnej  dostępności  powierzchni  rynku  wraz  małą  architekturą  oraz  wiatami  dla  osób
niepełnosprawnych projektuje się  nawierzchnie  w jednej  płaszczyźnie  z różnicą  poziomów niwelowaną  za
pomocą spadków umożliwiających swobodny ruch osobom niepełnosprawnym ruchowo poruszającym się na
wózkach.  Przewiduje  się  wykonanie  stosownego  oznakowania  elementów  niebezpiecznych  dla  osób
niewidomych i niedowidzących poprzez stosowanie na głównych ciągach pieszych tzw. pól prowadzących i pól
uwagi  stanowiących  gotowe  elementy  wyposażone  w uwypuklenia  podłużne  i  punktowe.  W miejscach  o
dużym  natężeniu  ruchu,  przy  zmianach  poziomów  nawierzchni  należy  wykonać  dodatkowo  oznakowanie
kontrastowe.  

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania terenu.
Przedsięwzięcie realizowane będzie  na fragmencie przedmiotowych działek  o łącznym obszarze:  9873,46 m²
stanowiących teren niniejszego opracowania:

4.1. Stan istniej ący

Powierzchnia utwardzona kostka betonowa 1557,01 m²

Powierzchnia utwardzona asfaltowa 1145,12 m2

Powierzchnia trawiasta 1833,84 m²

4.2. Stan projektowany

Powierzchnia utwardzona
• Kostka granitowa 6 cm czarna
• Kostka granitowa 8 cm czarna
• Kostka betonowa szlachetna 6 cm ciemno szara
• Kostka betonowa szlachetna 8 cm ciemno szara
• Kostka betonowa szlachetna 6 cm jasno szara
• Kostka betonowa szlachetna 8 cm jasno szara
• Kostka betonowa szlachetna 10 cm jasno szara
• Kostka betonowa szara + kostka  betonowa czarna 8 cm
• Kostka betonowa 6 cm
• Płyty betonowe ażurowe gr. 10cm
• Nawierzchnia betonowa
• Nawierzchnia asfaltowa w tym:

◦ Remont  nawierzchni  asfaltowej  (frezowanie  i  wykonanie  nowej
warstwy ścieralnej

3433,09 m2

102,95 m²
42,93 m²

342,92 m²
583,39 m²
737,22 m²

1115,37 m2

106,99 m²
312,71 m²
77,18 m²

142,97 m²
175,54 m2

851,77 m2

851,77 m²

Zieleń urządzona 88,09 m2
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• Nasadzenie w postaci traw ozdobnych
• Klomby z nasadzonymi bylinami

29,77 m2

58,32 m2

Powierzchnia trawiasta 
• Trawa zasiana
• Trawa zrekultywowana

648,22 m2

355,87 m²
280,47 m²

5. Dane dotycz ące ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania plan istyczne

5.1. Zagadnienia dotycz ące ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowy teren znajduje się w strefie B-ochrony konserwatorskiej oraz jest wpisany do rejestru zabytków
województwa śląskiego. Teren jest ujęty w rejestrze zabytków nieruchomych Gminy Włodowice pod numerem
3. jako: Włodowice, A -121, układ urbanistyczny. Teren został wpisany do rejestru dnia 1.III.1978 r.

5.2. Uwarunkowania planistyczne
Obszar  na  którym  znajduje  się  przedmiotowy  teren  opracowania  objęty  jest  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania  Przestrzennego  przyjętym  uchwałą  nr  134/XIX/2004  z  dnia  7  grudnia  2004r. Obszar
oznaczony został jako:

1ZP – część północna rynku, działka nr 615/4:
a) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej
b) Przeznaczenie uzupełniające:

• obiekty małej architektury
• urządzenia komunikacyjne
• sieci,  nieuciążliwe  urządzenia  i  obiekty  infrastruktury  technicznej  i  komunalnej  nie

wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
c) Zasady zagospodarowania terenów

• w ramach przeznaczenia podstawowego ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
oraz realizację nowych założeń zieleni urządzonej

• ustala się jednorodne i kompleksowe zagospodarowanie płyty rynku
• zieleń  realizowana  w  ramach  przeznaczenia  podstawowego  powinna  mieć  charakter

komponowany
• w  ramach  przeznaczenia  uzupełniającego  dopuszcza  się  lokalizację  obiektów  małej

architektury
• zakaz lokalizacji zabudowy
• w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się realizację parkingów oraz ciągów

pieszo jezdnych o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z przepisami odrębnymi
i pozostałymi ustaleniami planu

• w  ramach  przeznaczenia  uzupełniającego  dopuszcza  się  realizację  sieci,  nieuciążliwych
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

• obiekty i urządzenia zgodne z przeznaczeniem uzupełniającym mogą być lokalizowane pod
warunkiem dostosowania do wymagań przeznaczenia podstawowego

• ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych i strefowych zdefiniowanych w rozdziale 4
określających  dodatkowe  zasady  zagospodarowania  terenów  oraz  warunki  dopuszczenia
realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 

2ZP – część południowa rynku, działka nr 614/6:
a) Przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej, rynek
b) Przeznaczenie uzupełniające:

• obiekty małej architektury
• urządzenia komunikacyjne
• sieci,  nieuciążliwe  urządzenia  i  obiekty  infrastruktury  technicznej  i  komunalnej  nie

wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
c) Zasady zagospodarowania terenów

• w ramach przeznaczenia podstawowego ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
oraz realizację nowych założeń zieleni urządzonej

• ustala się jednorodne i kompleksowe zagospodarowanie płyty rynku
• zieleń  realizowana  w  ramach  przeznaczenia  podstawowego  powinna  mieć  charakter

komponowany
• w  ramach  przeznaczenia  uzupełniającego  dopuszcza  się  lokalizację  obiektów  małej

architektury
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• zakaz lokalizacji zabudowy
• w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się realizację parkingów oraz ciągów

pieszo jezdnych o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z przepisami odrębnymi
i pozostałymi ustaleniami planu

• w  ramach  przeznaczenia  uzupełniającego  dopuszcza  się  realizację  sieci,  nieuciążliwych
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

• obiekty i urządzenia zgodne z przeznaczeniem uzupełniającym mogą być lokalizowane pod
warunkiem dostosowania do wymagań przeznaczenia podstawowego

• ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych i strefowych zdefiniowanych w rozdziale 4
określających  dodatkowe  zasady  zagospodarowania  terenów  oraz  warunki  dopuszczenia
realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 

KD3 – część południowa rynku, działka nr 687/3:
a) Przeznaczenie podstawowe – droga jednojezdniowa, dwupasowa
b) Przeznaczenie  uzupełniające  –  zieleń  izolacyjna,  elementy  infrastruktury  technicznej  [bez

budynków], obiekty i urządzenia inżynierskie
c) Zasady zagospodarowania terenów

• szerokość linii rozgraniczających 12,0 m
• szerokość pasa ruchu wynosi: 2,50 m – 3,00 m.
• szerokość jezdni wynosi min. 5,0 m
• w obszarach zabudowanych dopuszcza się budowę chodników, ewentualnie utwardzonych

poboczy  i  ścieżek  rowerowych  o  parametrach  technicznych  i  użytkowych  zgodnych  z
przepisami odrębnymi

• dla  obiektów  lokalizowanych  na  terenach  sąsiadujących  z  drogą  obowiązuje  nakaz
przestrzegania ustaleń odnośnie linii zabudowy zdefiniowanych w §11

KD2 – część południowa rynku, działka nr 689/6:
a) Przeznaczenie podstawowe – droga jednojezdniowa, dwupasowa
b) Przeznaczenie  uzupełniające  –  zieleń  izolacyjna,  elementy  infrastruktury  technicznej  [bez

budynków], obiekty i urządzenia inżynierskie
c) Zasady zagospodarowania terenów

• szerokość linii rozgraniczających 20,0 m z lokalnymi zwęrzeniami na obszarach graniczących
z gruntami leśnymi

• szerokość pasa ruchu wynosi: 
◦ poza terenem zabudowy 2,75 m – 3,00 m.
◦ na terenie zabudowanym 2,75 m – 3,50 m.

• szerokość jezdni wynosi min. 5,5 m
• w obszarach zabudowanych dopuszcza się budowę chodników, ewentualnie utwardzonych

poboczy  i  ścieżek  rowerowych  o  parametrach  technicznych  i  użytkowych  zgodnych  z
przepisami odrębnymi

• poza obszarem zabudowy dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-rowerowych 
• dla  obiektów  lokalizowanych  na  terenach  sąsiadujących  z  drogą  obowiązuje  nakaz

przestrzegania ustaleń odnośnie linii zabudowy zdefiniowanych w §11

KD5 – część północna rynku, działka nr 615/3:
a) Przeznaczenie  podstawowe  –  droga  jednojezdniowa,  dwupasowa  o  szerokości  linii

rozgraniczających 10,0 m
b) Przeznaczenie  uzupełniające  –  zieleń  izolacyjna,  elementy  infrastruktury  technicznej  [bez

budynków], obiekty i urządzenia inżynierskie
c) Zasady zagospodarowania terenów

• szerokość pasa ruchu wynosi: 
◦ poza terenem zabudowy 2,50 m – 3,50 m.
◦ na terenie zabudowanym 2,25 m – 3,50 m.

• szerokość jezdni wynosi min. 4,50 m
• w obszarach gdzie ze względu na trwałe zainwestowanie nie ma możliwości  poszerzenia

pasa drogowego dopuszcza się zmniejszenie szerokości linii rozgraniczających do 8,0m
• w obszarach zabudowanych dopuszcza się budowę chodników, ewentualnie utwardzonych

poboczy i ścieżek rowerowych
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• poza obszarem zabudowy dopuszcza się lokalizację ciągów pierzo rowerowych
• dla  obiektów  lokalizowanych  na  terenach  sąsiadujących  z  drogą  obowiązuje  nakaz

przestrzegania ustaleń odnośnie linii zabudowy zdefiniowanych w §11

6. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren zamierzenia bu-
dowlanego, znajduj ącego si ę w granicach terenu górniczego 
Obszar nie leży w granicach terenu górniczego i nie znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej. 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie jących i przewidywanych zagro żeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów budowla-
nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisam i odr ębnymi
Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest  na terenie otuliny Park Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz
częściowo w strefie GZWP - ochrony Górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.
Realizacja przedsięwzięcia opiera się na standardowych rozwiązaniach technicznych, zakłada się że nie wpłynie
na  zwiększenie  zagrożenia  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników projektowanych  rozwiązań,  ani
nieruchomości istniejących w jej otoczeniu.  Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia
dla higieny i  zdrowia użytkowników i  sąsiadów.  Obiekt nie będzie  emitował  gazów toksycznych,  szkodliwych
pyłów,  niebezpiecznego  promieniowania,  zanieczyszczenia.  W  projekcie  przewidziano  zastosowanie  takich
materiałów oraz technologii,  które  zapewniają  nie  przekroczenie dopuszczalnych stężeń  i  natężeń  czynników
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,  materiały,  stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie
użytkowania  zgodnego  z  przeznaczeniem.  Spełnienie  wymagań  dotyczących  odpowiednich  warunków
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
będzie  poprzez  przestrzeganie  przepisów  dotyczących  warunków  sanitarnohigienicznych  oraz  ochrony
środowiska  przez  użytkowników.  Rozwiązania  projektowe  zapewniają  bezpieczne  użytkowanie  budynku  oraz
prace  i  odpoczynek  w  jego  obrębie  nie  powodując  nadmiernego  hałasu  oraz  drgań.  Obszar  oddziaływania
inwestycji zawiera się w obszarze opracowania. 

8. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych

8.1. Warunki geotechniczne
Opinia geotechniczna opracowana została przez mgr inż.  Pawła Różańskiego, upr.  nr II-1333, VII-1352, w
lipcu  2015 r.  Opinia  geotechniczna  została  dołączona do niniejszego opracowania  w „Tom I”.  Na terenie
przedmiotowego rynku wykonano badania gruntów do głębokości 3,0-4,0 m p.p.t. 
Na  przedmiotowym  obszarze  stwierdzono  występowanie  prostych  warunków  gruntowych.  Projektowane
obiekty zaliczają się do „I” kategorii warunków geotechnicznych. 

8.2. Relikty archeologiczne
Uwaga:  W terenie  obj ętym inwestycj ą  mog ą  znajdowa ć  się  relikty  archeologiczne.  Wszelkie  prace
należy  prowadzi ć  zgodnie  z  wydanym  pozwoleniem  konserwatorskim,  pod  nadzorem
archeologicznym.  W  przypadku  natrafienia  na  relikty ,  które  mog ą  mieć  warto ść  historyczn ą  i
archeologiczn ą należy wstrzyma ć prace i wezwa ć na miejsce słu żby konserwatorskie celem ustalenia
dalszego  toku  post ępowania.  Wykonawca  musi  uwzgl ędnić  możliwo ść  wyst ępowania  przerw  w
pracach  budowlanych  zwi ązanych  z  identyfikacj ą  oraz  inwentaryzacj ą  odnalezionych  reliktów
archeologicznych.

9. Ochrona interesu osób trzecich
Realizacja  planowanej  inwestycji  nie  spowoduje  wzrostu  ograniczenia  dostępu  do  światła  dziennego  dla
sąsiednich budynków i nieruchomości, jak również nie spowoduje wzrostu przesłaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostępu do drogi publicznej, nie ograniczy możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu uciążliwości powodowanych przez hałas i
wibracje,  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie,  ani  nie  wprowadzi  zanieczyszczeń  powietrza  i  wody.
Wykonawca  robót  budowlanych  jest  zobowi ązany  do  bie żącego  i  niezwłocznego  usuwania
zanieczyszcze ń, zapylenia oraz odpadów powstaj ących w trakcie trwania robót budowlanych.

10. Warunki ochrony przeciwpo żarowej
W  ramach  inwestycji  nie  projektuje  się  obiektów  budowlanych  wymagających  określenia  warunków ochrony
pożarowej.  Projektowane  wiaty  nie  są  obiektami  zamkniętymi,  a  ich  konstrukcja  będzie  odpowiednio
zabezpieczona i  zaimpregnowana do stopnia NRO. Obiekty projektowane w ramach inwestycji  nie wymagają
zapewniania drogi pożarowej. Realizacja inwestycji nie prowadzi do zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej
obiektów  i  nieruchomości  sąsiadujących  oraz  nie  prowadzi  do  pozbawienia  dojazdu  pożarowego  do
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jakiegokolwiek obiektu. Nie badano warunków ochrony przeciwpożarowej  obiektów sąsiadujących oraz kwestii
posiadania przez te obiekty wymaganych dojazdów pożarowych – ewentualne doprowadzenie tych obiektów do
spełniania obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
W ramach inwestycji wymianie podlegają istniejące hydranty – zgodnie z projektem branży sanitarnej. Zwraca się
uwagę,  że  zapewnienie  odpowiedniego  ciśnienia  w  sieci  wodociągowej  dla  potrzeb  gaszenia  pożaru  jest
obowiązkiem po stronie Przedsiębiorstwa Wodociągowego – Komunalnego Zakładu Budżetowego i nie jest objęte
zakresem niniejszego opracowania.
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